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Ministerio de

Vivienda y

et Aprueba Bases Administrativas Especiales, Anexos y demas
antecedentes entregados por el SERVIU Region del Maule,
de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de la
presente resolucion, y llamese Licitacion Publica N 38/2025,

ID Mercado Publico 653-38-0125, Proyecto Poblacion San

Gobierno de Chile

RESOLUCION Rafael Unidad Vecinal N°4, Comuna de Yerbas Buenas,
ELECTRONICA perteneciente al 34° Llamado del Programa de

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Pavimentacion Participativa, Region del Maule, Codigo BIP
40.062.234-0.

TALCA, 02 DIC. 2025

RESOLUCION EXENTA N© 8211

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 114 (V.y U.), de 1994, y sus posteriores modificaciones, decreto supremo
N°205 del 2006, que reglamenta el Programa de Pavimentacion Participativa;

La Resolucion N°181 de fecha 21 de abril del 2025 del Ministerio de Hacienda, con Toma de Razén
de fecha 02 de mayo del 2025, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector
publico, entre las cuales se encuentra el Proyecto: “Poblacién San Rafael — Unidad Vecinal N°4”,
Comuna de Yerbas Buenas, perteneciente al 34° Llamado del Programa de Pavimentacion
Participativa, Regién del Maule, Codigo BIP 40.062.234-0;

EID.S. N2 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 01/07/03, que aprueba
las Bases Generales Reglamentarias para los contratos de ejecucién de obras que celebren los
Servicios de Vivienda y Urbanizacidn, y sus posteriores modificaciones;

Lo previsto, de forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 661 de 2024 del
Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar
la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir
principios de economia circular en las compras del estado;

Lo sefialado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los 6rganos de la Administracidn del Estado;

La Resolucion N2 36 del 19/12/2024, que fija normas sobra la exencién del tramite de toma de razon,
sobre los actos administrativos que deben ser tramitados ante la Contraloria General y La Resolucién
Ne 8 del 24/03/2025, que modifica y complementa Resolucidon N2 36 de 2024, ambas de la Contraloria
General de la Republica;

Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. N2 355 (V. y U.) de 1976, y
sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn,
y el Decreto Exento RA 272/28/2023 (V. y U.) que nombra titular del cargo de Director del Servicio
de Vivienda y Urbanizacion;

CONSIDERANDO:

La necesidad de SERVIU Regidn del Maule de completar las obras de urbanizacidn, con pavimentos
en calzada y/o veredas, o repavimentar las calles con situacidon de pavimentos en mal estado, con la
finalidad de solucionar el déficit existente en las comunas de la regidn, mejorando asi la calidad de
vida de las familias de “Poblacién San Rafael — Unidad Vecinal N°4”, Comuna de Yerbas Buenas,
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perteneciente al 34° Llamado del Programa de Pavimentacion Participativa, Region del Maule, Cédigo
BIP 40.062.234-0;

II.  Que las obras a contratar por la presente licitacién no se encuentran disponible en el catdlogo
electrénico de Chile Compra Express del portal Mercado publico; dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1¢ Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Anexos y demas antecedentes
entregados por el SERVIU Regidn del Maule, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de
la presente resolucidn, y llamese Licitacién Publica N2 38/2025, ID Mercado Publico 653-38-0125,
Proyecto: “Poblacién San Rafael — Unidad Vecinal N°4”, Comuna de Yerbas Buenas, perteneciente al
34° Llamado del Programa de Pavimentacién Participativa, Regidn del Maule, Cédigo BIP 40.062.234-
0.

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Gobierno de Chile

LICITACION PUBLICA N 2 38/2025
ID Mercado Publico N2 653-38-0125

PROYECTO:

“POBLACION SAN RAFAEL — UNIDAD VECINAL N°4”, COMUNA DE YERBAS BUENAS.
CODIGO BIP 40.062.234-0
REGION DEL MAULE

D.S. N° 236/2002 (V y U).







LISTA DE ANTECEDENTES

10.

Carétula.
Lista de Antecedentes.
Bases Administrativas Especiales

Anexo N°1: Némina de Contratos Vigentes del
Contratista.

Anexo N°2 Itemizado de Partidas - Presupuesto
de Obras.
Anexo N23: Formato Identificacion del Oferente

Anexo N24: Formato Carta de Compromiso del
Profesional Residente.

Anexo N25: Formato Declaracién del Oferente
de conocimiento y conformidad del Proyectos y
las condiciones de su emplazamiento.

Anexo N26: Formato cronograma de produccién
e histogramas de actividades principales.

Anexo N27: Ficha P9 (MITO): Listado de equipos,
maquinarias y subcontratos.

11. Anexo N28: Formato listado de recursos

humanos.

12. Anexo N29: Ficha P2 (MITO): Formato

Cronograma de Plazos Contractuales.

13. Anexo N210: Ficha P3 (MITO): Programa de
Trabajo (Carta Gantt).

14. Anexo N211: Ficha P4 (MITO): Programacion
Financiera.

15. Anexo N212: Declaracién de Subcontratos.

16. Anexo N213: Declaracion
persona juridica

Jurada Simple

17. Anexo N214: Declaracién Jurada

persona natural.

Simple

18. Especificaciones Técnicas Generales.

19. Planos, Especificaciones Técnicas vy
demas antecedentes, se adjuntan en
archivos



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan a las Bases Administrativas Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras a Suma Alzada (D.S. N° 236/2002 (Vy U)) y sus posteriores
modificaciones, entregando informacién especifica respecto a las condiciones de la presente
licitacion.

Ademas, forman parte de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones,
Adicionesy el Proyecto (el cual incluye planimetrias, especificaciones técnicas y demas antecedentes
técnicos), antecedentes administrativos, documentos todos, que forman parte integrante de acto
administrativo que se suscribira con el adjudicatario para todos los efectos legales.

EI SERVIU Regién del Maule llama a Licitacién Publica N2 38/2025, para la contratacidn del siguiente
proyecto:

COMUNA NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP
Yerbas “Poblacién San Rafael — Unidad Vecinal N°4” 40.062.234-0
Buenas

El SERVIU Region del Maule se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitacion en
cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones de necesidad o
conveniencia, en cuyo caso los proponentes no tendran derecho a reclamo ni indemnizacion alguna
por esta causa.

Forman parte, ademas, de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones,
Adiciones y el Proyecto, los cuales se incluyen en los siguientes archivos:

Proyecto “Poblacion San Rafael — Unidad Vecinal N°4”, Comuna de Yerbas Buenas.

Carpeta o Archivo Contenido
1.-Bases Administrativas Especiales 34° | Bases Administrativas Especiales
PPP Yerbas Buenas correspondiente a la LP38/2025

2.-ANEXO N°2 Itemizado de Partidas -

Presupuesto de Obras Itemizado de partidas para ofertar

3.-ANEXOS EDITABLES Anexos editables

4.-Formulario de oferta Formulario para realizar su oferta

5.-Codigo Normas 2018 Antecedentes que forma parte del Proyecto
6.-Ejemplo uso Itemizado Antecedentes que forma parte del Proyecto
7.-Manual de vallas de obras Antecedentes que forma parte del Proyecto
8.-ENCUESTA DE SATISFACCION PPP Antecedentes que forma parte del Proyecto
9.-Ord N°488 recomendaciones equidad

Antecedentes que forma parte del Proyecto
de genero

10.-Lamina Tipo Detalle de Acceso
Vehicular, Vereda ancho 1.00 m

11.-LAmina Tipo Detalle de Acceso
Vehicular, Vereda Ancho 1.20 m

12.-Lamina Tipo Detalle Dispositivo Paso
de Rodado y Discapacitados para No | Antecedentes que forma parte del Proyecto
Videntes

Antecedentes que forma parte del Proyecto

Antecedentes que forma parte del Proyecto

13.-Imagen fondo letrero de obras Antecedentes que forma parte del Proyecto

14.-Especificaciones Técnicas Tipo Antecedentes que forma parte del Proyecto




;:;.F:;::?c:g:tisl Z Desglose GG Programa Antecedentes que forma parte del Proyecto
16.-Punto de encuentro Antecedentes que forma parte del Proyecto
17.-LAMINA 1 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
18.-LAMINA 2 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
19.-LAMINA 3 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
20.-LAMINA 4 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
21.-LAMINA 5 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
22.-LAMINA 6 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
23.-LAMINA 7 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
24.-LAMINA 8 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
25.-LAMINA 9 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
26.-LAMINA 10 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
27.-LAMINA 11 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
28.-LAMINA 12 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
29.-LAMINA 13 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
30.-LAMINA 14 POB. SAN RAFAEL Antecedentes que forma parte del Proyecto
31.-Proyecto Pavimentacién Antecedentes que forma parte del Proyecto
32.- CERTIFICADO VIVIENDAS SOCIALES | Certificado DOM con % de viviendas sociales
33.-Presupuesto estimativo Serviu Presupu?sto estimativo con cantidades
referenciales

REGLAMENTACION:

Esta Licitacidon y el contrato que emane de ella se regiran en lo que corresponda, por los siguientes
antecedentes:

< EID.S.N°236/2002 (Vy U) y sus posteriores modificaciones Bases Generales Reglamentarias
de contratacion de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizaciéon, en adelante B.G.R.
Leyes, Manuales y Decretos complementarios que sefiala ese mismo cuerpo legal en (Art. N°
44y N°144);

La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su Reglamento, contenido en el D.S.
N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que dice relacion con el Sistema de Informacion
de Compras y Contrataciones Publicas, denominado también “Chile Compras”. Se consigna
que, respecto a la inclusidn en varios articulados del referido pliego de condiciones, de la
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, cabe hacer presente que su aplicacion se refiere a las normas contenidas en el
Capitulo V de dicha ley, teniendo el resto de sus disposiciones aplicacion en forma
supletoria, de conformidad a lo sefialado en el articulo N°3, letra e) de dicho cuerpo legal.
La Ley N° 21.722 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2025.

El Decreto Supremo 50/2015 Manual de accesibilidad garantizada y ciudad inclusiva MINVU.
Todos los lugares propuestos, circulaciones, accesos deberan considerar en su disefio los
requisitos de accesibilidad universal para personas con discapacidad (rampas, huellas tactiles,
pavimentos, etc.) en cumplimiento de la ley N°19.284 Ministerio de Planificacién Y
Cooperacién, y como se indica en el articulo N° 2.2.8 de la 0.G.U.C.

La Resolucidn exenta N°0591 del 11 de mayo del 2022 del Ministerio de Vivienda y urbanismo
que aprueba la creacion del Sello Mujer.

< EID.S.N°355/1976 (V.y U.), que aprueba el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.
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El D.S. N°127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC (Registro

Nacional de  Contratistas del MINVU), en adelante RENAC.

RS
o

El D.F.L. 458, (V. y U.), modificado por Ley 19.472 de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en adelante L.G.U.y C.

El D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en
adelante 0.G.U.y C.

El D.S. N2 85, (V.y U.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspeccion Técnica de Obras
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.

Los Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Especificos y sus
Ordenanzas Locales, seglin corresponda.

El D.S. N2 134, (V. y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores de Célculo
Estructural.

El D.S. N2 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad
de Construccion.

La Ley 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la proteccion de los trabajadores

y la libre competencia en la provisidn de bienes y servicios a la administracion del estado.

La Ley de Transito N2 18.290 de 1984 y sus modificaciones.

El D.F.L. 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.

La Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

La Ley N2. 21.643, sobre prevencion, investigacion y sancion del acoso laboral, sexual o de
violencia en el trabajo, mas conocida como la Ley Karin, la cual modifica al Cédigo del Trabajo
El D.S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social, modificado por el D. S.
N2 95 de 1995 de la misma cartera.

EI D.S. N°54 del 14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social.

La Ley N° 20.047 del 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Prevision Social (permiso paternal)

ElI D. S. N° 594, del Ministerio de Salud del afi0o1999 y publicada en Diario Oficial el 29.04.2000.
El D. S. N° 101 del 7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social, modificado mediante
Decreto Supremo N°73 de 2006 de la misma cartera del estado.

La Ley N°18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente)

La Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias”.

La Ley N°20.123 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social (Regula trabajo en régimen de
subcontratacion, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.

El Manual de eliminacidn de Barreras Arquitectonicas de MIDEPLAN 1997.

Las Normas Técnicas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN)

Las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU.

Las Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC).

Las Normas, Instructivos y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.

El Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacién, Versién 2018 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente y su Reglamento

La Reglamentacion y disposiciones legales vigentes de proteccidén del medio ambiente.

La Reglamentacion y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional.

Las Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas en el
articulo N° 4° numeral 2 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

El D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Publicas, de 1948, reglamento sobre conservacion,
reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones.

El MC — V5, Manual de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para la
construccidn de puentes y estructuras.

LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad.

AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials.

Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compafiia General de
Electricidad (C.G.E.).

Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus "Lineamientos recomendados para proyecto
de intervencién en espacios publicos en dreas protegidas bajo la ley 17.288 sobre
Monumentos Nacionales"
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¢ Las Normas I.E.S. (Sociedad de Ingenieros de lluminacion de Estados Unidos) y C.I.E. (Comité
Internacional de Electricidad de Europa).

RS

< La NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tension.

< La NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminarias de calles y carreteras.

«» La NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado Publico en Sectores Residenciales.

«» LaNSEG9 E n. 71 lluminacidn. Disefio de alumbrado Publico en Sectores Urbanos.

<+ Otras normas técnicas eléctricas vigentes en la Republica de Chile.

< LaLley N° 8.946 de 1984 y sus modificaciones, sobre Pavimentacion Comunal.

++ La Resolucién Exenta N° 1.820 del afio 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus
posteriores modificaciones, la cual fija procedimiento para aplicacién practica del Programa
de Pavimentacion Participativa, Reglamentado por Decreto N2 114 (V.y U.), de 1994;

El Decreto Supremo N°107 de fecha 20 de marzo del 2020, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica

La Ley N° 21.131 (Ministerio de Economia, Fomento y Turismo), promulgada el 03/01/2019 y

publicada 16/01/2019, que establece pago a 30 dias.
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Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, Normas y Cédigos de
Normas antes mencionados, no se incluyen en el legajo de la propuesta por considerarse
conocido por parte de los licitantes.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LICITACION:

3.1. Caracteristicas de las Obras:

La presente propuesta comprende a la ejecucion de las obras correspondiente al 34° llamado del
Programa de Pavimentacién Participativa Proyecto: “Poblacién San Rafael — Unidad Vecinal N°4”,
Comuna de Yerbas Buenas, debido a la necesidad de completar las obras de urbanizacién, con
pavimentos en calzada y/o veredas, o repavimentar las calles con situacion de pavimentos en mal
estado, con la finalidad de solucionar el déficit existente en las comunas de la regidn, mejorando asi
la calidad de vida de las familias.

3.2. Presupuesto Referencial SERVIU:

El Monto Referencial para la ejecucidn del proyecto se indica en el siguiente cuadro:

MONTO TOTAL

COMUNA PROYECTO REFERENCIAL $

Yerbas “Poblacién San Rafael — Unidad $621.444.000.-
Buenas Vecinal N°4”.

El monto total del Presupuesto Referencial SERVIU, considera la ejecucion de todas las partidas
obligatorias del proyecto, las cuales se encuentran definidas en el Anexo N°2, de la presente
licitacién.

NOTA IMPORTANTE:

SERVIU Region del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES DE OBRAS EN LOS
CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo a sus presupuestos, deberan incluir los
gastos y gestiones que aseguren el cumplimiento de todas las exigencias indicadas en el proyecto y
las presentes Bases, cuando corresponda.

3.3. _Condiciones técnicas de la licitacion:

En las Bases y Especificaciones Técnicas se indican las disposiciones que deben cumplir
obligatoriamente el proyecto.



Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las
normas y segun especificaciones del fabricante. La Fiscalizacion Técnica de Obras (en adelante FTO)
podra solicitar la certificacion de los materiales a colocar en la obra.

El oferente deberd considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obra y en el valor de la
Oferta, la ejecucidon completa de las partidas y subpartidas correspondiente al proyecto detallado en
el punto 1 de las presente Bases, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de esta Licitacion.

En el caso que como consecuencia del andlisis y estudio que realice el contratista a los
antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el Itemizado, el valor de éstas
debera ser asimilada a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho Itemizado.

Los oferentes deberan consultar en la Direccion de Obras Municipal de la llustre Municipalidad
respectiva, por el pago de los derechos municipales, si corresponde.

En caso de pagar derechos o permisos municipales, dada su naturaleza, deben ser considerados
como VALOR PROFORMA en virtud del criterio contenido entre otros, en los dictamenes N° 31.140
y 53.650 ambos de 2014 de la Contraloria General de la Republica.

Todo esto en razén de que la aceptacién del SERVIU Regién del Maule no exime al proponente de
cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU Region del Maule, Aguas Nuevo Sur,
Empresas Eléctricas, Normas I.N.N., etc.

Cualquier _cambio y/o modificacién que sea necesario introducir _en el proyecto, requerird
autorizacion de parte de la autoridad mediante la resolucién correspondiente. Para tal efecto, el FTO
emitira su Informe Técnico que respalde este requerimiento, el cual deberd contar con la aprobacién
del equipo de ingenieria o del equipo de proyectos urbanos, segln corresponda, y del proyectista de
la especialidad correspondiente.

Constatada la emisién de la resolucién respectiva, el FTO podra autorizar en terreno este cambio y/o
modificacidn. Si, por el contrario, no se cumple con lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del
adjudicatario las definiciones que la autoridad determine y debera absorber a su costa los gastos que
estos cambios y/o modificaciones originen. Asi también, los materiales especificados se entienden
de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y segun especificaciones del
fabricante.

3.3.1 Otras condiciones del Contrato.

Fusion del terreno (S| CORRESPONDE)

En caso de ser necesario para la tramitacion de los permisos de edificaciones
correspondientes al valor proforma item 11.2 el oferente adjudicado debera realizar la fusién
solo de los lotes donde estén emplazadas dichas edificaciones. Para lo anterior, el
adjudicatario, debera contar con los profesionales idéneos para esta materia, ademas de
costear los gastos profesionales y notariales.

Revisores calculo independiente de arquitectura y estructuras (S| CORRESPONDE)

El contratista tendra la obligacion de contratar revisor de calculo independiente para
proyectos arquitectura y estructuras. Los gastos asociados a esta obligacion (gastos
profesionales, informes, etc.) deberan estar incluidos dentro de los gastos generales y ser
indicado en el desglose de gastos generales de la obra.

Los profesionales contratados deberadn estar inscritos en el registro y contar con la
documentacién al dia.

Equipo de Arrastre de Barcos (S| CORRESPONDE)

Para el diseio del equipo de Arrastre de barcos, la empresa adjudicataria presentara al FTO
director un disefio realizado por un ingeniero civil calculista para la ejecucion de estas obras.
Para lo cual la empresa adjudicataria debera contar dentro de su equipo con dicho
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profesional. Los gastos asociados a este profesional deberan estan incluido dentro de los
gastos generales y ser indicado en el desglose de gastos generales de la obra.

Reuniones de coordinacién (S| CORRESPONDE)

Para llevar a cabo la buena marcha del contrato, es particular la relacién con los diferentes
gremios de pescadores, la empresa constructora debera llevar a cabo todas las reuniones
necesarias con este objetivo, realizando todas las coordinaciones que correspondan, en
especial, con con los diferentes pescadores, estableciendo las fechas de traslados e
intervenciones en cada frente de trabajo. Es primordial que la empresa constructora levante
actas de dichas reuniones informandole al FTO director de estas.

3.4. Condiciones Econdmicas del Contrato:

a)

b)

<)

Sistema de Contratacién de Obras:

e Propuesta Publica - Precio a Suma Alzada.

e Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Regidn del Maule y precio
determinado por el oferente, de acuerdo a lo sefialado en Art. N° 5 letra a) del D.S. N°
236/2002 (Vy U).

Financiamiento del contrato:

El/Los proyecto(s) cuenta(n) con Financiamiento Sectorial.
Valor del Contrato:

El valor del contrato correspondera al monto sefialado en la Oferta del contratista
adjudicado, por el proyecto, y sera por la ejecucion de las obras totalmente terminadas y
funcionando e incluye la construccién de las obras, aprobaciones, pago de permisos, ensayes,
obras complementarias, impuestos, etc., y sin que esta enumeracién sea taxativa ni
excluyente, el precio del contrato incluye todos los gastos en conformidad a lo indicado en
las Bases Administrativas Generales Reglamentarias.

Este valor estara expresado en pesos chilenos.

En este contrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones determinadas
exhaustivamente por el oferente.

Sobre esta materia a continuacién se reproduce el tercer inciso del Art. N° 32 del
D.S.236/2002 V. y U.

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el
proponente, teniendo solo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el SERVIU
en las Bases Especiales u otros antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre
planos y especificaciones técnicas, deberd estarse a lo establecido en las Bases Especiales y
si en ellas nada se dice, tratdndose de obras de edificacion, primardn las especificaciones
técnicas y cuando la contradiccion se produzca en las obras de urbanizacion, preferirdn los
planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompafian los proyectos tienen cardcter
informativo referencial. El oferente deberd validar, bajo su responsabilidad, las cantidades
de obra y precios unitarios que fijaran el monto de su oferta".

Se regird en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto
N° 2 de estas Bases Especiales.

La modalidad de la Licitacion, corresponde a la contemplada en el Art. N°05, letra a) de
las Bases Administrativas Generales Reglamentarias del D.S5.236/2002 V. y U., es decir,
precio a Suma Alzada; Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Region del
Maule y precio determinado por el oferente.

10



d)

e)

f)

g)

Ademas, sera de cargo del contratista todo lo que se refiere a la intervenciéon de obras que
involucren a la Direccion de Vialidad (Accesos, cruces, empalmes, etc.), debiendo cumplir con
lo estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N2 850 del afio 1997 y la Resolucién D.V. N2
232 de fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobacidon de proyectos,
garantias, Inspeccion Fiscal, Sefializacidn, gestidn de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos
de ejecucidn, recepcion de las obras y todo lo que la direccidn de Vialidad le compete exigir.

De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, debera gestionar la
extension de la vigencia de la Resolucidon de la Direccién de Vialidad, que aprueba los
proyectos y autoriza su ejecucion.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar
considerados en los proyectos, estos deberan ser trasladados y entregados por el
adjudicatario de esta Licitacién a la entidad que corresponda, la cual sera informada por
SERVIU Regién del Maule, en la oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los
adoquines debera ser asumido por los oferentes en el precio de su oferta.

El Financiamiento de las obras para el proyecto del “Programa de Pavimentacion
Participativa 34° Llamado” se ejecutaran con cargo al Subtitulo 31, item 02, Obras Civiles
004; B.1.P. N° 40.062.234-0.

Moneda de la oferta

Las ofertas deberan presentarse en pesos chilenos.

Unidad de Pago

La Unidad de Pago del contrato sera en Peso Chileno.

Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regiran en todo lo que corresponda
de acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto. N2 3 de estas Bases Administrativas

Especiales.

Reajustabilidad del contrato:

No se permite la Reajustabilidad del contrato.

Forma de pago:

La obra se pagara mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la programacion
financiera, a su ejecucion efectiva y susceptible de cuantificar que debe presentar el
Contratista.

Los Estados de Pago seran formulados por el Director de la obra, de acuerdo a los plazos y
montos programados conjuntamente con la empresa que ejecutara las Obras, segun ficha de
programacion financiera mensual adjunta a las presentes Bases Administrativas. En ningun
caso el monto total a cancelar podra ser superior al avance fisico de las obras.

Los estados de pagos deberan incluir los siguientes antecedentes y documentos:

e (Caratula del Estado de Pago debera ser firmada por el contratista, Jefe de la Unidad
Técnicay el Director de la Obra, ademas se debera acompaiiar el detalle del avance de los
trabajos, las fichas de control de calidad y el Certificado de la Inspeccidn del Trabajo que
acredite que la empresa se encuentra al dia en los pagos previsionales y que no tiene
reclamos ni denuncias de los trabajadores. Si se trata del ultimo Estado de pago, el
periodo laboral y previsional revisado en el Certificado de la Inspeccién debera abarcar
hasta la fecha de término real de la obra, indicado en el Acta de Recepcidn.

El Serviu a través de su FTO podra verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por el contratista con Sello Mujer Construccién, ya sea mediante la entrega de documentos
11



h)

i)

k)

asociados a la contratacion de sus trabajadoras y/o al cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadoras.

El contratista en el primer estado de pago debera incluir un ejemplar del acta de entrega de
terreno en que se emplazaran las obras y copia de los permisos de edificacién emitidos por
la municipalidad competente, si corresponde. El Ultimo estado de pago debera incluir copia
del Acta de Recepcion Provisoria con sus documentos adjuntos y anexos correspondientes.

Conforme sefiala la Ley N° 21.131, los pagos serdn realizados dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la recepcién de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, salvo las
excepciones indicadas en el articulo 79 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de

que la fecha maxima para pago sea un dia inhabil, se considerara como plazo fatal el dia habil
inmediatamente anterior.

Anticipo:
No se consulta ningln tipo de anticipo para la ejecucién de las obras.

Programacion Fisica y Financiera de las obras:

El adjudicatario previa aprobacion del SERVIU Regién del Maule, en base al Presupuesto
Compensado y la Programacidon Financiera debera entregar un Programa de trabajo
elaborado conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado y valorado, (ficha M1 y M4) que
permita un control de avance de las obras cada 14 o 28 dias, el cual se entregara dentro de
15 dias desde la fecha del Acta entrega de terreno y se entendera como parte integrante del
respectivo contrato.

Si a juicio del SERVIU Regién del Maule el programa presentado se estimare inadecuado, el
SERVIU Region del Maule estara facultado para fijar y establecer el programa de trabajo que
permita desarrollar y terminar las obras dentro de los plazos indicados en las Bases. (Art. N°
73 D.S. N° 236/2002 (V y U).

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucién de las obras con los plazos
parciales establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados en el programa
de trabajo correspondiente, el que sera evaluado por la FTO, cada vez que transcurra un diez
por ciento (10%) del plazo total del contrato o en la oportunidad en que se presente un
estado de pago. (Art. N° 82 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

El atraso injustificado en la ejecucién de las obras superior al treinta por ciento (30%) con
respecto al avance consultado en el programa de trabajo, debera ser informado por el FTO
al Director (a) SERVIU Regidn del Maule, quién podra poner término anticipado al contrato,
conforme a lo dispuesto en el Art. N° 134 del D.S. N° D.S. N° 236/2002 (V y U).

Multas:

Toda vez que el contratista incurra en causales de multas definidas en las presentes Bases
Administrativas Especiales o bien, en D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO Director de Obras o su
reemplazante consignard en el Libro de Obras la causal incurrida, el periodo en el cual se
aplicard la multa con indicacién de dias y valor diario de la multa, las cuales se haran efectivas
en el estado de pago de la fecha siguiente al periodo de aplicacidn de la multa, o bien en el
respectivo acto administrativo que liquide el contrato de obras.

De los Consorcios:

Si se permite, en virtud de lo sefialado en D.S 127 ( V y U) de 1977 Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuyo Art 17° entre otras
materias sefiala lo siguiente: Los contratistas con inscripcidn vigente en este registro, podran
asociarse entre ellos o con empresas constructoras ajenas al registro con el objeto de
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3.5.

presentarse a propuestas en cuyas bases especiales se contemple esta opcidn, siempre que
alguno de ellos esté inscrito en el registro y categoria que corresponda a las obras a licitar.

Sello Mujer en la construccidn:

El/la contratista podréd obtener puntaje adicional, segtn Criterios de evaluacién si cuenta
con la incorporacién de este sello dentro de su organizacidn, de acuerdo a lo establecido
en la Resolucion Exenta N°591 de fecha 11.05.2022 del MINVU, cuyo objetivo es incentivar
la contratacién de empresas que tengan, en la/las obras financiadas con recursos del
MINVU, un porcentaje de contratacidon femenina igual o superior al 15% del total de sus
trabajadores.

Esto corresponde a un distintivo voluntario en el cual personas naturales o juridicas que se
encuentren inscritas en el Registro de Contratistas podran adherirse, aceptando todos los
compromisos que esto conlleva.

El Serviu a través de su FTO podra verificar el cumplimiento del compromiso anterior, ya
sea mediante la entrega de documentos asociados a la contratacidn de sus trabajadoras
y/o al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadoras.
Ademas, estd obligado autorizar el acceso a la obra de funcionarios del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de las Secretarias Regionales Ministeriales y/o de los Servicios de
Vivienda y Urbanizacién cuando estos lo soliciten.

Cuando se detecte un incumplimiento, el FTO informara directamente al RENAC dicho
incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Resolucién Exenta N°591 de fecha
11.05.2022 del MINVU, el cual aplicara las sanciones correspondientes, pudiendo perder
automaticamente perder este sello por 2 afios.

Condiciones Técnicas del Contrato:

a) Sobre los Materiales

Los materiales y elementos industriales para la construccidon que se empleen en las obras
deberan cumplir con las normas pertinentes y, a falta de estas, deberan ser de la mejor
calidad y procedencia en su especie de acuerdo con las especificaciones técnicas. La FTO,
verificard tal condicién, pudiendo requerir los analisis y pruebas del caso para resolver sobre
su aceptacién o rechazo.

Todo elemento prefabricado que el Contratista desee ocupar en la obra, debera contar con
la aprobacién correspondiente de los organismos pertinentes.

Todos los elementos se colocaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberan
tener certificados de ensayes correspondientes por las partidas de elementos que la FTO
solicite.

Durante la ejecucion de las obras, se deberd cumplir con lo dispuesto en estas Bases
Especiales, en lo que no se contraponga con las leyes y reglamentos vigentes del contrato.

b) Control de calidad de las Obras

b.1

b.2

El contratista deberd considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los
ensayes que se indican en las Especificaciones Técnicas de las obras del proyecto
mencionados en el punto 1 de las presentes Bases, aun cuando estos gastos no se encuentren
establecidos de manera expresa en los presupuestos o en sus analisis de precios unitarios

La Certificaciéon de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, sera de un
laboratorio técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacion se referira a
todas las partidas y/o materiales de la Obras cuya calidad debe demostrarse por ensayes de
laboratorio segin Normas Chilenas y lo dispuesto en Cédigo de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentacidn- Versidn 2018, del Ministerio de Vy U.

Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, aprobado por D.S. N2 85, (V.y U.), de 13.04.2007.

13



b.3

b.4

b.5

b.6

Las muestras de materiales o demolicidn de partidas sobre los cuales la Fiscalizacion Técnica
de la Obra haya verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y/o Proyecto deberan
ser tomadas por personal del laboratorio respectivo.

El contratista deberd indicar el o los laboratorios a que recurrird para realizar los ensayes de
materiales de la obra en el formulario “Laboratorios para el Control de Calidad"
correspondiente, y otorgard al SERVIU Regidn del Maule mandato expreso para requerir
directamente de dichos laboratorios, copia de los certificados de ensayes, informes y
antecedentes que digan relacidn con los controles de calidad realizados.

El contratista deberd requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales
de laobra, que remitan directamente al SERVIU Regién del Maule, por carta certificada, copia
de todos y cada uno de los Certificados de ensayes, que le sean entregados.

El Laboratorio Oficial designado para el control de las obras, debera estar en condiciones de
prestar sus servicios, a partir de tres dias habiles contados desde la fecha del Acta de entrega
del terreno. La FTO y/o Autocontrol coordinara y programara con ese Laboratorio las visitas
a la obra para el muestreo correspondiente.

En los ensayes de hormigdn, la FTO. hara cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch
170 de 2016 " Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1988, "Evaluacion
Estadistica de la Resistencia Mecdnica del Hormigdn". Para las obras de pavimento asfaltico
deberdn realizarse los ensayes respectivos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En
ambos casos se consideran los ensayes minimos solicitados en el Cédigo de Normas vy
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién MINVU vigente

Para los efectos de lo sefialado en el tercer parrafo del Art. N°84 del D.S. N° 236/2002 (V y
U), las Areas que requieren las Instituciones Oficiales de Control Técnico de Calidad de los
Materiales y Elementos Industriales para la Construccion, para desempefiarse como
laboratorios de control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos de las
obras a ejecutar para el proyecto, son las siguientes:

Area Especialidad
Mecdnica de suelos Pavimentos
Aridos Pavimentacion
Hormigon Pavimentacion y Prefabricados
Asfaltos y Mezclas Asfalticas Pavimentacion

Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de calidad de
los materiales y elementos Industriales para la construccidon seran aquellos que se
encuentran vigentes en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de
Construccién del MINVU.

El contratista debera mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el laboratorio,
donde se anotaran las visitas y resultados preliminares de los ensayes.

Sera obligacion del contratista mantener al dia la Ficha E1 y entregarla completa con sus
antecedentes de respaldo para la recepcion de las obras.

b.7 Respecto del control topografico de las obras la inspeccidn podra hacer uso del equipo
dispuesto por el contratista, con el objeto de realizar el chequeo de las cotas y
emplazamiento de las obras. Las tolerancias de las diferentes estructuras seran las
indicadas en los planos y especificaciones técnicas, considerando como maximas las
indicadas en el Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién
MINVU vigente, Los gastos de todas las actividades de rectificaciéon que se produjesen para
cumplir con establecido en el proyecto deberan ser asumidos por el contratista.

14



c) Fiscalizacion de las Obras

Las actividades de la FTO deberan desarrollarse en forma compatible con la legislacidon y
reglamentacion vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de
cada proyecto.

Las labores de la FTO deberan desarrollarse de acuerdo a lo indicado por SERVIU Regién del
Maule y por todos los servicios que interfieran en el desarrollo del proyecto, complementado
con lo especificado en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Regidn del Maule podra gestionar
una Fiscalizacion Técnica de Obras (FTO) de otro(s) servicio(s) que tenga(n) directa incidencia
sobre alguna de las obras a desarrollar en el proyecto. Tales casos seran comunicados a través
de la FTO SERVIU Regién del Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s)
Inspeccion(es). Los gastos que deriven de estas gestiones deberan ser asumidos por el
contratista.

El contratista adjudicado debera cumplir con todo lo establecido en los Capitulos IV y V del
D.S. N° 236/2002 (V y U) en lo que se refiere al cumplimiento de las instrucciones de la FTO,
la Fiscalizacion y la ejecucion de las obras.

El contratista seleccionado deberd adoptar las medidas de gestiéon y control de calidad
utilizando la metodologia de Autocontrol establecida por el Manual de Inspeccion.

Ala FTO le correspondera verificar el autocontrol que, de conformidad con la reglamentacion
vigente, ya que debe cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para
ello las inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme a los
procedimientos fijados en el Manual.

Las ordenes o instrucciones que la FTO imparta, se hardn por escrito en el Libro de Inspeccidn.
El incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la FTO, para paralizar las faenas hasta
que dicha orden sea acatada o para hacerla ejecutar por cuenta y cargo del contratista, sin
perjuicio de aplicar una multa de 5 UF., por cada dia de incumplimiento. La supervigilancia
que ejerza el SERVIU Regidon del Maule por medio de la FTO, no libera al contratista de la
responsabilidad contractual y técnica que le cabe (Art.N° 62 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

La FTO, se preocupara especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en
proporcién al plazo de ejecucidn estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlara el
avance real en relacion con el avance contractual y deberd exigir al contratista las medidas
necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002 (Vy

u)).

Para la buena marcha vy fiscalizacidon de la obra, se llevard un libro en formato papel o
mediante medios electrdnicos, el que se denominara Libro de Inspeccién, en el cual la FTO
formulara al contratista todas las observaciones que le merezca el desarrollo de los trabajos
y las érdenes que se impartan.

La FTO deberd velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre
remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad de su personal, para lo cual
podrd requerir en el momento que sea oportuno, la documentacién comprobatoria,
independiente de las exigencias que establezca la Inspeccidn del Trabajo.

NOTA IMPORTANTE: La FTO o quien lo reemplace debera insertar los dias 15 de cada mes o
el dia siguiente habil, tanto en el Libro de Inspeccién, como en el de Obras lo siguiente:

“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO
que suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco dias a contar de la presente
comunicacion se acomparfe listado de trabajadores de vuestra empresa y de sus
subcontratistas empleados en faena durante el mes inmediatamente anterior, comprobantes
de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador, copia de planilla de declaracién y
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pago de AFP, Salud y seguro de cesantia. En el evento que no se dé cumplimiento dentro de
plazo a la presente instruccion, o hayan imposiciones declaradas y no pagadas, se le informa
que dichos montos le serdn descontados del préximo estado de pago. Se le recuerda que de
acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 59 del citado D.S. N° 236/2002 (V y U) las instrucciones
que imparta la FTO son obligatorias y deben ser cumplidas, y su inobservancia acarrea las
sanciones que la misma norma indica”.

Sera obligacidn de cada FTO verificar el cabal cumplimiento del contenido de dicha Nota.

La FTO, debera visar el replanteo general de la obra al inicio de esta, mediante la metodologia
establecida en el Manual de Inspeccién, dejando constancia de ello en el libro de Inspeccién.
El contratista deberda entregar a la FTO el plano de replanteo con los perfiles definitivos con
V°B° del Ingeniero Proyectista y posterior recepcién del trazado.

Previo a la recepcion del trazado, el FTO debe comprobar que las caracteristicas del terreno
corresponden a las especificadas en el proyecto; para lo cual exigira al contratista la ejecucién
de las calicatas y analisis de CBR necesarios. En caso de discordancia entre el CBR de disefio
y el CBR del replanteo (bajo lo proyectado) se debera considerar un eventual mejoramiento
de la subrasante de acuerdo a lo definido por el Cédigo de Normas que debera ser propuesto
ala FTO para su V°B°.

No se podra iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

d) Plazo para la ejecucién de las obras y entrega del terreno

El plazo para la ejecucién de las obras debera ser propuesto por la Empresa Contratista
considerando como plazo maximo de ejecucion, el que se sefiala en el punto 6, letra i). Este
plazo es en dias corridos, sin deduccidn por dias lluvias, u otro fendmeno climatico perjudicial,
ni por feriados ni festivos.

El inicio del plazo contractual, se contard desde la fecha de entrega del terreno, la que debera
efectuarse en un plazo no superior a 15 dias corridos contados de la fecha en que se protocolizo
la resolucion que adjudica la obra. El contratista debera dar inicio a las obras en un plazo
maximo de 3 dias corridos desde la fecha del Acta de entrega de terreno, la que debera ser
firmada por el Contratista, el Director de la Obra asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81
D.S. N° 236/2002 (V y U)). El atraso superior a 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos,
o cualquiera interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada
por fuerza mayor justificada plenamente ante la FTO, dara derecho al SERVIU Region del Maule
para poner término anticipado administrativamente al contrato, de acuerdo con el Art. N° 134
del D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

El contratista debera ingresar la Resolucion Protocolizada del contrato en la Oficina de Partes
del SERVIU Region del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio
SERVIU — SEREMI, Regién del Maule, en horario de atencidn de Publico desde las 9:00 a las
12:30 horas. Ademas, debera entregar una copia de la misma directamente a la FTO/Director
de Obra designado en la misma Resolucidn, para concordar con éste, el Jefe del Departamento
Técnico o el Jefe de la Unidad de Inspeccidn, el dia y hora que se constituira en terreno para
hacer la entrega de él, evento que no excedera el plazo indicado en el parrafo anterior.

Si el contratista o su representante no concurrieren en la oportunidad fijada para la entrega del
terreno, el SERVIU Regidn del Maule, a través de la FTO, le sefialard un nuevo plazo que no
excedera de ocho dias. Expirado éste, si el contratista no concurriere nuevamente, se podra
poner término administrativamente en forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. N° 134 de D.S. N° 236/2002 (Vy U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

NOTA IMPORTANTE: El Director de obra y Fiscalizador Técnico de Obras (F.T.O) o su
reemplazante, en un plazo perentorio de 5 dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente
de la fecha de entrega de terreno de la obra, debera obligatoriamente enviar por
Memorandum o correo electrénico, el documento denominado “Acta de Entrega de Terreno”,
al encargado de la Unidad de Administracion de Contratos del SERVIU Maule

16



e) AUTOCONTROL

e.l

e.2

e.3

e.4

e.5

e.6b

El MINVU a través del SERVIU Regién del Maule hace obligatorio a los contratistas
adoptar para el control de la calidad de las obras, la Metodologia establecida en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras, en adelante (MITO), de acuerdo se sefiala en
el Art N° 57 del D.S. N° 236/2002 (V y U) y a la FTO le corresponderd verificar el
autocontrol que, de conformidad con la reglamentacion vigente, debe cumplir el
contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para ello las inspecciones
selectivas y cursando los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el
Manual.

El oferente deberd designar los profesionales encargados del sistema de Autocontrol
de las obras, de acuerdo a la tabla establecida en el Manual de Inspeccién de Obras
(MITO), seccion 11 punto 11.3.5 del MITO.

El encargado del sistema de autocontrol serad un profesional calificado que debera ser
Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero Constructor
o Constructor Civil, quien debera permanecer en el lugar de trabajo hasta terminado
el proceso de recepcion de las obras por parte del Servicio.

El encargado del sistema de autocontrol, sefialado anteriormente, le correspondera
velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los
procedimientos sefialados en el Manual de Inspeccion Técnico de Obras, en
coordinacion con la FTO designado por el SERVIU Region del Maule. El profesional
encargado del autocontrol deberd permanecer diariamente en la obra.

MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra del
profesional o de algun integrante del equipo de autocontrol exigido en las presentes
bases, el SERVIU Region del Maule cobrard una multa equivalente a 2 UF por cada dia
de ausencia que la FTO detecte.

El SERVIU Regidn del Maule a peticion de la FTO podra, en casos debidamente
justificados, solicitar al Contratista el cambio del profesional encargado del sistema de
Autocontrol debiendo el contratista cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los
5 dias habiles siguientes a la notificacidn por escrito el profesional que reemplazara al
anterior.

Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de Planificacién
designadas con la letra P y el nimero que la precede, se confeccionaran en la formay
oportunidad que se sefiala a continuacion:

Fichas que obligatoriamente deben ser entregadas por el oferente el dia de Apertura
de la Propuesta, en los "Documentos Anexos”:

Anexo 9, Ficha P2 (MITO): Cronograma de plazos contractuales;

Anexo 10, Ficha P3 (MITO): Programa de Trabajo de la Obra;

Anexo 11, Ficha P4 (MITO): Programacidn Financiera;

Anexo 7, Ficha P9 (MITO): Lista de Equipos y Maquinarias y Subcontratos. (Todos los
equipos y maquinarias informados en la ficha P9 deben estar disponibles para su uso
en el desarrollo de la obra).

Nota:

En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el Anexo N29, formato Ficha P2
(MITO), se deberan sefialar sdlo las actividades que contempla los proyectos. El listado
de Actividades Contractuales que se sefialan en la Ficha del Manual son sélo
informativas.
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e.7

e.8

e.9

e.10

e.ll

e.l2

e.13

Las partidas que el oferente deberd indicar en la Ficha P3 (MITO), Anexo N°10,
“Programa de Trabajo (Carta Gantt), seran las sefialadas en el ANEXO N°2, ITEMIZADO
PARTIDAS-PRESUPUESTO DE OBRAS correspondiente a los proyectos a ofertar.

El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de Autocontrol, desde
el momento de la firma del contrato tendrd un plazo maximo de 15 dias corridos, para
la confeccidn de las fichas y cartillas de Programacién que se indican a continuacion:

Ficha P8: Programa de Control de Calidad;

Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno.

Ficha P6: Plan de ensayes de laboratorio.

Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la construccion.

La FTO tendra un plazo maximo de 10 dias corridos para entregar las observaciones a
dichos documentos, y el Contratista deberda devolverlos corregidos en un plazo
maximo de 5 dias corridos.

Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la FTO y debe conservarse
actualizada hasta la liquidacidn del contrato:

Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Segun formato seccion 9 del MITO)

El Contratista estd obligado a la presentacidn de todas las Cartillas de Control (CC) por
partidas que se indiquen en la Ficha P8 acordada con la FTO.

Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista serdn aprobadas por la FTO,
pudiendo ser modificadas o corregidas por la FTO, previo a su puesta en practica,
manteniéndose para estos efectos los mismos plazos mencionados en los parrafos
anteriores.

Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la FTO y el
Contratista, dispondran de dos copias de plano general (loteo trazado, calles etc.)
donde se asignaran los tramos de pavimentacién como unidades de control. Una copia
de dicho plano quedara en poder del Contratista, que mantendra en poder del
encargado del autocontrol de obra y otra en poder de la FTO. Estas copias seran
provistas por el Contratista en un plazo no mayor de 3 dias habiles, contados desde la
fecha de entrega de terreno. Dichos planos deberan contener la firma del Contratista
y la firmay aprobacion de la FTO.

Todos los documentos, fichas, cuadros, listados sefialados en los puntos anteriores,
excepto los que deben subirse obligatoriamente en el Acto de Apertura, a la
plataforma de www.mercadopublico.cl, deberdn confeccionarse en el plazo maximo
de 15 dias corridos desde la fecha de entrega de terreno.

MULTA. - De no cumplirse esta disposicidon por parte del contratista, se procedera a
aplicar una multa equivalente a 1 por 1.000 del valor total del contrato, por cada dia
corrido de atraso, a partir del dia siguiente de cumplido el plazo establecido.

La FTO podra fiscalizar la obra en cualquier momento, y sera responsabilidad del
Contratista mantener las Cartillas de Control (CC) de partidas actualizadas, con lo cual
la FTO procederd a realizar la Recepciéon de Partidas efectuando una inspeccion
selectiva para cada lote presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la FTO
confecciona un registro llamado Cuadro Resumen Controles y que corresponde a la
Ficha CR.

Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control (CC), como el
Cuadro Resumen de Controles (CR) que debe llevar la FTO durante la ejecucion de la
Obra, deberdn quedar consignados en el Libro de Inspeccién como las herramientas
fundamentales del Sistema de Autocontrol aceptado por ambas partes.

Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podran ser rechazadas hasta dos
(2) veces por la FTO sin dar motivos para aplicar sanciones. Los lotes rechazados no

18



podran formar parte de las Cartillas de Control sino hasta que se haya dado solucion a
la o las fallas detectadas.

MULTA.- Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por tercera vez, se
aplicard una multa equivalente al 1 por mil del valor total de la partida por cada dia
corrido de atraso, contado desde el dia siguiente a la fecha de producido el tercer
rechazo.

Si transcurrieran mas de 30 dias corridos desde un tercer rechazo, independiente de
las multas sefialadas en el parrafo anterior, la FTO, podrd solicitar a la autoridad
competente del SERVIU Region del Maule, la paralizacion de faenas, hasta que se
regularice la situacion. De mantenerse la paralizacion por un periodo igual o superior
a 15 dias corridos, por evidente abandono del sistema de autocontrol, se podra
proceder a poner término anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma
unilateral por el SERVIU Regidon del Maule, sin perjuicio de las demds sanciones legales
gue correspondan.

e.14 Las cartillas de autocontrol se mantendran en la obra, y deberdn ser accesibles para la
FTO en todo momento. Si en alguna visita de la FTO, no se cuenta con este material, el
Contratista sera notificado a través del Libro de Inspeccidn de tal situacion.

MULTA.- Si se produce por segunda vez el hecho, se procedera a aplicar una multa del
1 por mil del valor del contrato, aplicandose la misma sancién cada vez que se repita
esta situacion.

e.15 La negativa del Contratista a la presentacién de las Cartillas de Control de una o mas
partidas definidas en la ficha P8, serd causal suficiente para que la autoridad
competente pueda ordenar la paralizacidn de faenas, previo Informe escrito de la FTO,
hasta que se regularice la situacion. De continuar la negativa del Contratista a
presentar las Cartillas de Avance de las Obras, por un periodo igual o superior a 15 dias
corridos, se podra proceder a poner término anticipado al contrato con cargo al
Contratista, en forma unilateral por el SERVIU Regidn del Maule, sin perjuicio de las
demads sanciones legales que correspondan.

e.16 El Control de Ensayos de Laboratorio se efectuard mediante la ficha E1, cuyo
formulario debe ser entregado por la FTO al contratista, quien estara encargado de
llevarlo al dia durante el transcurso de los trabajos, vaciando correlativamente en el
tiempo los ensayos realizados.

La FTO y/o el Autocontrol tendra la obligacién de consignar las tomas de muestras y
ensayes del laboratorio en el Libro de Inspeccidn, toda vez que concurran a la obra,
sefialando el tipo de muestreo o ensaye, fecha, hora y ubicacién de estos, firmados
por el responsable en terreno del laboratorio respectivo.

Mensualmente, acompafando el estado de pago proximo, deberd proporcionar una
copia ala FTO para confrontar dicha informacién con los resultados de los ensayos que
obtiene directamente del laboratorio.

Junto con la presentacion de los estados de pago el contratista debera incluir las
cartillas con la debida aprobacién del autocontrol, firmada por el profesional
responsable y por la FTO, de acuerdo a los procedimientos fijados en el Manual de
Inspeccion (Art. N°57 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

f) Discrepancia entre los antecedentes:

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretara siempre
en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las normativas
que regulan los procedimientos constructivos de calidad y buena ejecucidn, sean estas
Normas Técnicas, recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita
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clarificar las materias en discrepancias, aplicandose para estos efectos lo indicado en los Art.
N° 32, N° 74 y N°113 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

4.-OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA

a)

b)

<)

Responsabilidades del Contratista por la Obra.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales del SERVIU Regién del Maule, o bien, que afecten vidas y/o
bienes de terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a menos que el
Director del SERVIU Regién del Maule califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza
mayor y ajena a toda prevision, o bien que la obra haya sido recibida antes del siniestro (Art.
N° 100 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algln defecto de construccién de la obra o de
los materiales empleados en ella, sera siempre de responsabilidad del contratista por el
término de cinco afios a contar de la Recepcidn provisional.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista adjudicatario de la obra asumir los costos
correspondientes a la actualizacién de las factibilidades que formen parte de los
antecedentes del proyecto, entregados por Serviu en la presente Licitacion, debiendo prever
la coordinacién y gestiones respectivas en el estudio de su oferta.

Responsabilidades ante Terceros.

Serd también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las aguas y
responder por la indemnizacidn que tenga su origen en la ocupacién temporal de terrenos,
corta de arboles y en general, todos los perjuicios que se irroguen a terceros, salvo
naturalmente, las expropiaciones y los dafios que, segun la Ley y el contrato, sean de cuenta
de SERVIU Regién del Maule.

Los perjuicios que ocasionare el Contratista en obras existentes en el sector de su contrato o
adyacentes a él, sean publicas o privadas, seran de su total responsabilidad, debiendo

materializar su reposicion en las condiciones originales.

Responsabilidad con otros servicios publicos.

El Contratista debera preocuparse de la proteccién de todas las instalaciones de Servicios
Publicos y/o de utilidad publica que se encuentren en el proyecto, entre otros, los siguientes:

e Linea de energia eléctrica, de teléfonos y telégrafos, tuberias de agua potable, de
alcantarillado y de gas, oleoductos, lineas férreas, tv cable y otros.

e El Contratista serd responsable de cualquier dafio a instalaciones de Servicios
Publicos, que se deba a su negligencia, tanto de los dafios fisicos como de aquellos
derivados de la interrupcion de servicios.

e En la oferta, el Contratista debera incluir cualquier modificacion en cualquier
servicio publico que la buena ejecucion del contrato demande.

e Los inconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones de redes
de Servicios Publicos é Privados (por ejemplo: Empresa Concesionaria de Agua
Potable y Alcantarillado, Cia. de Electricidad, Compafiia de Teléfonos, etc.) que sea
necesario ejecutar para materializar la obra proyectada, no seran necesariamente
considerados causales de fuerza mayor. Sin embargo, si dichas instalaciones
produjeran un atraso real del programa de trabajo de la obra, el que podra ser
verificado por la FTO, se podrd considerar una posible ampliacidon siempre y cuando
el Contratista entregue una copia recepcionada por el Servicio respectivo, donde se
demuestre que la empresa ha dado inicio al trdmite correspondiente y ademas que
el retraso ha sido por su causa. (Art. N° 47° del D.5.236/2002 V.y U.)

El contratista debera verificar si existe infraestructura sanitaria fuera de norma. En el caso
que se encuentren matrices de agua potable bajo la calzada o colectores de aguas servidas
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d)

e)

con su clave a menos de 1,20 m de profundidad, el contratista debera dar aviso directamente
a la Empresa concesionaria correspondiente, para que proceda con la modificaciéon
respectiva, enviando copia del documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
debiendo también informar a la FTO, de manera que el Servicio apoye las gestiones del
contratista ante la empresa sanitaria, para que esta cumpla con la normativa vigente. De la
misma forma se procedera en caso que la infraestructura sanitaria existente se encuentre en
malas condiciones o los materiales que la componen no estén vigentes con las normativas
actuales.

No seran fundamentos de solicitud de ampliacion de plazo, aquellas solicitudes que no
acompaiien la nota con recepcion y fecha de ingreso en el servicio correspondiente,
debiendo la Empresa oferente hacer las verificaciones en terreno y tomar los resguardos que
sean necesarios al respecto antes de la presentacion de su oferta a SERVIU Regidon del Maule.

El Contratista debera tener presente que cualquier suma que el SERVIU Regiéon del Maule
deba cancelar como consecuencia de dafios a personas y/o dafios materiales debido al
incumplimiento de lo sefialado anteriormente, sera descontada del siguiente Estado de
Pago, y en ultima instancia de su cargo exclusivo, cantidades que el SERVIU Regién del Maule
podra requerir de los saldos insolutos o por via Judicial.

Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos.

El Contratista debera respetar y cumplir todas las leyes y Decretos Gubernamentales y
Municipales, Ordenanzas y Reglamentos que tengan jurisdiccidon o autoridad sobre la obra,
en lo que se refiere a los procedimientos de construccion o el comportamiento de su
personal.

A modo de ejemplo y sin que estas tengan caracter de taxativas, se consideraran: Ley General
de Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y manejo de explosivos, Norma para la
prevencion de incendios Forestales, etc.

La empresa contratista deberd prestar especial atencién a lo dispuesto en la ley de Transito
que comenzd a regir el 12 de enero de 1985 (Ley N2 18290), referente a la presuncién legal
en contra del Fisco por Accidente producidos a causa del mal estado de las calles o de sus
sefializaciones.

En las esquinas de calles que estén incorporadas en el contrato, deberdn consultarse pasos
para personas con movilidad reducida consistentes en rampas descendentes y rebaje de
soleras que se ejecutaran de acuerdo a lo gue se indica en el Capitulo N 2 3, Seccién 3.02.302
del "Manual de Vialidad Urbana" MINVU vigente.

Sefializacion.

Serd obligacién y de cargo del Contratista, mantener las sefalizaciones de transito
preventivas e informativas en las vias Publicas, en las calles de acceso a la obra y calles
alternativas, para los desvios que sean necesarios habilitar durante la ejecucidon de los
trabajos, colocando en ellas las sefalizaciones de acuerdo al Manual de Normas Técnicas
para la Sefializacién, Control y Regulacién del Transito, de acuerdo a lo establecido en el D.S.
N2 63 de 1986 que emana del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, modificado
mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, complementado con la Guia de Seguridad
para trabajos en las vias publicas de las ciudades, emitida por la Comisién Nacional de
Seguridad de Transito. Esta instruccidon regird a partir del inicio de las obras y deberan
mantenerse vigente hasta la recepcién de la ellas por parte de la comisidn designada para
tales efectos.

LA SENALIZACION QUE SE ADOPTE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS
INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SENALADOS, Y DEBERA CONTAR CON LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA DESTACADA LA SIGLA DEL
SERVIU REGION DEL MAULE.
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f)

g)

El contratista deberd considerar los elementos reglamentarios para la sefializacion,
considerando entre estos el uso de los siguientes: Conos de Transito, Delineadores, Cilindros
de Transito, Barreras, Tambores, Dispositivos Luminosos intermitentes, Letreros preventivos
y normativos, etc.

Para los trabajos que se ejecuten en vias urbanas, con transito vehicular, durante la noche o
cuando imperen condiciones climaticas de escasa visibilidad durante el dia, sera obligatorio
el uso de dispositivos luminosos de acuerdo lo sefiala el Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el
19.01.1996, y el D.S. N° 411, que aprueba el reglamento sobre conservacion, reposicién de
pavimentos y trabajos por cuenta de particulares, emanado del Ministerio de Obras Publicas.

El incumplimiento de ésta normativa por parte del contratista, lo hara incurrir en una multa
diaria de 5 UF., por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones debidamente
anotada en el libro de obras por la FTO, o el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU Regidn
del Maule.

Mantencion del Transito.

Sera obligacidn del Contratista asegurar a su costa, el transito expedito por las vias publicas
que se deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o alternativas. La construccion de los
desvios que se deban ejecutar por causa de los trabajos de Pavimentacion y de ejecucion de
Obras Civiles, serdn de cargo del contratista, quién, ademas, tendra la obligacién de
mantener las vias en buen estado, incorporando todas las sefializaciones necesarias
mencionadas en los Decretos del literal e), anterior. La falta de sefializacion y los dafios o
perjuicios que se puedan originar a terceros por incumplimiento de las normativas vigentes
y/o instrucciones que imparta la FTO, sobre |la materia, seran de exclusiva responsabilidad
del contratista. Toda modificacién del transito vehicular deberd ser sometida a la
consideracidn el Gobierno Regional del Maule, Secretaria Regional Ministerial de Transporte
y Telecomunicaciones y el Departamento de Transito de la Municipalidad respectiva cuando
corresponda con 15 dias de anticipacion y sélo con su autorizacion, previa informacién a
Carabineros de la Tenencia del sector donde se ejecutan los trabajos, estas modificaciones
podran ser ejecutadas. Como medida de mitigacion el contratista debera también informar
de los trabajos a la respectiva Unidad vecinal. Copia de las cartas o comunicaciones deberan
entregarse a la FTO para su conocimiento.

El Contratista deberd tomar en cuenta todas las medidas necesarias para evitar que los
caminos o puentes que conducen hacia las obras, sean averiados o dafiados por el transito
originado por la obray procurar, que cualquier transito extraordinario por caminos publicos
que pudieran surgir de la movilizacidon de equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan
con las disposiciones vigentes que fijan las cargas maximas para los caminos.

Cumplimiento de Legislacidn Laboral.

El Contratista, que ejecuta las Obras, estd obligado a entregar a la FTO, dentro de los quince
primeros dias de cada mes, la ndmina de todo el personal que se desempefie en las faenas.
La FTO debe de verificar que todos los trabajadores de la obra cuenten con su contrato de
trabajo respectivo.

En relacion con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Circular N 2 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social y de Vivienda y
Urbanismo, el cual se entendera forma parte integrante de los antecedentes de la propuesta.

El adjudicatario estd obligado a presentar junto con cada estado de pago, el certificado de la
Inspeccion del Trabajo competente que acredite, en conformidad con lo dispuesto en el Art.
N° 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta el periodo
correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la fecha de la caratula del
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h)

Estado de Pago de que se trata. Si se trata del ultimo Estado de Pago, (o devolucién de
retenciones), el periodo revisado debera abarcar hasta la fecha del término real de la obra
indicado en el acta de recepcion, y los certificados deberan acreditar que el contratista o el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no
obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando
un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al mandante de
las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en
el Art. N° 44 del D.F.L. N22 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Si se formulan reparos, serd de responsabilidad del Contratista subsanarlos.

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el Contratista no cumpliere su obligacion, el
SERVIU Region del Maule podra dar curso al estado de pago pendiente, si los hubiere,
reteniendo o poniendo en conocimiento del mandante en su caso, las sumas adeudadas por
concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales, o las que estime necesarias para
cubrir dichas deudas, las que deberdn ser pagadas a los trabajadores, o integradas en las
Instituciones Previsionales respectivas, por cuenta del contratista. La retencion del estado
de pago, durante el plazo a que se refiere esta clausula, no dard derecho en caso alguno al
contratista para impetrar reajustes, ni intereses de ningun tipo por el lapso sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago de las
sumas adeudadas por los referidos conceptos, se dara curso al estado de pago
correspondiente, si procediere.

El contratista debera velar porque el personal de su dependencia se abstenga de realizar
cualquier tipo de accidn que altere el orden publico como asimismo la tranquilidad de
transeuntes y vecinos.

Los oferentes que deseen participar en esta licitacion, deberdn tener presente las
disposiciones contenidas en la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de
subcontratacion, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios y, las exigencias contenidas en la circular N° 148 del
29/12/2006 dela Direccién del Trabajo.

El oferente deberd dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N° 96 y N° 97 del D.S. N°
236/2002 (Vy U).

Control de gases y polvos contaminantes:

El Contratista, que ejecuta las Obras, estd obligado a entregar a la FTO, un “Plan de Manejo
Ambiental” dentro de los quince primeros dias de iniciada las obras y que sea aplicable
para todo el periodo de ejecucidn de obras, a excepcidén de que existieran entregas de
terreno diferidas o por etapas, en virtud del DS N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las
emanaciones de gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de
faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberdn captarse o eliminarse en forma
tal que no causen daio al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la
empresa contratista debera implementar las medidas necesarias tales como: utilizacion de
magquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de dridos y materiales inertes,
entre otras cosas.

El contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello deberd regar
constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminacién por particulas en
suspension o el levante de polvo. También quedara estrictamente prohibido hacer fogatas o
cualquier accion que pueda perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector.
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)

k)

Ruidos molestos:

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 70 decibeles,
medidos en la fachada de la vivienda mas cercana a la obra, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas, salvo que la ordenanza local respectiva establezca
un horario distinto.

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberd incorporar proteccion adecuada
a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir.

Se deberd cumplir con lo dispuesto en el DS N° 38 del 2012 del Ministerio del Medio
Ambiente establece norma de emision de ruidos generados por fuentes que indica,
elaborada a partir de la revision del decreto n2 146, de 1997, del ministerio secretaria general
de la presidencia.

Aguas Superficiales:

La Empresa contratista deberd tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 1916 sobre
neutralizacion de residuos provenientes de establecimientos industriales, el Art. tercero del
reglamento D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y el DS MINSAL N° 745 de
1993, que dice en relacién a la conduccién de aguas con arrastre de materias organicas, lodos
y sedimentos provenientes de faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y
otras instalaciones contaminantes.

En todas las faenas donde se prepare el hormigén se deberd instalar un area de lavado para
camiones y maquinarias, la cual debera estar conectada a un sistema de depuracién de aguas.
La Supervigilancia y control de los sistemas de depuracidon correspondera a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los residuos y/o lodos deberan trasladarse a
vertederos autorizados por el SESMA.

Valores Pro Forma (Gastos del Contrato, Pago de Derechos, Tramites y Otros):

Corresponderd al contratista obtener las aprobaciones de los proyectos, si el SERVIU Regién
del Maule entregare proyectos que requieran de la aprobacidén de otros Servicios y no
contaren con ésta, correspondera al contratista obtener la aprobacién correspondiente, asi
como también gestionar la inspeccidn y recepcidn de las obras por parte de los Servicios.

De igual manera deberd coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados de las
instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que no fueren detectadas en
la etapa de proyecto, aun cuando haya sido entregado con aprobacién de los Servicios
correspondientes. El FTO, en la entrega de terreno, dejara por escrito en el libro de obras o
acta, la instruccion de verificar los valores proforma e iniciar las gestiones correspondientes
para su ejecucion.

Los gastos de inspeccion, aportes y demas derechos que se deriven de los actos de que trata
este punto, seran pagados directamente por el SERVIU Regién del Maule. El contratista podra
también efectuar dichos pagos previa autorizacion del SERVIU Region del Maule, siéndole
reembolsados los valores respectivos por estados de pago, sin variaciones en su monto. Este
reembolso, no requerird de la dictacién de una resolucidn previa. SERVIU Region del Maule
deberan consultar, cuando proceda, valores pro forma necesarios para estos efectos.

Todo atraso que se produzca en la ejecucion de las obras incluidas en la licitacidn, a causa de
demora de los trabajos de las empresas de servicios publicos, serd de absoluta
responsabilidad del contratista, salvo que éste demuestre que dio inicio oportuno a la
tramitacion (se entendera como oportuno hasta 20 dias corridos antes del inicio de la partida
segun carta Gantt), realizando las gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo
caso sera procedente ampliar el plazo estipulado en el contrato para la realizacion de las
obras.

24



Las obras de modificacidn de instalaciones de las empresas de servicio publico que realice el
contratista, deberan contar con lainspeccidn y recepcidén de esas empresas. En consecuencia,
el contratista deberd entregar los correspondientes certificados de recepcién emitidos por
las respectivas empresas, siendo de su responsabilidad y cargo obtener todas las
informaciones y permisos necesarios de las empresas de servicio publico que corresponda.

Los documentos otorgados por las empresas de servicio publico correspondientes a
devolucidn de Aportes de Financiamiento Reembolsables deberan ser extendidos a nombre
del SERVIU Regién del Maule o mandante respectivo, salvo que el contratista no hubiere
incluido en su oferta el monto de estos aportes, pagandolos directamente y no imputandolos
al presupuesto de las obras, en cuyo caso se extenderan a su nombre y quedaran en su
beneficio. Para estos efectos, el contratista debera indicar en su oferta la existencia de
solicitudes de Aportes de Financiamiento Reembolsables por parte de empresas de servicio
publico, junto con sefialar el mecanismo de financiamiento de estos.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de proporcionar la informacion
exigida en el inciso anterior, darad derecho al SERVIU Region del Maule para hacer efectivas
las boletas bancarias de garantia entregadas por el contratista, hasta por el monto de la
solicitud del Aporte de Financiamiento Reembolsable no informada, sin perjuicio del ejercicio
de las acciones administrativas y judiciales que procedan.

El monto contemplado en la presente licitacion para estos conceptos se define en el item
valores Proforma del “Itemizado de Partidas — Presupuesto de Obras”, éstos deberan ser
considerados en su oferta, sin modificacién de ninguna especie, sin perjuicio de lo cual, el
SERVIU Regién del Maule, pagara las cantidades que efectivamente sean gastadas durante el
desarrollo del contrato. Los montos pagados por el contratista, seran reembolsados en los
estados de pago correspondientes. Para su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado
contra comprobante emitido por la unidad donde se hizo el pago.

La Unidad de Inspeccién, remitira los antecedentes al Jefe del Departamento Técnico, para
que esta lo derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emision de informe Favorable

El Informe Favorable, debera ser remitido por la Unidad de Costos a través de Memorandum
al Jefe del Departamento Técnico, enviara los antecedentes a la Unidad de Administraciéon
de Contratos para dictar la resolucidon de Modificacidén que sancionara el Acto Administrativo
y dispondrd a la FTO, la presentacion del Estado de Pago para el Reembolso del valor
Proforma.

La empresa constructora o contratista podra acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso
por avance, por la etapa o el tramo que corresponda, en la medida que se encuentre dicha
etapa o tramo debidamente ejecutada y recepcionada.

Por lo tanto, se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para efectos del
pago de valores pro forma:

1) Pago de valor pro forma no parcializado:

Que el contrato esté vigente;

Que el contrato cuente con garantias vigentes;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Region del Maule y/o
Mandante;

Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente ejecutados,
lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la FTO Director SERVIU
(Fiscalizador Técnico de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada
Etapa o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con ldminas por especialidades que
detallen claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico
del Servicio;
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Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la
Empresa o Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y
rescate arqueoldgico, etc. seglin corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demas requisitos
del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfaccion del Director de la Obra.

11) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos:
Que el contrato esté vigente;
Que el contrato cuente con garantias vigentes;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Region del Maule y/o
Mandante;

Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, estén
efectivamente ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico del FTO
SERVIU (Fiscalizador Técnico de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada
Etapa o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que
detallen claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico
del Servicio;

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la
Empresa o Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y
rescate arqueoldgico, etc. seglin corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demas requisitos
del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfaccion del Director de la Obra.

Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el caracter de
valores Pro Forma segun D.S. N° 236/2002 (V y U), deberan ser extendidas a nombre de quien
se encarga de financiar la ejecucién de los proyectos, la que debera coordinarse previamente
con la FTO, no se aceptaran facturas a nombre del contratista, ya que a éste solo compete
asumir un caracter de intermediario tratandose de esos rubros. Ademas, en las copias de las
facturas acompafiadas a los estados de pago respectivos debera constar haber sido pagadas,
acreditacion indispensable para proceder a su reingreso.

NOTA IMPORTANTE: Solo en la medida que la partida corresponda a un valor pro formay
cuyas labores sean susceptibles de ejecutar y recepcionar por etapas, conforme al proyecto
y presupuesto en particular y el informe de respaldo del Director de la obra y el Jefe del
Depto. Técnico del SERVIU, el contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o
reembolso por avance, por la etapa o el tramo, en la medida que se encuentra dicha etapa o
tramo debidamente ejecutada y recepcionada.

Pagos de Consumos de agua, energia eléctrica y otros gastos:

Seran de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de agua y electricidad
que se originen en por la ejecucion de la obra.

Todos los gastos que irrogue la celebracion del contrato, como asimismo el pago de los
derechos y servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la obra y la extraccién de
materiales, serdn de cargo del Contratista.

Sera cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y conexiones,
permisos municipales y aportes, ademas de la presentacion y aprobacion si correspondiere.

5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

5.1

Podran participar en esta Licitacién Publica, los contratistas que cumplan con lo dispuesto
en el D.S. N° 127 (V. y U.) de 1977, "Reglamento del Registro Nacional de Contratista del
MINVU" y que tengan su inscripcidn vigente en los registros y categorias (Art. N° 26, D.S
N°127(V.y U.) de 1977), que se sefiala en el siguiente cuadro:
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5.2

5.2.1

5.2.2

REGISTRO Y CATEGORIA

COMUNA PROYECTO CONTRATISTAS MINVU

“Poblacion San Rafael - Unidad Registro B-1

Yerbas Buenas Vecinal N°4” 2° Categoria o superior

Se debera tener presente que para participar en esta licitacidon los contratistas deberan
cumplir con lo establecido en los Art. N° 27, N°28, N° 29 y N° 30 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

LOS CONTRATISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN UNA LICITACION DE CATEGORIA

INMEDIATAMENTE SUPERIOR A SU INSCRIPCION, deberan solicitar a través de carta u oficio,

dirigido a la Direccion Regional del SERVIU, Talca, la autorizacidon para postular en dicha
licitacidn, lo cual debera ser presentado en Oficina de Partes de SERVIU Regién del Maule
(Calle 2 norte esquina 1 poniente N° 720, Talca) hasta 10 dias habiles antes de la fecha de
apertura de la propuesta.

Dicha solicitud debera contener como minimo los siguientes datos:
1.- N° Propuesta.

2.- Nombre razén social de la empresa.

3.- Rut de la empresa.

4.- Direccién.

5.- Teléfono de contacto.

6.- Correo electrénico

7.- Registro y categoria (RENAC) actual.

8.- Registro y categoria (RENAC) solicitada.

9.- Certificado Inscripcion Vigente (RENAC).

Excepcionalmente, por resolucion fundada, SERVIU Regidn del Maule podrd aceptar que un
contratista participe en una propuesta que, por su cuantia, corresponda a una categoria
inmediatamente superior a aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla con las
exigencias establecidas en los nUmeros 2 y 3 de la “letra C”, del Art. N° 44 del D.S. 127, (V.y
U.) de 1977.

Registro Electrdnico Oficial de Proveedores del Estado:

Ademas de la obligatoriedad sefialadas en el punto 5.1, podran participar en esta propuesta
los contratistas que estén inscritos, en el registro electrdnico oficial de proveedores a cargo
de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

Contratistas inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:

Solo se aceptaran las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de Proveedores de
Mercado Publico y que cuenten con la calificacién de “HABIL”.

Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:

Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitacidn, no tenga la calidad de
“HABIL” en Registro de Proveedores de Mercado Publico se les rechazara la oferta en el
acto de apertura.

Solo se acepta ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, RECHAZANDO

”nou

oferentes que aparezcan como “sin informacion”, “en revision” o “inhabil”.

5.3 Prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado:

Los proveedores inscritos en el registro_deberdn acreditar, mediante declaracién jurada
simple, que no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracion del Estado. Esta declaracién contendrd aquellas inhabilidades reguladas en
la Ley N° 19.886 y en su reglamento, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del
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Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidn, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del Decreto Ley N° 211, en la Ley N° 20.393, en la Ley N° 21.595, en sus
modificaciones, asi como en otros cuerpos normativos, conforme a la legislacion vigente, con
el propdsito de participar en los procesos licitatorios que se originen con motivo de estas
bases de licitacion, sin perjuicios de efectuar las declaraciones juradas que se indican mas
adelante al momento de contratar.

5.4. Formulario de Oferta

Se subira al portal web mercado publico de la licitacion, COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS
ANTECEDENTES DE LA LICITACION, el “Formulario de Oferta” firmado y digitalizado, dicho
formulario tendra que ser llenado a mano y posteriormente escaneado y subido al el Portal
Web de mercado publico www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de su oferta
Econdmica.

6.-_ PUBLICACION Y PROGRAMACION DE FECHAS DE LA LICITACION

a) Publicacidn Bases de la Licitacion:

Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demds antecedentes para el
estudio de las ofertas de la presente Licitacion, se publicaran y se encontraran disponibles
desde el dia 09 de diciembre del 2025 en el Portal Web de mercado publico
www.mercadopublico.cl, y podran ser bajadas de dicho Portal ingresando el N° 653-38-0125
" Rubro: Obras Civiles”.

También el llamado a Licitacién se publicara en un diario de circulacién regional.
El derecho de participacion en la presente Licitacion, es gratuito de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. N° 19 de la Ley 19.886, y el Art. N° 28 del D.S. N° 250/2004 Ministerio de Hacienda, que

establecen el principio de gratuidad del sistema de informacién Mercado publico.

b) Visita a Terreno Voluntaria:

Se hace presente que cada oferente deber3, visitar el terreno y realizar su propio levantamiento
para realizar la oferta, no pudiendo desconocer durante la ejecucidn las condiciones actuales
del terreno.

Adicionalmente se realizard una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el dia 12 de
diciembre del 2025, a las 11:00 horas en el punto de encuentro sefialado en los archivos
adjuntos de la presente licitacion.

Esta visita sera voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generara un acta en
donde el contratista debe firmar su asistencia. Para tal efecto, se esperara 10 minutos sobre la
hora acordada para cerrar el acta, esta visita tiene una ponderacion, pero no serd impedimento
para participar en la propuesta.

La visita con profesionales SERVIU tendra como finalidad tener una mejor comprension del
proyecto por parte de los contratistas, quienes deberan realizar sus consultas al foro de

preguntas si asi lo estiman pertinente.

c) Plazo para formular Consultas:

El SERVIU Region del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, hara
uso del Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web www.mercadopublico.cl. No se
admitiran preguntas ni solicitudes de aclaracién por otro medio.

Las consultas deberan ser formuladas por escrito a través del foro del portal Web

www.mercadopublico.cl, desde el 10 de diciembre del 2025 hasta el 22 de diciembre del
2025.
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d) Respuesta a las Consultas:

El SERVIU Regién del Maule, dara respuesta a las consultas el dia 05 de enero del 2025,
mediante Aclaracion (respuesta) que seran publicadas en el Portal Web
www.mercadopublico.cl, las cuales deberan ser bajadas por los contratistas desde el citado
Portal. Para acceder a las respuestas los contratistas deberdn ingresar el ID 653-38-0125 de
la Licitacion, seleccionando el Icono “Ver Adquisicién.” y en el drea de Contenidos Bases -
Documentacion Anexa, el Icono “Preguntas Licitacion”.

Sera de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado Publico las
Aclaraciones _que pueda emitir _el SERVIU Regidn del Maule, no pudiendo alegar
desconocimiento de ellas para ningun efecto.

Las consultas y aclaraciones, formardn parte integrante de las Bases y se entenderan como
complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

e) Adiciones:

El SERVIU Region del Maule podra entregar informacion complementaria o modificatoria de
los antecedentes de la propuesta, hasta 04 dias antes de la fecha de apertura de las ofertas,
mediante la emisidon de Adiciones las que formaran parte integrante de las Bases y se
entenderan como complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

Para acceder a las Adiciones los contratistas deberdn ingresar el ID 653-38-0125 de la
Licitacién, seleccionando el Icono “Ver Adg.” y en el area de Contenidos Bases -
Documentacion Anexa, el Icono “Archivos Adjuntos”.

Sera de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado publico, las
Adiciones que pueda emitir el SERVIU Regién del Maule, no pudiendo alegar

desconocimiento de ellas para ningun efecto.

f) Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl:

Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de mercado publico
(www.mercadopublico.cl), seran recibidas hasta las 15:30 horas, del 12 de enero del 2026,
cerrandose automaticamente este proceso en el Sistema de Informacion.

Sialgun oferente tiene dificultades con la operaciéon del portal Mercado publico, podra contactar
a la mesa de ayuda del portal Mercado publico al teléfono 600 4866 1200.

Es importante sefialar que la seguridad del Portal Mercado publico permite que las ofertas
ingresadas en el sitio, sélo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por quién la ingresa,
cuando la licitacidon se encuentre en estado de "Publicada". El SERVIU Regién del Maule sélo
tiene la posibilidad de acceder a ellas, una vez cumplida la fecha de Cierre establecida en el
mercado publico. A partir de ese momento, el sistema no permite el ingreso de ninguna nueva
oferta o modificacidn de las ya ingresadas.

El valor de la oferta econémica que se ingrese en el Portal Mercado Publico, correspondera al
valor neto ofertado de cada una de las ofertas.

g) Apertura de la Propuesta (Electrdnica):

La Apertura Técnica y Econdmica se realizara de manera electrénica a las 16:00 horas, del dia
12 de enero del 2026.

Si algun oferente tiene dificultades con la operacidon del portal Mercado Publico, podra
contactar a la mesa de ayuda del portal Mercado Publico al teléfono 600 7000 600.

El procedimiento de apertura y adjudicacion de esta licitacion esta sefialado en el punto 9 de
estas bases.
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h) Plazo para adjudicar:

El SERVIU Region del Maule, resolvera sobre las ofertas recibidas en el periodo que se
mantengan vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N° 236/2002 (V y U).

i) Plazo de Ejecucién de Obras:

El plazo para la ejecucién de las obras debera ser propuesto por el contratista corresponde
a dias corridos, y deberd considerar como plazo maximo de ejecucidn, sin deduccién por dias
lluvia u otro fendmeno climatico perjudicial, ni por feriados ni festivos, lo siguiente:

Plazo Maximo

Comuna Proyecto . A .
ejecucion dias corridos

Verbas Buenas Poblacién San Ra;\f?:'l' — Unidad Vecinal 300 dias

En dicho plazo, las obras deberan estar en condiciones de entregarse para su uso, libres
de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el normal funcionamiento
de estas dependencias.

El inicio del plazo contractual, se contard desde la fecha de entrega del terreno, la que se
efectuard segun lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las presentes Bases
Administrativas Especiales.

NOTA: El Fiscalizador Técnico de Obra (FTO) sera responsable de descargar del portal
Mercado Publico, ID 653-38-0125, todos los antecedentes técnicos y administrativos de la
presente licitacion, para la correcta inspeccién de las obras. Ademas, dicho profesional, en
un plazo de 5 dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de
terreno, debera enviar por Memorandum o correo electrénico, el documento denominado
“Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administracidn de Contratos del
SERVIU Maule.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al Portal web de mercado publico
(www.mercadopublico.cl) en los respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos deberan ser
subidos a la Carpeta de “Antecedentes Técnicos” y los Documentos Econdmicos en la Carpeta de
“Antecedentes Econdmicos”.

El ingreso de los documentos debera ser exclusivamente en carpetas publicas, no se aceptaran
ofertas en carpetas privadas.

La presentacidn de los documentos tendra la secuencia sefialada, manteniendo la misma rotulacidon
de cada uno de los antecedentes numerados, de manera de facilitar el procedimiento de revisiény
evaluacion. En el caso de los documentos que incluyan firmas, timbres u otros que reflejen su valor
original seran escaneados en original para subirlos al portal.

El oferente que se adjudique la prestacion de servicios u obra, debera presentar los documentos
originales que subid al portal, ingresandolos por oficina de partes, ubicada en Calle 2 Norte esquina
1 poniente N° 720, Edificio SERVIU — SEREMI, Regién del Maule, en horario de atencién de Publico
desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, al momento del ingreso de la resolucién protocolizada.

7.1. "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluira los siguientes antecedentes:

7.1.1.- Identificacion completa del contratista, o de su representante legal y del profesional a cargo
de la obra durante toda su duracidn, (Formato Anexo N23). Asimismo, debera presentar una
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Carta Compromiso _del Profesional Residente (Formato Anexo N24) que se incluye en el
legajo de la licitacidn, en la cual acepta el compromiso durante toda su ejecucion.

Ademis, se debera adjuntar copia del certificado de Titulo, curriculum con los respectivos
certificados de experiencia (segun punto 14.5) y copia de carnet de identidad del profesional
Residente.

7.1.2.- Declaracién del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo N25):

a)

b)
c)

d)
e)

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los
planos, especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se
entregue oportunamente antes de la apertura de la propuesta;

Haber visitado el terreno y conocer su relieve, caracteristicas superficiales u otras que
puedan incidir directamente en la ejecucion de las obras;

Haber descargado del Portal Web Mercado publico y estar en pleno conocimiento de
las Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Regidn del Maule.
Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona;
Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

7.1.3.- Planificacidn general de la obra, la que debera incluir:

f)
g)

h)

La descripciéon completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas, no se
incluyen los valores proforma. (Formato libre)

Los respectivos cronogramas de produccidn, histogramas de las principales actividades
de los diferentes frentes de trabajo (Formato Anexo N26);

Entiéndase como principales actividades para estos anexos, al menos las partidas de
Bases y Pavimentos, como por ejemplo las partidas 3.1., 3.2,, 3.3., 3.4., 3.5. y 3.6. del
Itemizado.

Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que seran utilizados (Anexo
N27, Formato Ficha P9);

Una lista de los recursos humanos que serdn utilizados, cuantificado en horas hombre
(Anexo N28).

7.1.4.- Cronograma general y programacion financiera:

7.1.5.

a) Cronograma de plazos contractuales (Anexo N29, Formato Ficha P2);
b) Programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, (Anexo N210, Formato Ficha

P3).

Nota:

Se reitera que las partidas que el oferente debera indicar en el Anexo N210, Formato
Ficha P3, “Programa de Trabajo”, seran las sefialadas en el “Anexo N°2: Itemizado de
Partidas, Presupuesto del Obra” correspondiente al proyecto a ofertar.

En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se debera reflejar
graficamente cada una de las actividades, su fecha de inicio, fecha de término y su
duracién, incluyendo valores proformas, si los hubiere. (Las partidas deberan coincidir
con el orden del Itemizado).

c) Programacion financiera que considere una adecuada relacidn con el cronograma general de
construccidn, sobre la base de los plazos y obras definidas. La programacion financiera no
debera incluir valores pro forma, ni anticipos (Anexo N211, Formato Ficha P4 (MITO)). Para el

llenado de este anexo se debera considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i) de
estas B.A.E. e incluir SOLO la informacién en las columnas de “% Mensual” y “% Valor Estado
de Pago Acumulado”, dejando en blanco la columna “valor estado de pago”.

Lista de los trabajos que se propone subcontratar, con indicacién de las empresas

subcontratistas correspondientes, las que deberan, si corresponde, presentar certificado de

inscripcion vigente en el RENAC, sefialando, ademas, la parte de la obra en que van a intervenir

(articulo N°55 del DS 236). (Anexo N°12 DECLARACION DE SUBCONTRATOS)
SUBCONTRATOS)
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7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.2.-
7.2.1.

Declaracion Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra afecto a algunas de
las inhabilidades para contratar con la Administracién del Estado, de acuerdo se sefiala en los
incisos primero y sexto del Art. N° 4 de la Ley N2 19.886 de Compras y Contratacion Publica,
modificada por la Ley N° 20.088. Deben ademas acreditar no estar inhabilitaos con alguna
condena sobre responsabilidad penal de las personas juridicas por los delitos que establece la ley
N° 20.393. La Declaracién Jurada debera presentarse de acuerdo a los Formatos identificados
como Anexo N213 y Anexo N214, seglin corresponda, los cuales se adjuntan en las presentes
Bases.

Protocolo de prevencion de acoso sexual, laboral y violencia (Formato Libre)

Adjuntar protocolo de prevencion respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y
el procedimiento al que se someteran las trabajadoras y los trabajadores, en conformidad a lo
dispuesto en el Titulo IV del Libro Il, que considerard las medidas de resguardo que se adopten
respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicaran.

Lo anterior en libre formato y para dar cumplimiento a la Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al
Cddigo del Trabajo.

Programa de integridad y ética empresarial del oferente (Formato Libre)

Por programa de integridad se entenderd un conjunto de politicas, procedimientos vy
herramientas disefiados para prevenir, detectar y responder a conductas irregulares, fraudes,
corrupcidn y otros riesgos que puedan afectar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestidn
de los recursos publicos. Este tipo de programas es fundamental para garantizar que las
contrataciones y operaciones en el sector publico se realicen de manera ética, conforme a la
normativa vigente y en beneficio del interés general. El articulo 17 del reglamento N°661/24,
establece que los proveedores que contraten con Entidades deben demostrar tener programas
de integridad y ética empresarial, conocidos y aplicados por su personal. Esta acreditacion sera
un criterio de evaluacion en licitaciones.

Resolucion del SERVIU Regién del Maule autorizando la participacidon del contratista en la
Categoria inmediatamente superior cuando corresponda.

Nomina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para instituciones
publicas, municipalidades o entidades privadas, con indicacidon del monto actualizado del contrato
y del valor también actualizado, de lo que queda por realizar en el caso de las primeras, y
mencionando el permiso municipal correspondiente, cuando se trate de obras privadas. El SERVIU
Region del Maule se reserva el derecho de solicitar al contratista la certificacion por parte de la
entidad contratante o de su representante, de la veracidad de esta informacion. La omisién de
cualquier obra en la ndmina de contratos que esté ejecutando el proponente, sea que la obra
omitida se realice por con Licitacion Publica, subcontrato, participacién en consorcios o cualquier
otro sistema que de alguna manera limite su capacidad econdmica, o la indicacién de montos
diferentes de los reales, podra ser causal suficiente, a juicio del SERVIU Region del Maule, para
rechazar o no considerar la oferta presentada. Este hecho se comunicara al RENAC para que se
apliquen las sanciones que procedan.

La ndmina de los contratos sefialados debera consignarse en el formulario denominado Némina
de contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de esta licitacién.

Certificado de inscripcion en el RENAC, vigente al dia de la apertura de la licitacion.

Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta.

"OFERTA ECONOMICA" el proponente incluird los siguientes documentos:

Oferta Econdmica, para el proyecto, la cual deberd ser presentada en el “Formulario de Oferta”
tipo, entregado por el SERVIU Regidon del Maule al proponente que cumplié con todos los
requisitos para participar en esta Licitacidn. La oferta econdmica debera ser con IVA incluido.

Nota importante: Todas las ofertas seran presentadas con dos decimales como maximo, el no
cumplimiento de este requerimiento sera evaluado de acuerdo a lo descrito en el numeral 10.2
“Cumplimiento de requisitos formales” de las presentes BAE.
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7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

1)

2)

Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo al Itemizado identificado como Anexo N92:
Itemizado de Partidas — Presupuesto Obras para el proyecto definido en el punto 1 de las
presentes Bases.

En el Itemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que obligatoriamente debe
presupuestar el contratista.

Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde la pagina www.superir.gob.cl/.

Andlisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el Itemizado de Partidas-
Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si los hubiera ni los gastos generales).

Desglose valorizado de los items que conforman los Gastos Generales. El total de Gastos
Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales indicados en el Anexo N°2
Itemizado de Partidas- Presupuesto de Obras.

Notas:

Se deberd tener presente lo sefialado en el inciso tercero del Art. N° 32 del D.S. N° 236/2002 (V y
U), que dice lo siguiente:

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente,
teniendo solo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en las Bases Especiales
u otros antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas,
deberd estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratdndose de obras
de edificacion, primardn las especificaciones técnicas y cuando la contradiccion se produzca en las
obras de urbanizacion, preferirdn los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acomparian los
proyectos tienen cardcter informativo referencial. El oferente deberd validar, bajo su
responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que fijardn el monto de su oferta”.

En el Itemizado entregado por el SERVIU Region del Maule, el contratista no podra omitir ninguna
partida o subpartida, ni podra escribir ceros (0), como cantidades de obra y/o como precio unitario
de alguna de las partidas o subpartidas definidas en el ltemizado de partidas. Esto sera causal para
quedar fuera de Bases, salvo que este Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones, o aclaraciones.

El oferente debera incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que consulta el
proyecto incluido en las Bases de esta Licitacién.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

El SERVIU Region del Maule a través de la Comisidon Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas
indicada en el punto 9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las ofertas cuando
concurra alguna (s) de las siguientes circunstancias:

a) La omision de documentos esenciales exigidos en las Bases Administrativas Especiales.

b) La presentacion de documentos adulterados.

c) La presentacion de la hoja de oferta econdmica con rectificaciones o enmiendas.

d) La inclusion de partidas distintas del listado de partidas entregado para preparar el
presupuesto detallado.

e) No presentar debidamente firmados por el oferente o su representante legal los anexos y
documentos donde se exija firma en las presentes BAE.

f) Las ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta.
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g) Ofertar un plazo mayor al establecido en las presentes bases administrativas especiales.
h) No poseer capacidad econdmica, segin D.S. N° 127/97 (V.y U.) y D.S. N°236/2002 (V.y U.).

i) Cuando el oferente ingrese los documentos técnicos en carpetas privadas, lo que impida una
revision publica de los todos los oferentes para formular reparos. Faculta otorgada a los
oferentes segun letra B) del punto 9 de las presentes Bases Administrativas Especiales y
articulo N° 38 DS 236/2002 (V.y U.).

j) Cualquiera otra causa sefalada en la presentes Bases y que expresamente indique como
sancion el rechazo de oferta o fuera de bases.

El rechazo de las ofertas en virtud de las causales sefialadas precedentemente podrd hacerse efectivo
por parte de la Comisidn designada para la apertura y seleccidon de ofertas, en el Acto de Apertura o

bien, posteriormente, en la etapa de Estudio y Seleccidn.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

Para los efectos de la apertura, estudio de los antecedentes, evaluacion, seleccion y proposicién de
adjudicacién de las ofertas, el SERVIU Regidn del Maule designara una Comisién Técnica de Apertura
y Seleccién de Ofertas que sera responsable de la ejecucién de dichas actividades.

La Orden de Servicio nombrando a los integrantes de la Comisién Técnica de Apertura y Seleccién de
Ofertas, sera publicada en el portal Web del Mercado Publico.

El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas serd el siguiente:

a) Apertura de las propuestas:

La apertura serd realizada por la unidad de Contratos, no aceptandose la presentacion de
ofertas con posterioridad a la fecha y hora sefialadas en las bases de la licitacién, aceptando
las ofertas segun lo indicado en la letra e). Confirmada la apertura electrdnica, se generara
un acta electrénica de apertura automaticamente. Posteriormente la Comisidon Técnica de
Apertura y Seleccién de Ofertas podréd descargar la totalidad de antecedentes presentados
por los oferentes para realizar la evaluacién de las ofertas.

b) Plazo para realizar Observaciones a la Apertura:

Quienes formulen reparos deberan fundamentarlos por escrito ante la autoridad
correspondiente, por medio de una presentacidon que deberd ser ingresada en la Oficina de
Partes del SERVIU Regidn del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720,
Edificio SERVIU — SEREMI, Regidn del Maule en horario de atencién de Publico desde las 9:00
am hasta las 12:30 horas, hasta el dia Habil siguiente a la fecha de apertura.

d) Acta de Apertura de Ofertas:

El Acta de Apertura se generard automaticamente en el Portal Web Mercado Publico la cual
indicard el detalle de las ofertas que fueron aceptadas y cuales fueron rechazadas, incluyendo
los motivos por dicho rechazo.

e) Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo:

Junto a la publicacion de las Bases Administrativa Especiales, se hara publico el
“Presupuesto Estimativo SERVIU” el cual se incluirad dentro de los archivos de la licitacion.
Dicho presupuesto contiene las “cantidades referenciales” y valores con el cual se obtuvo el
RS del proyecto. En el caso que durante el proceso de licitacidn se realizaran cambios al
Itemizado, se publicara el “Presupuesto Estimativo SERVIU Actualizado” una vez terminado
el acto de apertura y aceptacidn de ofertas.

34



f)

Aceptacion de Ofertas:

En el acto de apertura, se aceptaran todas las ofertas que cumplan con la categoria y
capacidad econdmica, rechazando en el mismo acto las ofertas que no cumplan lo
solicitado en las bases administrativas especiales, aceptandose las demas ofertas para su
evaluacion y verificacion de documentos ingresados.

Solo se aceptaran ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado,

» ua

rechazando oferentes que aparezcan como “sin informacion”, “en revision” o “inhabil”.

10.- EVALUACION, SELECCION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

10.1.

Método de evaluacion de las Ofertas

El estudio de los antecedentes, la evaluacién, seleccidn y proposicion de adjudicacion de las
ofertas, lo realizara la Comisién Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas a que alude el
punto N2 9 de estas Bases.

La Comision Técnica, verificard que cada oferta cumpla con los requisitos exigidos en las
Bases de la Propuesta (Bases Administrativas Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas,
memorias, itemizado, Anexos, Adiciones, Aclaraciones, Leyes, Decretos, Normas, etc.) y en
general con todos los antecedentes que componen la Licitacion y procedera a levantar el
Acta de Seleccién priorizada de las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentacion
de las ofertas econdmicas ingresadas por los oferentes en el Portal web
www.mercadopublico.cl.

Aquellas propuestas que no cumplan a cabalidad con lo sefialado precedentemente, esto es,
no den cabal cumplimiento a los requerimientos minimos, o se trate de ofertas riesgosas o
temerarios, conforme lo dispuesto en el art. 61 de D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Nuevo
Reglamento de la Ley de Compra, se descartaran del proceso de evaluacidn de ofertas y seran
declaradas inadmisibles.

SERVIU Regién del Maule podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran
a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Asimismo, SERVIU Region del Maule podra permitir la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Esta solicitud se cursara a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, y el
proponente, a través del mismo medio, tendra 48 horas continuas, contadas desde la
publicacion de la peticidn, para adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya presentacion
fue omitida al momento de la presentacién de la oferta.

Las solicitudes y respuestas a que se refieren los parrafos precedentes pasaran a formar
parte integrante de los antecedentes del contrato. Todo oferente que no responda dichas
solicitudes emitidas por la Comision Evaluadora constatard una falta y lo cual dard motivo a
dejarlo fuera de bases.

La Comisién Evaluadora dejara constancia en el Acta de Seleccion de Ofertas, de todas
aquellas propuestas consideradas fuera de bases con expresa mencién de la causal en que
se funda.

Se deja expresa constancia que el SERVIU, a través de la Comision de Evaluacion de Ofertas,
podra comprobar la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso
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10.2.

licitatorio, por lo que podra solicitar a los oferentes mayores antecedentes que permitan
respaldar lo declarado con la finalidad de comprobar que la informacién contenida en su
oferta sea veridica. La corroboracidn de la informacion podrd ser efectuada a través de
medios disponibles que permitan corroborar ésta de manera objetiva y fehaciente.

Si durante el periodo de evaluacion de ofertas se comprobase que alguna propuesta ha
considerado informacién o antecedentes que resultaron no ser veridicos, ésta sera declarada

inadmisible, en el entendido que esto significa una transgresion a lo dispuesto en el Pacto de

Integridad, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasién de esta
situacion

Criterios de Evaluacion:
Los criterios de evaluacion con sus puntajes y ponderadores que se consideraran para la
seleccidn de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases, seran
los siguientes:

e  PRECIO DE LA OFERTA (Pa) : Pondera 70 %

En caso que el o los precios de las ofertas sean todas Mayores al Monto referencial, las
ofertas se calcularan con la siguiente ecuacion:

1,1 x monto referencial — of erta evaluada
Po=90+10+( : =)
1,1 » monto referencial — monto referencial

En caso contrario, que una o mas ofertas sean menores o iguales al Monto referencial,
se evaluaran todas las ofertas con la siguiente ecuacién:

1,1 x monto referencial — of erta evaluada
Po =90+ 10 * ( - - )
1,1 * monto referencial — precio menor

e PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Pi): Pondera 3 %

Para la evaluacién de este criterio, se evaluara si el oferente posee un programa de
integridad que sea conocido por su personal, el cual debe ser acompafado en la oferta.

Ademas de la presentacion del Programa de Integridad y el documento que acredite
éste es conocido por el personal de planta, se debera acompafiar un Certificado de la
Inspeccidn del Trabajo que dé cuenta del personal de planta de la empresa, de manera
tal, de que la Comisién Evaluadora coteje si el personal de planta es el mismo que
conoce el presente certificado. Los casos particulares de esta revision pueden ser
resueltos por foro inverso, si asi lo estima la Comisién Evaluadora.

CRITERIO PUNTAIJE
Entrega en la apertura un programa de integridad vy 100
acredita ser conocido por su personal de planta.
Entrega en la apertura un programa de integridad y no| 67

acredita ser conocido por su personal de planta.

En este caso, la Comision deberd consultar por foro inverso
el compromiso de implementacién que no podra exceder]
de 30 dias iniciado el contrato.
Entrega en la apertura SOLO el compromiso de| 33
implementacion del programa de integridad conocido por|
su personal, el cual no podra exceder de 30 dias iniciado el
contrato.
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No entrega de algin antecedente relacionado con el FUERA DE BASES
programa de integridad

Nota: La Comision de Evaluacidon consignara en el Acta, los compromisos de
implementacién de los Programas de Integridad de aquellos casos que asi se
determinen.

REGISTRO CALIFICACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC)
(calificaciones afios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) (Pc): Pondera 15%

Para este criterio, se evaluara al oferente, considerando la calificacién y monto de todas
las Obras Calificadas durante los afios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, en el RUBRO DE
URBANIZACION, B1 REGISTRO DE OBRAS VIALES del REGISTRO NACIONAL DE
CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA'Y URBANISMO (RENAC).

La Unidad de Contratos del SERVIU Region del Maule a cargo de la Licitacién, entregara
el DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores
del MINVU, pagina web http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-
calificaciones/, al presidente de la Comisidn Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas
para acreditar y evaluar las calificaciones y montos, en el Periodo y Registro exigido.

En este criterio se calificara con el puntaje obtenido de la siguiente ecuacion:

Calif.Obral X Monto obra 1+ Calif.Obra 2 X Monto Obra 2 + -+ + Calif.obra N x Monto Obra N
o =

(Monto obra 1 + Monto obra 2 + -+ + Monto obra N)

En el caso que el oferente no posea ninguna calificacién, se evaluara al oferente con
puntaje 87 en este criterio. Misma Calificacion de promedio anual minima exigida a
contratistas para participar en una propuesta que por su monto corresponde a una
categoria superior a aquélla en que se halle inscrito. (Art 44. Letra C, punto 3. Del D.S.
N°127, (V. y U.), de 1977).

SELLO MUIJER (Ps): Pondera 5%

Para este criterio se evaluara si el oferente cuenta con el Sello Mujer en su certificado
RENAC. De acuerdo con lo sefialado, la asignacidon de puntajes en este criterio se
realizard de acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO PUNTAIJE
Posee Sello Mujer 100
No posee Sello Mujer 0

ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 3%

Este criterio se aplicara sobre la participacidn o asistencia a la visita a terreno voluntaria,
se calificara con 100 puntos a los oferentes que hayan participado de dicha visita y con
0 puntos a los oferentes que no hayan asistido.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 4%

Este factor se evaluara de acuerdo con la siguiente tabla:

Descripcion Puntaje

Oferente cumple con la presentacién completa de antecedentes. 100
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Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales detectados durante la
evaluacion de las ofertas.

Si la Comision Evaluadora de Ofertas estima realizar consultas por errores u
omisiones formales por foro inverso, resultando subsanadas correctamente en
el plazo. En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se
evaluara con 0 puntos.

75

Oferente ha omitido certificaciones o antecedentes durante la evaluacion de las
ofertas, de aquellos referidos en el art. 56 N° 2 y 3 del D.S. 661/2024, resultando
subsanadas correctamente en el plazo, una vez requeridos. 50
En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se rechazara
la oferta.

La Comisién Evaluadora ponderara este criterio segun la falta mas gravosa del
oferente.

10.3. Seleccion de Ofertas:

De acuerdo a los criterios de evaluacién antes mencionados, la evaluacién Total de cada
oferta serd la siguiente:

Puntaje Total = 0,7*Pa + 0,03*Pi + 0,15*Pc + 0,05*Ps + 0.03*Pv + 0,04*Pr

Dénde:

Pa: Precio de la Oferta

Pi: Programa de integridad

Pc: Calificacion RENAC MINVU

Ps: Sello Mujer

Pv: Visita a terreno voluntaria

Pr: Cumplimiento de Requisitos Formales.

Cada criterio de evaluacién debera ser calificado con 2 decimales sin excepcién. Una vez
aplicado el ponderador se sumara el puntaje obtenido en cada criterio, y se priorizaran las
ofertas por estricto orden de puntaje, de acuerdo a la mayor calificacion obtenida,
procediendo la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas, a levantar el Acta de
Seleccién respectiva.

En caso de empate entre 2 o mas ofertas, la adjudicacion serd para el oferente que tenga
mejor Precio de Oferta. En caso de persistir el empate, se adjudicara la propuesta a quien
posea mayor calificacion RENAC (promedio ultimo Periodo con Calificaciones)

10.4. Adjudicacion de las Ofertas:

Se adjudicara la propuesta a la oferta que ejecute el total de las obras y obtenga el puntaje
mdas alto en el proceso de evaluacidn, sin perjuicio de considerar la aplicacién de las
facultades contempladas en los Art. N° 40 y N° 41 del D.S. N° 236/2002 (V y U), si existieren
razones fundadas que asi lo amerite.

La adjudicacion de la propuesta corresponderd al Director del SERVIU Regién del Maule, el
que considerara lo informado por la Comisidn Técnica de Apertura y Seleccidon de Ofertas,
designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar
por Resolucion fundada todas las ofertas, existiendo el derecho de los proponentes a
efectuar sus reclamos ante el Tribunal de Contratacidn Publica, en virtud de la Ley 19.886.

De la misma manera, y sin perjuicio de las demds causales establecidas en estas Bases
Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Regién del Maule, podra rechazar, la(s)
oferta(s), si asi lo aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga
técnicamente el propdsito de la licitacion; o cuando las ofertas superen la efectiva
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disponibilidad presupuestaria del proyecto; sin posterior reclamo ni derecho a
indemnizacion por parte de los oferentes.

Una vez resuelta la adjudicacién, el Director del SERVIU Regién del Maule, ordenara la
dictacién de la Resolucion que sancione el Acta de Seleccion de las ofertas y dispondra la
contratacion que corresponda. Los plazos para la adjudicacidn y suscripcion del contrato son
los establecidos en las Bases Generales Reglamentarias (D.S 236 (V y U) de 2002) en sus Art.
N° 39y N°45.

El SERVIU Regién del Maule debera comunicar a través del portal de compras publicas y/o
por cualquier otro medio si se estima conveniente la resolucidon de adjudicacion a todos los
Proponentes que hubieren participado en la propuesta.

11. - PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION QUE ADJUDICA LA OBRA:

11.1.-

11.2.-
delar

11.2.1

Comunicacion de la adjudicacién de la propuesta:

La adjudicacion, serd comunicada al contratista seleccionado a través de la Resolucion de
Adjudicacion del SERVIU Regidon del Maule. En esta Resolucién se consignard entre otras
materias, los antecedentes que el adjudicatario debe presentar antes de la suscripcion de dicha
resolucién y el plazo para su ingreso en SERVIU Regién del Maule, segun se indica en el punto
11.2 de estas Bases, asi como también, el plazo maximo para protocolizar la Resolucidon que
adjudica y contrata las obras, mencionado en el punto 11.3.

La Resolucion de adjudicacion de la propuesta totalmente tramitada, sera enviada por correo
al domicilio del contratista, mediante una Carta Certificada en un solo acto. o via correo
electrénico de Oficina de Partes Virtual del SERVIU Maule. También podra ser retirada por el
contratista adjudicado, antes de que estos sean enviadas por correo, directamente desde la
Oficina de Partes del SERVIU Regién del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N°
720, Edificio SERVIU — SEREMI, Regidn del Maule, en horario de atencién de Publico desde las
9:00 am hasta las 12:30 horas, la que consignara la fecha de entrega de la documentacion en
el libro de Registro para observar el control del plazo, que dispone el contratista para presentar
los antecedentes y suscribir el contrato correspondiente.

Presentacion y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripcion y protocolizacion
esolucién que adjudica la obra.

.- Presentacion de antecedentes previo a la suscripcidn de protocolizacion de la resolucion

que adjudica la obra:

a)

b)

<)

Previo a la fecha de suscripcidn de la resolucidn que adjudica la obra, el contratista adjudicado
debera:

Entregar una Boleta de Garantia a nombre del SERVIU Region del Maule, (Art. N2 50 D.S. N°
236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato
expresada en U.F. con vigencia igual al periodo del contrato mas 60 dias a lo menos, para
caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato. Debera entregarse original y dos copias, para
el Proyecto adjudicados.

Entregar una Boleta de Garantia Adicional expresada en U.F. a nombre del SERVIU Regién
del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en mas del quince por
ciento (15%) del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. El monto de esta Boleta se
calculard de acuerdo a lo sefialado en el (Art. N 252 D.S. N° 236/2002 (V y U)) y su vigencia
serd igual al periodo del contrato mas 60 dias a lo menos. Deberd entregarse original y dos
copias.

Entregar una Pdliza de Seguros equivalente al 3% del monto del contrato a favor del SERVIU
Region del Maule que caucione cualquier dafio ocasionado a terceros, con motivo de la
ejecucion de las obras. Esta Pdliza debera ser tomada por un periodo de vigencia sobre 60
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dias corridos adicionado al plazo total del Contrato. Esta podliza, deberd ser tomada
directamente por el oferente en la compafiia aseguradora, no aceptandose aquellas pdlizas
gue sean tramitadas por terceras personas. Este documento serd devuelto una vez efectuada
la recepcion oficial de todas las obras (Art. N° 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

d) Declaracidén Jurada simple indicando la identificacion de los socios o accionistas principales,

segun corresponda (Art. 7 letra e) Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacidn Publica.

Nota importante: Del mismo modo, el adjudicatario deberd encontrarse inscrito en el
Registro de Proveedores y en estado “Habil” al momento de la protocolizacion de la
resolucion que adjudica la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 120 del D.S.
661/2024.

11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantias:

11.3.-

11.4.-

Previo a la suscripcion de la resolucién que adjudica la obra, el adjudicatario debera presentar
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Regidn del Maule (calle 2 Norte
esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU- SEREMI, Talca), en horario de atencién de
Publico desde las 09:00 am horas hasta las 12:30 horas, Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento, Boleta de Garantia Adicional si procede, Pdliza de Seguros y Declaracion,
sefialados precedentemente.

La oficina de Partes del SERVIU Regidn del Maule, consignara la fecha de recepcion de estos
antecedentes.

Plazo para la suscripcion de la resolucion que adjudica la obra:

En el plazo de 15 dias contados desde la fecha de comunicacion de adjudicacion de la obra,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 46 de la Ley 19.880, el adjudicatario debera presentar
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Region del Maule (calle 2 Norte
esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU — SEREMI, Talca), la Resolucién protocolizada que
adjudica y contrata las obras. La oficina de Partes del SERVIU Region del Maule, consignara
la fecha de recepcion de este documento.

Junto con lo anterior, se le solicita al oferente enviar copia digitalizada de los antecedentes
ingresado al correo electrénico del funcionario asignado a la licitacion.

El plazo de 15 dias para suscribir o protocolizar la Resoluciéon que adjudica la obra, se
consideran como dias corridos y se contaran desde el tercer dia siguiente a la recepcidn de
la documentacion en la oficina de Correos o email electrénico que el oferente adjudicatario
declaro en el Anexo N°3 “ Identificacidn del Oferente” de la licitacion que corresponda, dicho
correo electrénico quedara consignado en la resolucidn de adjudicacién, cuando se adopte
este sistema de entrega de acuerdo a lo sefialado en el Art N° 46 de la Ley 19880, “Establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracién del Estado”, del Ministerio Secretaria General de |la Presidencia.

En caso que se adopte el retiro de los antecedentes en oficina de partes el plazo de los 15
dias regira desde la fecha de entrega de la documentacidn consignada en la Oficina de Partes
de SERVIU Regidon del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio
SERVIU — SEREMI, Talca, Regién del Maule.

Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en los puntos
11.2.1y 11.3 precedentes (Art. N° 45; N°50 y N° 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)), podra ser causal
para dejar sin efecto la resolucién que adjudica las obras, aplicdndose al contratista las
sanciones en la forma que establece el reglamento del RENAC (Art. N° 39 D.S. N° 236/2002

(Vyu)).

En que el caso de incumplimiento el SERVIU podrd aplicar lo dispuesto en el ultimo inciso del
articulo 58 del D.S. 661/2024.

40



12.-

PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS:

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTIAS DEBEN SER TENER EL CARACTER DE IRREVOCABLE Y

PAGADERAS A LA VISTA.

12.1. Garantias del contrato:

a)

b)

c)

BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: Antes de suscribir
la resolucién que adjudica la obra el contratista debera entregar una Boleta de Garantia
por Fiel Cumplimiento del contrato expresado en UF en original y dos copias, por una
suma equivalente al 5% del monto del contrato, a nombre del SERVIU Regién del Maule,
incluyendo el nombre del proyecto adjudicado. Cabe aclarar que se presenta una boleta
por proyecto adjudicado.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcidn de la Resoluciéon que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término
contractual.

Pagadera a la Vista

En caso que se disponga la ejecucion de Aumentos de Obra u obras Extraordinarias el
contratista adjudicatario deberd caucionarlas con una garantia equivalente al 5% del
monto de ellas y para su devolucidén se aplicara el mismo procedimiento indicado
anteriormente y debera mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente
al 5% de las modificaciones correspondientes.

Con el objeto de que las boletas de garantia y la Péliza se reajusten automaticamente,
deberan ser tomadas en U.F., al valor en pesos que tengan a la fecha de la resolucion
que adjudica las obras. Ademas, deberan tener como fecha de vencimiento, el ultimo
dia habil del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia calculado.

BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigira una boleta bancaria de garantia
adicional, que debe presentarse junto a la indicada en el articulo precedente, a nombre
del SERVIU Region del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior
en mas del quince por ciento del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. Esta
garantia adicional debera constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el
valor del Presupuesto Oficial SERVIU rebajado en un quince por ciento, y el valor de la
propuesta aceptada.

Cuando a la licitacidn se hubieren presentado tres o mas proponentesy el término medio
de las tres propuestas mds bajas fuere inferior al monto del Presupuesto Oficial, se
considerara el monto de este término medio en sustitucion del Presupuesto Oficial del
SERVIU para calcular el monto de esta garantia.

La garantia adicional podra devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por
ejecutar, valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantia
inicial y la garantia adicional; en todo caso deberd mantenerse a lo menos un saldo de
garantia equivalente al valor inicial de las obras que reste por ejecutar.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término
contractual.

POLIZA DE SEGUROS: El contratista deberd responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para caucionar la obligacion
del pago de indemnizaciones que pudiera corresponderle por estos dafios, el contratista
deberd presentar y entregar junto con la garantia sefalada anteriormente, por cada
proyecto adjudicado, una pdliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato
expresada en UF, a nombre del SERVIU Region del Maule. Esta Pdliza tendra una
vigencia hasta 60 dias después del término contractual.
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d)

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término
contractual.

Esta pdliza, debera ser tomada directamente por el oferente en la compaiia
aseguradora, no aceptandose aquellas pdlizas que sean tramitadas por terceras
personas.

BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Una vez RECIBIDAS LAS OBRAS por
parte de la Comisidon Receptora de Obras, el contratista debera entregar una Boleta de
Garantia Bancaria en original y dos copias, a nombre del SERVIU Region del Maule, por
un valor equivalente al 3% del monto total del contrato, expresada en UF con una
vigencia de dos afios a contar de la fecha de término consignada en el Acta de recepcién
de las obras. Esta Boleta de Garantia tiene el propdsito de responder por el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecucion. En ella se debe incluir el nombre y
codigo Bip del proyecto.

El plazo de garantia mencionado, se entiende sin perjuicio de la garantia legal de 5 afios
a que se refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Cédigo Civil, el que se contard también
desde la fecha de término de las Obras, indicada en el Acta de Recepcion.

NOTA IMPORTANTE:

Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantia que ingresen en Arcas
del SERVIU Region del Maule, deben acompafiar la solicitud de Documento en Garantia
respectiva, por lo cual, sera responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la
debida anticipacion.

El ingreso de los documentos de garantia al SERVIU Region del Maule por Oficina de
Partes, se encuentra seialado en el punto N° 11.2.2, de las presentes Bases.

El contratista debera velar por la vigencia de las garantias que las Bases
Administrativas Especiales exigen. Sera obligacion del contratista de informar
oportunamente con al menos 15 dias habiles, al SERVIU Region del Maule, antes de la
fecha de vencimiento la procedencia de devolucion o renovacién de la Garantia. En
caso contrario, el Departamento de Finanzas del SERVIU Region del Maule procedera
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, los documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devoluciéon y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de
aquellos que no se haya recibido informacion.

El contratista serd el responsable, con 60 dias de antelacion al vencimiento de la
Garantia Por Buena Ejecucion, de requerir por escrito al SERVIU Region del Maule la
liquidacion del contrato y solicitar la devolucién de dicha Garantia.

13.- RECEPCION DE LAS OBRAS:

13.1.

Procedimiento, plazos y documentos para la recepcion de obras:

Se entenderd como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas
construidas en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de
esta Licitacion. De no cumplirse estas condiciones, el Director de la obra no otorgara su
conformidad para la recepcién por parte de la comisién receptora.

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitard por escrito al SERVIU Region del
Maule, a través de la FTO, la recepcion de las obras, acompafiando los Certificados que
correspondan y adjuntando la ficha de pre-recepciéon auto controlada sefalada en el
Manual, a fin de dar cumplimiento a las condiciones del contrato. Esta solicitud debera ser
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acompafiada medio digital (CD, pendrive, etc.), que contenga toda la documentacién exigida
para el proceso de recepcién de las obras.

En un plazo no superior a 2 dias habiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la FTO
debera verificar el término de las obras, el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones,
en definitiva, el cabal cumplimiento del contrato. El Director de la obra, dentro del mismo
plazo, comunicarad por oficio o correo electrénico su conformidad a la autoridad que
corresponda, precisando la fecha en gue el contratista puso término a las obras. Si a juicio
de la FTO los trabajos no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la
obra elevara su informe negativo a dicha autoridad. (Art. N°123 D.S. N° 236/2002 (V y U)).
Para los efectos del citado articulo, la autoridad correspondiente serda el lJefe del
Departamento Técnico, y para el caso, en que el Director de Obra envie informe negativo a
la autoridad correspondiente, debera adicionalmente derivar notificar esta decision al
contratista.

El Director de Obra, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su
conformidad a la autoridad que corresponda de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 123 D.S.
N° 236/2002 (V y U), deberad verificar lo siguiente:

a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y demds
antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y habilitadas
para su uso.

b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construccion con la aprobacion
correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificacién.

c) Lapresentacidn de los siguientes antecedentes:

e Certificado de la inspeccion Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista no
registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, estableciéndose que dicho
Certificado es para ser presentado en la Recepcién de la obra.

e Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua potable y
alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha causado dafios en las
instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes.

e Declaracion jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha ocasionado
dafios a las redes publicas de alcantarillado, agua potable, Gas y electricidad y no
tiene deudas pendientes por consumo u otra especie.

e Permiso de Edificacion y Certificado de Recepcion Municipal, si corresponde.

e Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos,
(Entre otros, Certificados de Control de calidad de muestras de hormigones, testigos
de hormigdén y/o asfalto segln corresponda, etc.) emitido por el Laboratorio
aceptado por el SERVIU.

e Cartillas de Recepcion de Autocontrol (segun lo establece el Manual de Inspeccion).

e Declaracion del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de luminarias
eléctricas. Esta declaracidn junto con el plano respectivo, debera ser inscrita en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, si corresponde.

e Sj corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las
instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas (incluye
corrientes débiles), de iluminacidn, calefaccidn, gas, etc. Los proyectos deberdn
incluir los planos, las especificaciones técnicas, memorias, etc.

e Declaracion Jurada simple del contratista sefialando que no mantiene deudas por
ningln concepto.

o Certificados de recepcion de los servicios que correspondan de las instalaciones de
agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de iluminacién y todos los que
intervengan en forma directa en la ejecucion de las obras.

e Set de fotografias digitales con imagenes del sector antes de comenzar la ejecucion
de las obras y del proyecto ejecutado.

e Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspeccién, Libro de Obras y
Libro de visitas.

e Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitacién, si
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corresponden.

De existir Libro de Obras Digital, finalizada las obras el FTO / Director de la Obra debera
finalizar el libro de obras digital, impidiendo ingresar cualquier cambio al mismo. Para el caso
de que el libro de inspeccidn este en formato papel, el contratista, debera entregar al SERVIU
Regién del Maule el Libro de Inspeccion. En_ ambos casos se dejard constancia de ello en el
acta de recepcidn de las obras.

Si a requerimiento de la Comisién Receptora, durante el desarrollo de la recepcion, se
requiera evaluar el buen funcionamiento del escurrimiento de las aguas lluvias, el contratista
debera disponer en la obra de un camion aljibe o similar para tal efecto.

La Comision designada con antelacién segin el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U) de las
Bases Generales Reglamentarias, se constituird en la obra en un plazo no superior a cinco (5)
dias _habiles, contados de la fecha de su designacién, debiendo asistir por lo menos dos
miembros designados y el Director de la obra. El dia y hora fijado para la recepcién, debera
ser comunicado al contratista con dos dias habiles de anticipacion, a lo menos, para que
concurra al acto si lo desea.

Verificado por la comisidn receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dara curso a
la recepcidn y levantara un acta que sera firmada por al menos dos de sus miembros, por el
Director de la Obra y por el contratista si lo desea. La comisidon consignara como fecha de
término de las obras la indicada por el Director de la Obra en el oficio a que se refiere el
inciso primero del Art. N° 123 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepcion de las obras deberan ser
entregados por el Director de la Obra a la Comisién Receptora designada por SERVIU Regién
del Maule, al momento de su constitucidn en las obras (Art. N° 129 inciso 4° D.S. N° 236/2002

(Vyu)).

Si lo sefialado en el parrafo anterior, no aconteciese, la Comision Receptora suspendera la
Recepcién de la obra hasta que los certificados exigidos le sean entregados y levantara un
acta que serd firmada por los miembros asistentes, por el Director de la Obra y por el
contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso, la fecha de término de
las obras serd aquella en que se entreguen todos los certificados y antecedentes, aplicandose
las multas que correspondan.

Sin embargo, se exceptuardn de esta exigencia al momento de constituirse la Comisidn
receptora (sobre los certificados y antecedentes exigidos para la recepcion de obra), aquel o
aquellos certificados que hubiesen sido solicitados con oportunidad por el contratista pero
el Servicio correspondiente no los hubiere emitido antes de la fecha de recepcién de las
obras. (Art. N°129 D.S. N° 236/2002 (V y U)). En este ultimo caso, la Comision receptora
procedera a efectuar una recepcidn con reserva, otorgando un plazo para la entrega del o los
certificados pendientes, que para este caso, no podra ser mayor al 10% del plazo contractual.
Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentaciéon pendiente, se
procedera a aplicar las multas por atraso, fijandose como fecha de término de las obras, la
fecha de entrega del ultimo certificado pendiente.

Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado la presentacion del contratista,
mediante el cual solicita el certificado en el servicio publico o privado correspondiente, la
que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste, a lo
menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la
que debera ser entregada a la Comisidon Receptora. Cabe tener presente que en virtud que
es el Director de Obra quien proporciona los certificados y antecedentes exigidos para la
Recepcién de la Obra a la Comisién Evaluadora, y por lo tanto, quien los revisa previamente,
ademads del requisito anteriormente indicado, sélo debera aceptar aquellas solicitudes
entregadas oportunamente en total y estricta coherencia con su propuesta entregada
formalizada a través de las Fichas P (de Planificacién) del MITO. Este control previo, lo debera
tener presente también la Comision de Recepcién, quien tiene la facultad de objetar
cualquier decision del Director de Obra, debiendo proceder segun corresponda.
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Para el o los certificados exigidos al término de las obras, respaldados mediante la solicitud
oportuna en el servicio respectivo, y que sean entregados en un plazo superior a 30 dias a
contar de la fecha de la solicitud debidamente ingresada, se aplicard una multa del 1 por mil
por cada dia de atraso posterior a esta fecha.

Si de lainspeccion a la obra la comisién determina no dar curso a la recepcién por las causales
sefialadas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se consignara en el Libro de
Inspeccion un detalle de las observaciones técnicas, comunicandolo por oficio al contratista,
pudiendo otorgar a éste un plazo que en ningun caso superara el diez por ciento del plazo
contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes.

Una vez subsanados los reparos formulados por la comisidn, esta debera proceder a efectuar
la recepcion de la obra de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y
U), fijdndose como fecha de término de las obras la fecha originalmente indicada por el
Director de la obra, a la cual se agregaran los dias sobre el plazo contractual, que el
contratista empled en ejecutar las reparaciones y/o cambios, estableciéndose una nueva
fecha de término, la que debera ser certificada por el Director de la obra. En este caso se
aplicara lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S. N° 236/2002 (V y U) que se refiere a la aplicacion
de una multa del uno por mil, por cada dia de atraso en la entrega de las obras.

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser facilmente reparados, la comisién
procedera a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que no
podra superar el diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no sera preciso que la
comision vuelva a reunirse, bastando que el Director de la Obra certifique el cumplimiento
de las observaciones formuladas. Se fijara como fecha de término la indicada por el Director
dela Obra en el oficio que se refiere el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista
emplea en ejecutar las reparaciones un plazo superior al fijado por la comisién, los dias que
superen dicho plazo se sumaran a la fecha de término consignada por el Director de la Obra,
dando origen a las multas correspondientes, de lo cual se dejard constancia en el mismo
certificado del cumplimiento de las observaciones. En esta situacion, y en virtud, que la
Comisién Receptora de Obras no puede avalar el cabal cumplimiento del contrato al existir
observaciones pendientes, la Comisién Receptora de Obras SOLO podra realizar el Acta de
recepcién una vez constadas formalmente que las observaciones que dieron origen a la
reserva fueron resueltas en su totalidad segun el informe del Director de Obra que certifica
su cumplimiento.

Una vez recibidas las obras por parte de la comisidn, el contratista debera entregar una
boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de quien se indique en las bases
administrativas especiales, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total del
contrato, expresada en UF, para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena
ejecucion, tras lo cual, el Serviu procedera a devolver al contratista las boletas de garantia
por fiel cumplimiento de contrato.

En definitiva, la Comisién Receptora de obras deberd resumir su trabajo en el Acta de
Recepcidn, dejando constancia al menos, de la Fecha de Término, el informe que certifica el
levantamiento de las observaciones para los casos de recepcidn con reserva, y las multas en
caso de existir.

13.2. Recepcién y Liquidacion final del contrato de obras (ART. N°130 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento de la Garantia de Buen Comportamiento de
las Obras establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V y U), el contratista debera
requerir, por escrito, la liquidacion del contrato, debiendo el Director de |la Obra o quién lo
reemplace, proceder, dentro de los 15 dias siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la
revisién de la Obra para determinar si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere
observaciones, que formular el SERVIU Regidn del Maule procedera a liquidar el contrato y
a devolver la garantia de Buen Comportamiento. Si las obras presentaran observaciones, el
Director de la Obra procedera a aplicar el procedimiento sefialado en el Art. N°130 del D.S.
N° 236/2002 (V y U). Si el contratista no iniciare el trdmite indicado en el Art. N° 130 del D.S.
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14. -

14.1.

N° 236/2002 (V y U) dentro del plazo sefialado, el SERVIU Regién del Maule se reserva el
derecho de formular la notificacién de cobro del documento en garantia, antes de la fecha
de expiracién de la vigencia de este.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ART. N°77 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de protocolizacién de la resolucién que adjudica
el contrato, el contratista debera presentar a la FTO, con copia a la Unidad de Administracion de
Contratos, la estructura organizacional u organigrama, que sera utilizado para ejecutar las obras. El
incumplimiento de esta obligacidn en el plazo sefialado se sancionara con una multa diaria de 2 U.F.,
gue se descontara administrativamente del estado de pago siguiente.

Esta estructura organizacional debera detallarse al menos al profesional residente (punto 14.1), el
profesional Autocontrol (punto 14.2), y otros profesionales (punto 14.3), todos los cuales deberan
adjuntar toda la certificacion exigida (punto 14.5), indicando el personal que permanecera en faena,
con expresa indicacion de las relaciones entre los profesionales responsables en terreno.

El Adjudicatario debera ingresar los certificados de titulos en concordancia a lo que dispone el
Dictamen de contraloria N°47604 del 2013. Esto quiere decir que “la posesién de un titulo profesional
debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente
autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para certificar
acerca del contenido de éste”. No se aceptaran fotocopias legalizadas ante notario.

Sera responsabilidad del FTO Director de las obras y/o ITO Remplazante la comprobacion del
cumplimento de lo sefialado en este numeral, esto quiere decir que dicho profesional serd el
encargado de realizar el cotejo con el organismo o casa de estudios que corresponda.

El FTO debera verificar que los profesionales presentados se ajustan a los requerimientos de las bases
administrativas especiales detallados a continuacion.

Profesional a cargo de las obras:

Se exigird obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se contrate, un
profesional Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, o Ingeniero Constructor en calidad de
RESIDENTE PERMANENTE, durante todo el periodo de ejecucién de las obras, el que debera suscribir
en conjunto con ala FTO las hojas del Libro de Inspeccion. La FTO deberd informar a la autoridad que
corresponda sobre el cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella.

Este profesional debera tener una experiencia profesional minima de 3 afios comprobables en la
ejecucién de obras. Debera estar contratado por jornada completa y ubicarse en el lugar de los
trabajos permanentemente. De no cumplirse esta exigencia, la que podra ser constatada por la FTO,
o por el Jefe del Departamento Técnico dejando constancia en el Libro de Obras, se aplicard una
multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia, la que se descontara inmediatamente del estado de pago
que se curse con posterioridad al hecho.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras no podra estar vigente
en otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucion a la fecha de entrega
del terreno.

14.2. Profesional a Cargo del Autocontrol:

El oferente deberda considerar en su oferta, tal como se indicé en la letra e2), del punto 3.5. de estas
Bases, la contratacidn de un profesional independiente (o un equipo de profesionales si corresponde)
como encargado del Sistema de Autocontrol de las obras, de acuerdo lo sefiala la tabla indicada en
la Secciéon 11, punto 11.3.5., del Manual de Inspeccién Técnica de Obras. El encargado del
Autocontrol sera un profesional calificado, ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en
Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con minimo 1 afio de experiencia
profesional en Ejecucion de Obras, el que debera tener dedicacion exclusiva en jornada completa.

Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de las Obras, lo
podra ejercer el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo a lo indicado en tabla de la
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Seccion 11, punto 11.3.5., del (MITO). La ausencia injustificada del profesional a cargo del
Autocontrol a juicio del Servicio, sera sancionada con la multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional Autocontrol no podra estar vigente en
otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucion a la fecha de entrega del

terreno.

14.3. Otros profesionales

14.3.1 Profesional o Técnico en Prevencion de Riesgos:_

El contratista debe considerar durante el periodo que dure la obra la asesoria de un Ingeniero
Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos, con a lo menos 1 afio de experiencia
minima en el rubro de la construccion, cual debera tener una permanencia durante todo el periodo
gue dure la obra, manteniendo todas las medidas de seguridad que correspondan. El Ingeniero
Prevencién de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos deberd registrar su asistencia en el Libro
de Prevencion respectivo. Del mismo modo el Ingeniero Prevenciéon de Riesgos o Técnico en
Prevencién de Riesgos debera registrar todas sus instrucciones, observaciones y sugerencias en el
Libro de Prevencion. El profesional / Técnico Prevencionista debera entregar un Plan de Prevencidn
de Riesgos para la obra sefialada con un plazo no superior a 15 dias desde el inicio de las obras.

Las instrucciones, observaciones que sefiale el Ingeniero Prevencién de Riesgos o Técnico en
Prevencién de Riesgos, deberdn ser cumplidas integramente por el adjudicatario. El incumplimiento
de estas instrucciones hara incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F.

Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos,
verificada a través del Libro de Prevencion, sera sancionada con una multa de 2 U.F. por dia.

La FTO sera el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez realizada la
entrega de terreno, en donde el Ingeniero Prevencidn de Riesgos o Técnico en Prevencidn de Riesgos
deberd entregar fotocopia legalizada del titulo profesional/ técnico, curriculum y registro SNS
vigente.

En su calidad de profesional permanente, el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en

Prevencion de Riesgos no podra estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se
encuentren en ejecucion a la fecha de entrega del terreno.

NOTA IMPORTANTE:

Equidad de Género:

El cuanto, al plan de igualdad de Oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias del Ministerio
de Mujer y Equidad de Género, fija objetivos estratégicos para el periodo 2018-2030 los siguientes:
1.- Alcanzar el reconocimiento, respecto y garantia de los derechos de las mujeres en su diversidad
para avanzar la igualdad y equidad de género y la autonomia de la diversidad de mujeres que habita
el territorio nacional.

2.- Fortalecer y dar sostenibilidad politica, técnica y operativa a la institucionalidad de género en el
Estado.

3.- Instalar laigualdad de género de manera transversal en el conjunto de la institucionalidad publica,
politicas, planes, programas y presupuestos publicos, para garantizar la igualdad y equidad
sustantiva de las mujeres, su autonomiay la equidad de género.

4.- contribuir al cambio cultural del pais, para eliminar toda forma de desigualdad y discriminacién
basada en el género y propiciar la plena participacion de la diversas de mujeres en la vida cultural,
politica, econdmica y social del pais.

Ante lo anterior, es que se solicita informar a través del Profesional/Técnico Prevencionista de la
empresa adjudicataria a todos los trabajadores del contrato, cada 15 dias corridos una charla del
Protocolo de la Prevencidn de Violencia Hacia la Mujer y Género Dentro de la Obra. Cabe sefalar
que dicha charla debe quedar consignada en el Libro de Obras y debe ser revisada por el FTO
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Director de la Obra o su Reemplazante. En el caso de NO cumplir con la induccidn antes sefialada 'y
en el periodo indicado, el FTO Director o su Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 U.F.
por cada charla que no sea informada a los trabajadores del contrato.

14.4.- Reemplazo de integrantes del equipo profesional:

SERVIU Region del Maule tendra la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los integrantes del
equipo profesional, en caso que se considere deficiente el desarrollo de sus labores, se considerara
deficiente desarrollo de labores las siguientes conductas:

- Si la empresa contratista ha sido multada por segunda vez por ausencia del profesional en la
obra.

- Sila empresa ha sido objeto de multa por la no presentacién de informes.

- Siel profesional incurre en actitudes de desacato ante la FTO.

SERVIU Regidon del Maule a través de su FTO, tendra la facultad autorizar o rechazar un profesional
reemplazante, que por motivos de fuerza mayor que presente el contratista adjudicatario de la obra,
justifique el cambio en el equipo de profesionales. Seran considerados motivos de fuerza mayor:

- Renuncia del Trabajador
- Licencia médica a causa de enfermedad

Para solicitar cambio de profesionales, el contratista debera presentar ante la FTO, el o los posibles
reemplazantes que cumplan con los requerimientos iguales o superiores a los requeridos en las
presentes bases administrativas especiales.

Los certificados de titulo del profesional propuesto deberan estar concordancia a lo que dispone el
Dictamen de contraloria N° 47604 del 2003. Esto quiere decir que “la posesion de un titulo
profesional debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias
debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para
certificar acerca del contenido de éste”. No se aceptaran fotocopias legalizadas del titulo.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la solicitud del
cambio de profesional en el caso de su renuncia, junto a la némina del profesional(es) propuesto(s)
y su respectiva certificacién, con a lo menos 15 dias habiles antes de la ausencia del profesional
primitivo, con el objeto de que la obra no permanezca sin la supervision respectiva.

Aprobado el cambio de profesional, la FTO debera estipular en el Libro de Inspeccién la fecha de
salida del profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo profesional

14.5.- De las condiciones de presentacidn de Certificaciones de Profesionales

Toda certificacion presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso licitatorio o a
la FTO SERVIU Region del Maule, seglin corresponda deberd contener a lo menos la siguiente
informacion:
e Nombre del profesional certificado
Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplié la funcidn profesional
Nombre del mandante e ID Mercado Publico en caso que corresponda
Descripcion de la obra
Cargo profesional en la obra (Residente, Autocontrol y Prevencionista de Riesgos)
Periodo de permanencia en la obra (Inicio =Termino)

e o o o o

Las Certificaciones presentadas podran ser emitidas por Entidades Publicas o por Empresas Privadas,
sefialando como minimo lo exigido en el parrafo anterior.

Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la experiencia de su
equipo profesional, estos certificados deberan ser acompaiados a través de actas de recepcion de
obras, libro de obras, contratos, resoluciones o cualquier documento que acredite la informacion
entregada en el certificado sea veridica, a excepcion de las obras ejecutas por SERVIU Maule.
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15. -

16.-

17.-

18.-

Ademas, SERVIU podra verificar esta informacidén con sus registros para validar la informacion
presentada.

MULTAS:
Cada instruccion formulada por la FTO o por el Jefe del Departamento Técnico y anotada en el libro
de obras que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, la hara incurrir en una multa

equivalente a 5 U.F. diarias hasta que cumpla lo solicitado.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

La entidad licitante estd facultada para declarar administrativamente el término anticipado del
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para el adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se sefialan en el articulo N°134 del D.S. N° 236/2002 (V y U), ademas de
todas las causales que establezcan dicho reglamento.

Si se pone término anticipadamente a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
articulo anterior, se hara efectiva la boleta de garantia que cauciona el fiel cumplimiento del mismo,
la que servira para responder del mayor precio que puedan costar las obras por hacer, rehacer o
reparar, o de cualquier perjuicio que resultare para el Serviu a raiz de la conducta del contratista.
En los casos en que el Serviu ponga término anticipado al contrato, seran de su propiedad las obras
que el contratista hubiere construido o iniciado, sin que este ultimo tenga derecho a cobrar
indemnizacién alguna.

LETRERO INDICATIVO:

El Contratista debera consultar la colocacién de un letrero segln caracteristicas definidas en formato
y especificaciones adjuntas a las presentes bases.

NOTA: El formato de letrero a emplear podra ser trabajado y descargado del siguiente link:

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu

Este letrero serd colocado en el lugar que indique la FTO, y debera estar instalado en un plazo maximo
de 15 dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El incumplimiento de esta instruccion
hard incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F., por cada dia de atraso en la colocacién de
dicho letrero.

En caso que de la licitacién contemple mas de un proyecto, cada proyecto debe tener su propio
letrero de obras.

El letrero Indicativo debera ser retirado por el contratista de su lugar de instalacién, inmediatamente
después de efectuada la Recepcidn de la Obra y antes de la cancelacion del Estado de Pago Final,
situacion que deberad ser controlada por la FTO antes de dar curso al Estado de Pago correspondiente.

La sujecién y anclaje de las vallas, deberdn cumplir las normas bdsicas de seguridad que eviten
accidentes y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en zonas de vientos y

lluvias.

DISPOSICIONES VARIAS:

a) Todas las marcas sefialadas en planos y EETT para los elementos que forman parte del
proyecto en cuestion son sélo a modo de sugerencia, se podran utilizar elementos de
caracteristicas similares o superiores en calidad. Se informa ademas que las EETT de
Construccion son coincidentes con el Anexo N2 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de
Obras”, sin embargo, para un mejor estudio y ejecucion del proyecto, se incorpora a la
presente licitacion, las EETT de cada especialidad.

b) Se hace presente alos Sres. Contratistas que esta licitacion esta afecta al pago del I.V.A. segln
lo Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.1.1.).
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<)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Se pagara como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la Licitacion y/u hoja
de oferta entendiéndose siempre incluido en dicho precio el I.V.A. cuando corresponda.

En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario deberd tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Circular N2 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social y de Vivienda y
Urbanismo, el cual se entendera que forma de los antecedentes de la propuesta.

En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario deberd tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Circular N2 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social y de Vivienda y
Urbanismo, el cual se entendera que forma de los antecedentes de la propuesta.

Se deberan nivelar todas las cdmaras de Alcantarillado a las cotas de rasante que indique los
proyectos respectivos, efectuando las modificaciones de altura que se requiera. Ademas,
debera considerarse el cambio de todas las tapas cdmaras que se encuentren en mal estado
por nuevas segun Cédigo de Normas del Minvu 2018, o se podra reemplazar el hormigén de
relleno por un concreto tipo G-30.

Se debera considerar el emparejamiento y compactacion de veredones, junto con la limpieza
general durante y finalizada la ejecucion de las obras.

En el caso que los proyectos contemple obras de tuicion de la Direccion de Vialidad (Accesos,
cruce, empalmes, etc.), el oferente debera considerar en el precio de su oferta la ejecucion
de dichas obras y la gestidn involucrada para su desarrollo, debiendo para ello cumplir con
lo estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N2 850 del afio 1997 y la Resolucién D.V. N2
232 de fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobacion de proyectos,
garantias, Inspeccidn Fiscal, Sefializacion, gestion de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos
de ejecucién, recepcion de las obras y todo lo que la Direccidn de Vialidad le compete exigir.
De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, deberd gestionar la
extension de la vigencia de la Resolucion de la Direccién de Vialidad, que aprueba los
proyectos y autoriza su ejecucion.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar
considerados en los proyectos, estos deberdn ser trasladados y entregados por el
adjudicatario de esta Licitacion a la entidad que corresponda, la cual sera informada por
SERVIU Region del Maule, en la oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los
adoquines debera ser asumido por los oferentes en el precio de su oferta.

Para los efectos de los ensayos de materiales y otros elementos se informa que en este
SERVIU Region del Maule, podran consultar los sefiores licitantes, la Resolucion N2 22 de
diciembre de 1989 donde se indican las instituciones oficiales en las cuales se puede solicitar
los diferentes tipos de controles en las especialidades que se sefialan.

Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista autoriza al
SERVIU Region del Maule, a requerir directamente de los laboratorios de ensayes de
materiales autorizados, copias de las certificaciones extendidas por estos a solicitud de la
empresa o de este SERVIU Region del Maule, con cargo al contratista.

SERVIU Regién del Maule, podrd contratar directamente con los laboratorios, ensayes
especificos, los que seran de cargo del adjudicatario hasta el monto y condiciones
establecidas en las Bases administrativas generales.

El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de disefio que se le presente durante
la ejecucion de la obra, podrd requerir aclaraciones a los consultores autores del proyecto a

través del ITO respectivo.

El contratista adjudicatario de la obra debera obligatoriamente disponer de todas las
medidas de seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para
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m)

n)

o)

p)

q)

r)

ello debera tomar todos los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad
en la construccién del proyecto, como asimismo en las demoliciones que pueda efectuar.

De la misma manera el adjudicatario serd responsable de conocer y aplicar todas las
disposiciones legales sobre medidas de seguridad vigentes. Sera de absoluta responsabilidad
del contratista adjudicatario todos los dafios y/o accidentes ocasionados o que se originen
con motivo de la construccidn de la obra, sin ulterior responsabilidad para el ITO ni para el
SERVIU Regién del Maule.

Previo al inicio de las obras el contratista debera obligatoriamente:
m.1)Realizar el replanteo general de la obra, el cual deberd ser visado y recibido por la

Fiscalizacion Técnica de Obra, de acuerdo a la metodologia establecida en el Manual de
Inspeccidn, dejando constancia de ello, en el libro de Inspeccion.

m.2) Contar con el permiso de construccidon respectivo, totalmente tramitado por la
Direccién de Obras de la Municipalidad respectiva, solo en caso que corresponda.

m.3) Contar con suministro de energia y servicios propio (electricidad, gas, teléfonos, otros)
para abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista
debera contar con servicios provisorios (empalmes).

m.4) Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para suplir
necesidades del recurso humano de la obra, ademas de abastecer equipos, maquinas
y/o herramientas propias, por lo cual el contratista debera contar con servicios
provisorios (conexiones, y empalmes o bafios quimicos).

Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obray/o ITO autorizara al contratista
dar inicio a los trabajos, mediante anotacién en el Libro de Inspeccion. De ninguna manera el
contratista podra obviar estas disposiciones.

Debera mantener las vias de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de manera de
asegurar el transito expedito de los usuarios de las vias colindantes.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de
cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras obras publicas o privadas
existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en
o cerca del sitio de las obras y no se demolera o retirard ningun bien sin la aprobacidn previa
del fiscalizador, lo cual no eximira al contratista de su responsabilidad por eventuales dafios
a terceros. En los lugares donde existan bienes proximos a las obras deberan protegerse de
forma tal que dichos bienes se conserven a salvo de cualquier dafio y estables. La empresa
contratista debera asumir la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que el F.T.O
atribuya a la realizacién de las obras.

La responsabilidad, segun esta cldusula, incluira: la reparacién de cualquier dafio que haya
sido causado por asentamiento o vibracidn; ejecucion de las obras contratadas en obras de
canalizacidn y servicios existentes, con tal que estds sean adyacentes a las calles en que se
ejecuten los trabajos o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

Los escombros provenientes de la obra deberan retirarse diariamente de la via publica.

Sera responsabilidad del adjudicatario la actualizacién o tramitacion de todas las
factibilidades, certificados y/o resoluciones, permisos y recepciones y efectuar los pagos
correspondientes, que involucren a una entidad privada ajena a este servicio y que sean
necesarias para la ejecucién del proyecto.

En las entradas de vehiculos, se deberan hacer los rebajes de soleras y aquellos que sean
necesarios sobre las aceras existentes, para que los accesos vehiculares queden totalmente
habilitados para su normal uso, igual solucién, se debera aplicar en los rebajes de
discapacitados. Los rebajes que se deban efectuar en las veredas pavimentadas sobre las
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s)

t)

u)

v)

x)

aceras, deberdn conservar una pendiente transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal
flujo peatonal y un 12 % maximo de pendiente en el sentido longitudinal. En las rampas
peatonales no se aceptara una pendiente mayor que exceda el 12 %, Esta uUltima debe regirse
por lo especificado en el Cédigo de Normas MINVU vigente.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito
limpias de todo material proveniente de la obra.

En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras,
disminuciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, sera obligacion del
Contratista, protocolizar la Resolucion que sanciona el acto administrativo, en el plazo que
alli se sefale.

El Director de Obras e FTO, FTO reemplazante o quien se designe para tal efecto, debera
exigir al Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolucién que sanciona la
liquidacién administrativa y contable del contrato, en el plazo que alli se sefiale.

El adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N2 75 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° establece lo siguiente:
"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que
ello no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso, etc. deberd efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su
dispersion al aire".

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formaciéon de polvo, se deberan humedecer los
sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra.

Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesién de créditos de modo
previo a la emisidon de la respectiva factura, y que después de la emision de ésta Ultima ha
cedido nuevamente el mismo crédito a través del procedimiento contemplado por la ley
19.883, el mandante dispondra el termino anticipado del contrato y cobro de las garantias
asociadas, sin perjuicio de ejercer las demas acciones legales y judiciales (civiles, penales) que
sean procedentes en las especies.

Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de demolicién y
extraccion correspondiente a la pavimentacion existente, de ser técnica y econdmicamente
factible. El propdsito es reducir el traslado de estos materiales a botaderos autorizados, la
adquisicion de nuevos materiales, logrando ahorros por este concepto, disminuyendo
posibles externalidades negativas de tipo ambiental. (segun lo estipulado en el of. 370 de
3/08/2022) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

18.- INSTALACION DE FAENAS

El Contratista, en su oferta, debera considerar la instalacion de faenas necesaria para la
ejecucion de las obras, y sera el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacion,
conservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo
de las obras.

Las instalaciones podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar
ubicada en los alrededores de la obra. En caso que se ubiquen dentro del drea de trabajo, se
debera escoger un lugar en que la presencia de ésta no genere retrasos o exclusién de la
ejecucion de las obras contempladas. Deberan contar con suministro eléctrico, agua potable
y alcantarillado.

Esta Instalacién de Faenas debera considerar: Oficinas, bodegas debidamente cerradas,
SS.HH para obreros y empleados, cobertizos para maestros enfierradores, carpinteros y otros
requerimientos necesarios para un correcto funcionamiento de la Obra, dando cumplimiento
a lo establecido en D.S. N°594 del 2000 del Ministerio de Salud.
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Se exigira durante todo el desarrollo de la obra, disponer de una oficina exclusiva para el FTO
SERVIU Regién del Maule, debidamente climatizada de dimensiones minimas de 14 m2,
habilitada con escritorio con silla, mesa de trabajo, iluminacion, y al menos un punto de
energia.

Las instalaciones de la I.T.O. deberan contar con un computador de Ultima generacidn, con
el siguiente software instalado o superior: Windows XP, Office 2003, MS Project 2000 y
AutoCAD-2004, ademas de impresora y equipos de comunicacion como teléfono y conexion
de banda ancha a internet. Todos estos equipos deben estar en dptimas condiciones de
funcionamiento y a total disposicién de la I.T.O. hasta el término del contrato de obras.
Debera disponer de bafio, ya sea de uso exclusivo o compartido con el profesional residente
de la Obra.

El Contratista se debera preocupar por crear canchas de almacenaje para materiales, las
cuales seran las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendra para evitar la
contaminacién de agregados inertes.

Se tendra especial cuidado al disponer las diversas construcciones provisionales, de
considerar el espacio necesario para la maniobra expedita para la circulacion interna de la
obra.

Las instalaciones de faena se cancelaran al contratista en forma mensual, de acuerdo al plazo
ofertado por el contratista para la ejecucién de la obra.

Si el proyecto considera Instalacion de faena en el Itemizado, deberd considerar en este Item,
la totalidad de las exigencias del proyecto, cumpliendo siempre con la normativa vigente y
con lo exigido para uso exclusivo del ITO SERVIU Regién del Maule. En caso contrario, si el
Itemizado no considera el Item Instalacion de Faenas, este costo deberd considerarse en
Gastos Generales.

53



|ANEXO N2 1 NOMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTA|

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PROPUESTA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR:
(Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada proyecto que desee
ofertar)

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas y saldos de
obras de las mismas, deberan ser absolutamente fidedignas. Las Empresas Constructoras o personas
naturales que llenen en forma errénea o incompleta el presente formulario, serdn suspendidas de los
Registros de Contratistas del MINVU hasta por un afio, por Resolucion del Secretario Regional
Ministerial. En caso de reincidencia seran eliminados de los registros en que se encontraren inscritos
(Art. N° 45 letrai, D.S. N2 127 de 1977, V.y U.)

Las firmas contratistas deberan llenar los cuadros que se insertan a continuacion. En el caso de que
dichas firmas no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberan asi dejarlo establecido bajo su
firma, en él o los cuadros que correspondan.

Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicaran el valor de esas obras en délares (USS). Para
el estudio de la capacidad econdmica, el SERVIU Regidn del Maule traducira los montos expresados en

ddlares a pesos, moneda nacional, considerando su valor oficial a la fecha de apertura de la propuesta.

CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ACTUALIZADO

LOCALIDAD OBRA

Total, saldo de obras $

Firma empresa constructora o Representante Legal

CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ACTUALIZADO

LOCALIDAD OBRA

Total, saldo de obras  $

Firma empresa constructora o Representante Legal
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lil.  OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ACTUALIZADO

LOCALIDAD OBRA

Total, saldo de obras $

Firma empresa constructora o Representante Legal



ANEXO N23 IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

A.- IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

RUT:

DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

C.- PROFESIONAL RESIDENTE

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N24 CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL RESIDENTE

En Talca, a de de 2025, yo con
domicilio en de Profesién
R.U.T. cédula de identidad de

nacionalidad mayor de edad, expongo lo siguiente :
Para la obra " ", comuna de
, correspondiente a Licitacién Publica me

desempenfiaré como Profesional Residente, con dedicacién exclusiva y permanencia diaria.

Firma Profesional Residente

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N25 FORMATO DECLARACION DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DEL
PROYECTO Y
LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

RUBRO: CATEGORIA del Registro Nacional de Contratistas del MINVU
DECLARA:

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue
oportunamente antes de la apertura de la propuesta.

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, caracteristicas superficiales u otras que puedan
incidir directamente en la ejecucidn de las obras.

3.- Haber descargado del Portal Web Mercado publico y estar en pleno conocimiento de las
Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Region del Maule.

4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

5.- Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

Nota: Este formulario podra llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni agregados de naturaleza
a objeto de no afectar su validez.
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ANEXO N26 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCION E HISTOGRAMAS DE ACTIVIDADES

OBRA: COMUNA (S):

CONTRATISTA: FECHA:

CANTIDAD

CODIGO PARTIDA UNIDAD CANTIDAD
Periodo 1 Periodo 2 Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo

ftem 1

ftem 2

ftem 3

ftem 4

ftem n-1

ftemn

Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el ultimo periodo que puede ser una
fraccion para ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

HISTOGRAMA

(Indicaractividad a graficar ejemplo: Excavacion Base, Carpeta, etc.)

PORCENTAJE DE PRODUCCION EN EL PERIODO

PARTIDA PRESUPUESTO

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N27 - FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS

OBRA: FECHA:
COMUNA (S):
CONTRATISTA VERSION:
FTO:
iTEM IDENTIFICACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS EDAD CANTIDAD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

iTEM SUBCONTRATISTA OBRA SUBCONTRATOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N28 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre).

OBRA: COMUNA (S):
CONTRATISTA: FECHA:

CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS

Mano de obra No Mano de Obra

Profesional TOTAL
Calificada Calificada roresionales

PERIODO

N2 Trab. HH Ne HH Ne HH Ne HH

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo...

Periodo...

Periodo n-1

Periodo n

TOTALES

Nota: El periodo tiene una duracién de 28 dias, exceptuando el ultimo periodo que puede ser una
fraccion y de esta manera ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,




ANEXO N29 — FICHA P2 (MITO) - FORMATO CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES

OBRA: SIMBOLOGIA:< PLAZO MAXIMO PROGRAMADO FECHA:
* HITO VERSION:
COMUNA (S): ] FECHA REAL CODIGO PROYECTO:
CONTRATISTA: FTO:
SEMANAS
ACTIVIDAD CONTRACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m-
1 Entrega de terreno
2 Letrero Indicativo
3 Aprobacién Proyecto ...
4
g | e
6 | s
7 | e
8 | e
9 Solicitud Contratista Recepcidn Final
10 Estados de Pagos Programados
1 Plazo Total Contrato

Plazo de ejecucion en dias corridos: Dias Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N210 - FICHA P3 (MITO) - PROGRAMA DE TRABAJO (CARTA GANTT)

OBRA: AUMENTOS: VERSION:
COMUNA (S): FECHA: FECHA:
CONTRATISTA: FTO:

PERIODOS

FECHA DE DURACION FECHA DE
cODIGO PARTIDA INICIO ACTIVIDAD TERMINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 n-| n

001 CAPITULO 1
Partidal
Partida2
Partida3

002 CAPITULO 2
Partida4
Partida5

00j CAPITULO j
Partida6
Partida7

Partidak-1
Partidak

Plazo de ejecucién en dias corridos:_Dias (Nota: El periodo tiene una duracién de 28 dias, exceptuando el ultimo periodo que puede ser una fraccion y de esta manera es concordante
con el plazo de ejecucion de Obras

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N2 11 - FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACION FINANCIERA

NOMBRE :
PROYECTO:
COMUNA (S):
OFERENTE:
I VALOR ESTADO DE PAGO 9% MENSUAL % VALOR ESTADO DE PAGO
ACUMULADO
1-
2.
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
ndn
TOTALES

NOTA: El oferente debera llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR ESTADO DE

Firma empresa constructora o Representante Legal

PAGO ACUMULADQ”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO”.




| ANEXO N2 12: DECLARACION DE SUBCONTRATOS

NOMBRE DEL OFERENTE :

RUT OFERENTE

Se considera subcontrato Sl I:I I\D

(Marque con una x)

Detalle de subcontratos considerados.

N2 | Nombre de persona o empresa | Descripcion del Plazo Monto del
a Subcontratar Subcontrato Subcontrato Subcontrato

1

2

3

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca, de

del 2025.




AN E X O N° 13 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

Yo , RUN N° , domiciliado
en , en mi calidad de representante legal del
proveedor , RUT N° , Ppara los

efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion; lo contenido en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, que Establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; y lo dispuesto en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de
Delitos Econédmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente:

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por practicas antisindicales,
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en
los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion
de la oferta.

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en los supuestos
establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y
otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estdndares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado.

c. Elsuscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus
integrantes, no estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tenemos
vinculos de matrimonio o de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado.

d. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus
integrantes, no somos gerentes, administradores, representantes o directores de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal
anterior, ni de una sociedad en comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas
sean accionistas, ni de una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital.

e. Elproponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante sentencia definitiva
ejecutoriada con la medida de prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la
administracidon centralizada, en los ultimos cinco afios.

f. El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolucién o la
cancelacién de su personalidad juridica, ni se le ha decretado la prohibicion temporal o perpetua de
celebrar actos y/o contratos con organismos del Estado, por tribunal competente.

g. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida establecida
en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca, e o [N de 2025.

Nota:

Se deja constancia que los contratos celebrados con infraccion a lo contenido en la presente declaracién
jurada, seran nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que da cuenta la
presente declaracidn y la normativa pertinente, y que participen en ellos incurrirdn en contravencién al
principio de probidad administrativa descrito en el numeral seis del inciso segundo del articulo 62 de la Ley
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, sin perjuicio de la
responsabilidad civil, penal y administrativa que les corresponda.



ANEXO N°14 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

Yo, , RUN N° , domiciliado
en , para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; de lo
preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; y lo dispuesto
en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, declaro lo siguiente declaro lo siguiente:

a. No he sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal,
dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

b. No me encuentro en los supuestos establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023,
gue Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los
estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del
Estado.

c.  No me encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vinculos de
conyuge o de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N°
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen
parte los funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en
comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital.

e. No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibicién de
contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion centralizada, en los ultimos cinco afios.

f.  No he sido condenado con la medida establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos
Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca, de de 2025.




2° Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente Proyecto: “Poblacion
San Rafael — Unidad Vecinal N°4”, Comuna de Yerbas Buenas, perteneciente al 34° Llamado del
Programa de Pavimentacidn Participativa, Regién del Maule, Cédigo BIP 40.062.234-0 y Resolucidon
N°181 de fecha 21 de abril del 2025 del Ministerio de Hacienda, con Toma de Razén de fecha 02 de
mayo del 2025.

Andétese, comuniquese y publiquese en el Portal Mercado Publico.

PAULA OLIVA ARAVENA
DIRECTORA SERVIU REGION DEL MAULE
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