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RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

Aprueba Bases Administrativas Especiales, Anexos y 
demás antecedentes entregados por el SERVIU Región del 

Maule, para la Licitación Pública N 8/2025, ID Mercado 

Público 653-8-o125, Proyecto Conservación Trazado 

Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, 

Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del Maule, Código BIP 

40.013.971-0. 

 

TALCA, 25 ABR. 2025 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2145 

   

                                                            

 

VISTOS:  

 

 

a) La Resolución N° 81 de fecha 31 de enero del 2025 del Ministerio de Hacienda, con toma de razón el 14 de 
febrero de 2025, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, entre las cuales 
se encuentra el proyecto: “Conservación Trazado Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, 
Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del Maule, código BIP 40.013.971-0; 
 

b) El D.S. Nº 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 01/07/03, que aprueba las 
Bases Generales Reglamentarias para los contratos de ejecución de obras que celebren los Servicios de 
Vivienda y Urbanización, y sus posteriores modificaciones; 
 

c) Lo previsto, de forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios, aprobado mediante D.S. N° 661 de 2024 y, deja sin efecto el decreto supremo N° 
250, de 2004, del Ministerio de Haciendas, modificado el 03 de junio de 2024 para mejorar la calidad del 
gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía 
circular en las compras del estado; 
 

d) Lo señalado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los actos de los órganos de la Administración del Estado; 
 

e) La Resolución Nº 36 del 19/12/2024, de la Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial 
del 23/12/2024, que fija normas sobra la exención del trámite de toma de razón, sobre los actos 
administrativos que deben ser tramitados ante la Contraloría General y La Resolución Nº 8 del 24/03/2025, 
de la Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial del 12/04/2025, Modifica y 
Complementa Resolución Nº 36, de 2024, de la Contraloría General de la República; 
 

f) Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. Nº 355 (V. y U.) de 1976, y sus 
modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, y el 
Decreto Exento RA 272/12/2024 (V. y U.) de fecha 01 de marzo de 2024 (V. y U.) que establece orden de 
subrogación que señala en el cargo de Director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización, región del Maule. 

  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

I. Que las obras a contratar por la presente licitación no se encuentran disponible en el catálogo electrónico 
de Chile Compra Express del portal Mercado público. 

  
II. La necesidad de SERVIU Región del Maule de ejecutar las obras correspondientes al Proyecto: 

“Conservación Trazado Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, Tramo 3, 5, 7 y 8, región del 
Maule, debido al interés de intervenir con obras de conservación de veredas en la comuna de Curicó, para 
ello se utilizarán baldosas y/o pavimento rugoso, los rebajes para personas con discapacidad de hormigón, 
huella podotáctil y dispositivos inclusivos en los cruces peatonales sistema (aps para semáforos). lo anterior, 
permitirá solucionar problemas de tránsito peatonal existente en la actualidad, como además la inclusión de 
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la población en su totalidad, conectando de esta manera puntos de transporte, comercio y equipamientos de 
la ciudad.  

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 

a) 1º  Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Anexos y demás antecedentes 

entregados por el SERVIU Región del Maule, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de la 

presente resolución, y llámese Licitación Pública N° 8/2025, ID Mercado Público Nº 653-8-o125, a suma 

alzada, Proyecto: “Proyecto: “Conservación Trazado Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, 

Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del Maule, código BIP 40.013.971-0. 
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LICITACIÓN PÚBLICA N º 8/2025 
ID Mercado Público Nº 653-8-o125 

 
 

PROYECTO: 
 
 

 “CONSERVACIÓN TRAZADO CIUDAD ACCESIBLE DE CURICÓ, ETAPA 2 DE 

CONSTRUCCIÓN, TRAMO 3, 5, 7 Y 8. 

CÓDIGO BIP 40.013.971-0 

 

REGIÓN DEL MAULE 
 
 
 

D.S. N° 236/2002 (V y U). 
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LISTA DE ANTECEDENTES 
 
 

1. Carátula. 

2. Lista de Antecedentes. 

3. Bases Administrativas Especiales 

4. Anexo N°1: Nómina de Contratos Vigentes 
del Contratista. 

5. ANEXO N°2 Itemizado de Partidas – 
Presupuesto de Obras. 

6. Especificaciones Técnicas Generales. 

7. Anexo Nº3: Formato Identificación del Oferente  

8. Anexo Nº4: Formato Carta de Compromiso del 
equipo de profesionales. 

9. Anexo Nº5: Formato Declaración del 
Oferente de conocimiento y conformidad del 
Proyectos y las condiciones de su 
emplazamiento. 

10. Anexo Nº6: Formato cronograma de 
producción e histogramas de actividades. 

11. Anexo Nº7: Ficha P9 (MITO): Listado de 
equipos, maquinarias y subcontratos. 

 

 

12. Anexo Nº8: Formato listado de recursos 
humanos. 

13. Anexo Nº9: Ficha P2 (MITO): Formato 
Cronograma de Plazos Contractuales. 

14. Anexo Nº10: Ficha P3 (MITO): 
Programa de Trabajo (Carta Gantt). 

15. Anexo Nº11: Ficha P4 (MITO): 
Programación Financiera. 

16. Anexo Nº12: Laboratorios para Control 
de Calidad. 

17. Anexo Nº13: Declaración Jurada Simple 
persona jurídica 

18. Anexo Nº14: Declaración Jurada Simple 
persona natural. 

19. Anexo Nº15: Declaración Jurada de 
Participación Femenina a contratar  

20. Anexo Nº16: Declaración Participación 
Femenina Contratada. 

21. Planos, Especificaciones Técnicas y demás 
4ntecedents, se adjuntan en archivos 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
 
1. - GENERALIDADES 

 
Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan a las Bases Administrativas Generales 
Reglamentarias de Contratación de Obras a Suma Alzada (D.S. N° 236/2002 (V y U)) y sus posteriores 
modificaciones, entregando información específica respecto a las condiciones de la presente licitación. 
 
Además, forman parte de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones, 
Adiciones y el Proyecto (Incluye planimetrías, especificaciones técnicas y demás antecedentes técnicos), 
antecedentes administrativos, documentos todos, que forman parte integrante de acto administrativo que 
se suscribirá con el adjudicatario para todos los efectos legales. 
   
El SERVIU Región del Maule llama a Licitación Pública Nº 8/2025, para la contratación del siguiente 
proyecto: 
 

COMUNA NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP 

Curicó 
 “Conservación Trazado Ciudad Accesible de Curicó, 

Etapa 2 de Construcción, Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del 
Maule 

40.013.971-0 

 
El SERVIU Región del Maule se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitación en 
cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones de necesidad o 
conveniencia, en cuyo caso los proponentes no tendrán derecho a reclamo ni indemnización alguna 
por esta causa. 
 
Forman parte, además, de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones, 
Adiciones y el Proyecto, los cuales se incluyen en los siguientes archivos: 
 

Proyecto: “Conservación Trazado Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, Tramo 
3, 5, 7 y 8, Región del Maule. 

Carpeta o Archivo  Contenido 

1.-Bases Administrativas Especiales. 
Bases Administrativas Especiales 
correspondiente a la LP8/2025 

2.-ANEXO N°2 Itemizado de Partidas – 
Presupuesto de Obras 

Itemizado de partidas para ofertar 

3.-ANEXOS EDITABLES Anexos editables 

4.-Formulario de oferta Formulario para realizar su oferta 

5.-Codigo Normas 2018 Antecedentes que forma parte del Proyecto 

6.-Manual de vallas de obras Antecedentes que forma parte del Proyecto 

7.-Ord N°488 recomendaciones equidad de genero Antecedentes que forma parte del Proyecto 

8.-Imagen fondo letrero de obras Antecedentes que forma parte del Proyecto 

9.-Especificaciones Técnicas Generales Antecedentes que forma parte del Proyecto 

10.-Especificaciones Técnicas Ingeniería Antecedentes que forma parte del Proyecto 

11.-Presupuesto estimativo Serviu 
Presupuesto estimativo con cantidades 
referenciales 

12.-PLANTA DE ARQUITECTURA CUADRA 1 
TRAMO 3 

Antecedentes que forma parte del Proyecto 

13.-PLANTA DE ARQUITECTURA CUADRA 2 
TRAMO 3 

14.-PLANTA DE ACCESIBILIDAD CUADRA 1 
TRAMO 3 

15.-PLANTA DE ACCESIBILIDAD CUADRA 2 
TRAMO 3 

16.-PLANTA DE DEMOLICION Y TRASLADO 
TRAMO 3 CUADRA 1 
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17.-PLANTA DE DEMOLICION Y TRASLADO 
TRAMO 3 CUADRA 2 

18.-PLANTA DE EMPLAZAMIENTO TRAMO3 
CUADRA 1Y2 

19.-PLANTA DE SEÑALETICA CUADRA 1 TRAMO 3 

20.-PLANTA DE SEÑALETICA CUADRA 2 TRAMO 3 

21.-PLANTA DE TRAZADO MOBILIARIO CUADRA 1 
TRAMO 3 

22.-PLANTA DE TRAZADO MOBILIARIO CUADRA2  
TRAMO 3 

23.-PLANTA TOPOGRAFIA Y PREEXISTENCIA 
CUADRA 1 TRAMO 3 

24.-PLANTA TOPOGRAFIA Y PREEXISTENCIA 
CUADRA 2 TRAMO 3 

25.-Arquitectura C1 T5 LAM 01 Marzo2022 

26.-Arquitectura C2 T5 LAM 02 Marzo2022 

27.-Demoliciones y Traslados T5 LAM 01 Marzo 
2022 

28.-Demoliciones y Traslados T5l LAM 02 Marzo 
2022 

29.-Emplazamiento Tramo 5 

30.-LAM 01 A.U C2T5  Marzo2022 

31.-LAM 02 A.U C2T5  Marzo2022 

32.-Mobiliario C1 T5 LAM 01 Marzo 2022 

33.-Mobiliario C2 T5 LAM 02 Marzo 2022 

34.-Señalización C1C2 T5 Marzo 2022-Señalización 
LAM 01 

35.-Señalización C1C2 T5 Marzo 2022-Señalización 
LAM 02 

36.-Topografía y Preexistencias c1T5 LAM 01 
marzo 2022 

37.-Topografía y Preexistencias c2T5 LAM 02 
marzo 2022 

38.-A.Universal Tramo 7 C1 

39.-A.Universal Tramo 7 C2 

40.-Arquitectura Tramo 7 C1 

41.-Arquitectura Tramo 7 C2 

42.-Demolición y Traslados Tramo 7 C1 

43.-Demolición y Traslados Tramo 7 C2 

44.-Emplazamiento Tramo 7 

45.-Mobiliario DET Tramo 7 C1 C2 

46.-Mobiliario Tramo 7 C1 

47.-Mobiliario Tramo 7 C2 

48.-Señalética Tramo 7 C1 C2 

49.-Señalética Tramo 7 C1 

50.-Señalética Tramo 7 C2 

51.-Topo y Preex Tramo 7 C1 

52.-Topo y Preex Tramo 7 C2 
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53.-A.Universal Tramo 8 C1 

54.-A.Universal Tramo 8 C2 

55.-Arquitectura Tramo 8 C1 

56.-Arquitectura Tramo 8 C2 

57.-Demolición y Traslados Tramo 8 C1 

58.-Demolición y Traslados Tramo 8 C2 

59.-Emplazamiento Tramo 8 

60.-Mobiliario Tramo 8 C1 

61.-Mobiliario Tramo 8 C2 

62.-Señalética Tramo 8 C1 

63.-Señalética Tramo 8 C2 

64.-Topo y Preex Tramo 8 C1 

65.-Topo y Preex Tramo 8 C2 

66.-TRAMO3 PAV ALL_02_02 

Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias 

67.-TRAMO3_PAV ALL 01_02 

68.-TRAMO5 PAV ALL_01_02 

69.-TRAMO5 PAV ALL_02_02 

70.-TRAMO7 PAV ALL_01_02 

71.-TRAMO7 PAV ALL_02_02 

72.-TRAMO8 PAV ALL_01_02 

73.-TRAMO8 PAV ALL_02_02 

74.-CARMEN – MANUEL MONTT 

Proyecto de semaforización 

75.-MAIPU – ARTURO PRAT 

76.-MANUEL RODRIGUEZ – MANUEL MONTT 

77.-OHIGGINS – MANUEL MONTT 

78.-PEÑA – MANUEL MONTT 

79.-YUNGAY – MANUEL MONTT 

80.-Arquitectura Tramo 3 CURICÓ ACCESIBLE 

Planimetría en CAD Referencial para facilitar 
la cubicación del proyecto 

81.-Arquitectura C1C2 T5 Montt Marzo2022 

82.-Arquitectura C1.2. T7 

83.-Arquitectura FEB2022 C1.2.T8 

84.-ACTUALIZACION PAV T3  23-03-2022 

85.-ACTUALIZACION PAV T5 03-03-2023 

86.-PAV ALL TRAMO 7 

87.-ACTUALIZACION PAV T8  09-09-2022 

89.-PUNTO DE ENCUENTRO Punto de encuentro visita voluntaria 
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2.- REGLAMENTACION: 
 
 Esta Licitación y el contrato que emane de ella se regirán en lo que corresponda, por los siguientes 

antecedentes: 
  
 D.S. N° 236/2002 (V y U) y sus posteriores modificaciones Bases Generales Reglamentarias de 

contratación de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, en adelante B.G.R. Leyes, 
Manuales y Decretos complementarios que señala ese mismo cuerpo legal en (Art. N° 44 y N°144); 

 Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su Reglamento, contenido en el D.S. 
N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que dice relación con el Sistema de Información 
de Compras y Contrataciones Públicas, denominado también “Chile Compras”. Se consigna 
que, respecto a la inclusión en varios articulados del referido pliego de condiciones, de la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 
cabe hacer presente que su aplicación se refiere a las normas contenidas en el Capítulo V de 
dicha ley, teniendo el resto de sus disposiciones aplicación en forma supletoria, de 
conformidad a lo señalado en el artículo N°3, letra e) de dicho cuerpo legal. 

 Ley N° 21.722 de Presupuestos del Sector Publico para el año 2025. 
 Decreto Supremo 50/2015 Manual de accesibilidad garantizada y ciudad inclusiva MINVU. Todos los 

lugares propuestos, circulaciones, accesos deberán considerar en su diseño los requisitos de 
accesibilidad universal para personas con discapacidad (rampas, huellas táctiles, pavimentos, etc.) 
en cumplimiento de la ley N°19.284 Ministerio de Planificación Y Cooperación, y como se indica en 
el artículo N° 2.2.8 de la O.G.U.C. 

 D. S. N° 355/1976 (V. y U.). 
 D.S. N°127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC (Registro Nacional de 
 Contratistas del MINVU), en adelante RENAC. 
 D.F.L. 458, (V. y U.), modificado por Ley 19.472 de 1975, Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, en adelante L.G.U. y C. 
 D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante 

O.G.U. y C. 
 D.S. Nº 85, (V. y U.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspección Técnica de Obras del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.  
 Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Específicos y sus Ordenanzas 

Locales, según corresponda. 
 D.S. Nº 134, (V. y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores de Cálculo 

Estructural. 
 D.S. Nº 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de 

Construcción. 
 Ley 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la protección de los trabajadores y la libre 

competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del estado.  
 Ley de Tránsito Nº 18.290 de 1984 y sus modificaciones. 
 Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al Código del Trabajo 
 D. S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el D. S. Nº 95 de 

1995 de la misma cartera.  
 D. S. N° 54 del 14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 Ley N° 20.047 del 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Previsión Social (permiso paternal) 
 D. S. N° 594, del Ministerio de Salud del año1999 y publicada en Diario Oficial el 29.04.2000. 
 D. S. N° 101 del 7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado mediante Decreto 

Supremo N°73 de 2006 de la misma cartera del estado. 
 Ley N°18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente) 
 Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias”. 
 Ley N°20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Regula trabajo en régimen de 

 subcontratación, el  funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo 
de  servicios transitorios. 

 Manual de eliminación de Barreras Arquitectónicas de MIDEPLAN 1997. 
 Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.) 
 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A. 
 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU. 
 Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas. 
 Normas, instructivos y reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC. 
 Código de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentación, Versión 2018 del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo. 
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 Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
y su Reglamento 

 Reglamentación y disposiciones legales vigentes de protección del medio ambiente. 
 Reglamentación y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional. 
 Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas en el artículo 

N° 4° numeral 2 del D.S. N° 236/2002 (V y U). 
 D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Públicas, de 1948, reglamento sobre conservación, reposición 

de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones. 
 MC – V5, Manuel de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para la construcción de 

puentes y estructuras. 
 NCH, Normas chilenas del Instituto de Nacional de Normalización. 
 LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad. 
 AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials. 
 INN, Normas del Instituto Nacional de Normalización. 
 Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Subsecretaría de Electricidad y 

Combustibles (S.E.C.), las circulares y resoluciones vigentes que la complementen. 
 Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compañía General de 

Electricidad (C.G.E.). 
 Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus "Lineamientos recomendados para proyecto de 

intervención en espacios públicos en áreas protegidas bajo la ley 17.288 sobre Monumentos 
Nacionales" 

 Normas I.E.S. (Sociedad de Ingenieros de Iluminación de Estados Unidos) y C.I.E. (Comité 
Internacional de Electricidad de Europa). 

 NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tensión. 
 NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminarias de calles y carreteras. 
 NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado Público en Sectores Residenciales. 
 NSEG 9 E n. 71 Iluminación. Diseño de alumbrado Público en Sectores Urbanos. 
 Otras normas técnicas eléctricas vigentes en la República de Chile. 
 Ley N° 8.946 de 1984 y sus modificaciones, Sobre pavimentación comunal. 
 Resolución Exenta N° 1.820 del año 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus posteriores 

modificaciones, Resolución Exenta N° 7853 de fecha 24 de octubre del 2018; 
 Decreto Supremo N°107 de fecha 20 de marzo del 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Publica 
 Ley N° 21.131 (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), promulgada el 03/01/2019 y publicada 

16/01/2019, que establece pago a 30 días. 
 

Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, Normas y Códigos de 
Normas antes mencionados, no se incluyen en el legajo de la propuesta por considerarse 
conocido por parte de los licitantes.  

 
3. - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LICITACION: 
 

3.1. Características de las Obras: 
 

La presente propuesta comprende a la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto: 
“Conservación Trazado Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, Tramo 3, 5, 7 y 8, 
región del Maule, debido a la necesidad de intervenir con obras de conservación de veredas en la 
comuna de Curicó, para ello se utilizarán baldosas y/o pavimento rugoso, los rebajes para personas 
con discapacidad de hormigón, huella podotáctil y dispositivos inclusivos en los cruces peatonales 
sistema (aps para semáforos). lo anterior, permitirá solucionar problemas de tránsito peatonal 
existente en la actualidad, como además la inclusión de la población en su totalidad, conectando 
de esta manera puntos de transporte, comercio y equipamientos de la ciudad. 

 
 3.2. Presupuesto Referencial SERVIU: 

 
El Monto Referencial para la ejecución del proyecto se indica en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

COMUNA PROYECTO 
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MONTO TOTAL 
REFERENCIAL $ 

Curicó 
 “Conservación Trazado Ciudad Accesible 

de Curicó, Etapa 2 de Construcción, 
Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del Maule 

$1.898.363.476.- 

 
El monto total del Presupuesto Referencial Serviu, considera la ejecución de todas las partidas 
obligatorias del proyecto, las cuales se encuentran definidas en el Anexo N°2, de la presente 
licitación. 
NOTA IMPORTANTE:  
SERVIU Región del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES DE OBRAS 
EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo a sus presupuestos, 
deberán incluir los gastos y gestiones que aseguren el cumplimiento de todas las exigencias 
indicadas en el proyecto y las presentes Bases, cuando corresponda. 

 
 3.3.  Condiciones técnicas de la licitación:  
 

En las Bases Técnicas se indican las disposiciones que deben cumplir obligatoriamente el proyecto. 
 
Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las 
normas y según especificaciones del fabricante. La FTO podrá solicitar la certificación de los 
materiales a colocar en la obra. 

 
El Oferente deberá considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obra y en el valor de la 
Oferta, la ejecución completa de las partidas y subpartidas correspondiente al proyecto detallado 
en el punto 1 de las presente Bases, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de esta 
Licitación. 

  
En el caso que como consecuencia del análisis y estudio que realice el contratista a los 
antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el Itemizado, el valor de 
estas, deberá ser incorporado a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho 
Itemizado. 
 
Los oferentes deberán consultar en la Dirección de Obras Municipal de la Ilustre Municipalidad 
respectiva, por el pago de los derechos municipales, si corresponde. 
 
NOTA IMPORTANTE: En caso de cancelar derecho o permisos municipales dado a su 
naturaleza, estos deben ser considerados como VALOR PROFORMA en virtud del criterio 
contenido entre otros, en los dictámenes N° 31.140 y 53.650 ambos de 2014 de la Contraloría 
General de la Republica. 
 
Todo esto en razón de que la aceptación del SERVIU Región del Maule no exime al proponente de 
cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU Región del Maule, Aguas Nuevo Sur, 
Empresas Eléctricas, Normas I.N.N., etc. 
 
Cualquier cambio y/o modificación que sea necesario introducir en el proyecto, requerirá 
autorización y aprobación de la FTO, será condición para la autorización. Si por el contrario no se 
cumple con lo anterior, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario y deberá absorber los 
gastos que estos cambios y/o modificaciones originen. Así también, los materiales especificados se 
entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y según especificaciones 
del fabricante. La FTO podrá solicitar la certificación de los materiales a colocar en la obra. 

 
3.4. Condiciones Económicas del Contrato: 

 

a) Sistema de Contratación de Obras: 
 

 Propuesta Pública - Precio a Suma Alzada. 
 Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Región del Maule y precio determinado por 

el oferente, de acuerdo a lo señalado en Art. N° 5 letra a) del D.S. N° 236/2002 (V y U). 
 
 

b) Financiamiento del contrato: 
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El/Los proyecto(s) cuenta(n) con Financiamiento Sectorial. 
 

c) Valor del Contrato: 
 
Condiciones Generales: 
 
El valor del contrato corresponderá al monto señalado en la Oferta del contratista adjudicado, por 
el proyecto, y será por la ejecución de las obras totalmente terminadas. Este valor estará expresado 
en pesos chilenos. 
 
En este contrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones determinadas 
exhaustivamente por el oferente. 

 
Sobre esta materia a continuación se reproduce el tercer inciso del Art. N° 32 del D.S.236/2002 V. 
y U. 
"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, 
teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el SERVIU en las Bases 
Especiales u otros antecedentes de la licitación. En caso de desacuerdo entre planos y 
especificaciones técnicas, deberá estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas 
nada se dice, tratándose de obras de edificación, primarán las especificaciones técnicas y cuando 
la contradicción se produzca en las obras de urbanización, preferirán los planos. Las cubicaciones 
y presupuestos que acompañan los proyectos tienen carácter informativo referencial. El oferente 
deberá validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que fijarán el 
monto de su oferta". 
 
Se regirá en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes señalados en el punto N° 
2 de estas Bases Especiales. 
 
La modalidad de la Licitación, corresponde a la contemplada en el Art. N°05, letra a) de las 
Bases Administrativas Generales Reglamentarias del D.S.236/2002 V. y U., es decir, precio a 
Suma Alzada; Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Región del Maule y precio 
determinado por el oferente. 
 
Se entiende que el precio del contrato corresponde a las obras totalmente terminadas y funcionando 
e incluye la construcción de las obras, aprobaciones, pago de permisos, ensayes, obras 
complementarias, impuestos, etc., y sin que esta enumeración sea taxativa ni excluyente, el precio 
del contrato incluye todos los gastos en conformidad a lo indicado en las Bases Administrativas 
Generales Reglamentarias.  
 
Además, será de cargo del contratista todo lo que se refiere a la intervención de obras que 
involucren a la Dirección de Vialidad (Accesos, cruces, empalmes, etc.), debiendo cumplir con lo 
estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. Nº 850 del año 1997 y la Resolución D.V. Nº 232 de 
fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobación de proyectos, garantías, Inspección 
Fiscal, Señalización, gestión de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecución, recepción 
de las obras y todo lo que la dirección de Vialidad le compete exigir. 
 
De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, deberá gestionar la extensión 
de la vigencia de la Resolución de la Dirección de Vialidad, que aprueba los proyectos y autoriza 
su ejecución.  
 
En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados 
en los proyectos, estos deberán ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitación 
a la entidad que corresponda, la cual será informada por SERVIU Región del Maule, en la 
oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines deberá ser asumido por los 
oferentes en el precio de su oferta. 
 
 

d) Moneda de la oferta 
 

   Las ofertas deberán presentarse en pesos chilenos.  
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e) Unidad de Pago 
 

El valor del contrato será en pesos chilenos. 
 

Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regirán en todo lo que corresponda de 
acuerdo con los antecedentes señalados en el punto. Nº 3 de estas Bases Administrativas 
Especiales. 

 
  

f) Reajustabilidad del contrato: 
 

No se permite la Reajustabilidad del contrato. 
 

g) Forma de pago: 
 

La obra se cancelará mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la programación 
financiera que debe presentar el Contratista. 
 
Las obras se cancelarán mediante Estados de Pago mensuales por 100% de avance físico 
programado, ejecutado y susceptible de cuantificar, los que serán formulados por el Director de la 
obra, de acuerdo a los plazos y montos programados conjuntamente con la empresa que ejecutará 
las Obras, según ficha de programación financiera mensual adjunta a las presentes Bases 
Administrativas. En ningún caso el monto total a cancelar podrá ser superior al avance físico de las 
obras. 
 
Los estados de pagos deberán incluir los siguientes antecedentes y documentos: 
 

 Factura extendida a favor de SERVIU Región del Maule, indicando el RUT. (61.819.000-5) y 
domicilio (Calle 2 Norte esquina 1 poniente N°720, Edificio SERVIU - SEREMI; Talca). en horario 
de atención de público desde las 9:00 a las 12:30 horas. 

 

 Carátula del Estado de Pago deberá ser firmada por el contratista, Jefe de la Unidad Técnica y 
el Director de la Obra, además se deberá acompañar el detalle del avance de los trabajos, las 
fichas de control de calidad y el Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que la 
empresa se encuentra al día en los pagos previsionales y que no tiene reclamos ni denuncias 
de los trabajadores. Si se trata del último Estado de pago, el periodo laboral y previsional 
revisado en el Certificado de la Inspección deberá abarcar hasta la fecha de término real de la 
obra, indicado en el Acta de Recepción. 

 

 Anexo N°16 donde indique la mano de obra femenina contratada para el presente proyecto, 
este debe estar acompañado del Certificado de la Inspección del Trabajo F30-1 que debe ser 
concordante con lo declarado en el Anexo N°16. Para el caso del primer estado de pago, se 
debe presentar los contratos de trabajo del personal femenino contratado para el presente 
proyecto. En los casos que el Anexo N°16 no sea concordante con el formulario F30-1, el 
adjudicatario deberá presentar los documentos legales que abalen lo informado en el Anexo 
N°16, ya sea resolución que asigna profesional, contrato de trabajo, boleta de honorarios, etc 

 
En el caso de NO cumplir con la cantidad de personal femenino declarado en el Anexo 
N°15, presentado en la licitacion, la FTO Director o reemplazante aplicara una multa 
equivalente al 5% del valor del estado de pago donde incurrió en la falta. 

 
El primer estado de pago deberá incluir un ejemplar o copia del acta de entrega de terreno en que 
se emplazaran las obras y copia de los permisos de edificación emitidos por la municipalidad 
competente, si es que corresponde, y obtenidos por el contratista para la ejecución de la obra. El 
último estado de pago deberá incluir copia del Acta de Recepción Provisoria. 
 
Conforme señala la Ley N° 21.131, los pagos serán realizados dentro de los 30 días corridos 
siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, salvo las 
excepciones indicadas en el artículo 79 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de que la 
fecha máxima para pago sea un día inhábil, se considerará como plazo fatal el día hábil 
inmediatamente anterior. 
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h) Anticipo: 
 

No se consulta ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras. 
 

i)               Programación Física y Financiera de las obras: 
 

El adjudicatario previa aprobación del SERVIU Región del Maule, en base al Presupuesto 
Compensado y la Programación Financiera deberá entregar un Programa de trabajo elaborado 
conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado y valorado, (ficha M1 y M4) que permita un control 
de avance de las obras cada 14 o 28 días, el cual se entregará dentro de 15 días desde la fecha 
del Acta entrega de terreno y se entenderá como parte integrante del respectivo contrato. 
 
Si a juicio del SERVIU Región del Maule el programa presentado se estimare inadecuado, el 
SERVIU Región del Maule estará facultado para fijar y establecer el programa de trabajo que 
permita desarrollar y terminar las obras dentro de los plazos indicados en las Bases. (Art. N° 73 
D.S. N° 236/2002 (V y U). 
 
El contratista estará obligado a cumplir durante la ejecución de las obras con los plazos parciales 
establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados en el programa de trabajo 
correspondiente, el que será evaluado por la FTO, cada vez que transcurra un diez por ciento (10%) 
del plazo total del contrato o en la oportunidad en que se presente un estado de pago. (Art. N° 82 
D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 
Un atraso injustificado en la ejecución de las obras superior al treinta por ciento (30%) con respecto 
al avance consultado en el programa de trabajo, la FTO, informará al Director (a) SERVIU Región 
del Maule, quién podrá poner término anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en el Art. N° 
134 del D.S. N° D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 
j) Multas: 

Toda vez que el contratista incurra en multas, de acuerdo a las causales definidas en las presentes 
Bases Administrativas Especiales o bien, en D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO Director de Obras o 
su reemplazante consignará en el Libro de Obras la causal incurrida, el periodo en el cual se aplicará 
la multa con indicación de días y valor diario de la multa, las cuales se harán efectivas en el estado 
de pago de la fecha siguiente al periodo de aplicación de la multa, o bien en el respectivo acto 
administrativo que liquide el contrato de obras. 
NOTA IMPORTANTE:  
Cuando un contrato de obras considere dos o más proyectos, el adjudicatario “deberá ejecutar 
simultáneamente las obras contempladas en cada proyecto”, no aceptándose avances diferidos. 
 
En el caso de no ejecutar simultáneamente las obras contempladas en cada uno de los proyectos, 
se sancionará con una multa diaria de 2 uf, que se descontará administrativamente del estado de 
pago siguiente. 
 

k) De los Consorcios: 

Si se permite, en virtud de lo señalado en D.S 127 ( V y U) de 1977 Reglamento del Registro 
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuyo Art 17° entre otras 
materias señala lo siguiente: Los contratistas con inscripción vigente en este registro , podrán 
asociarse entre ellos o con empresas constructoras ajenas al registro con el objeto de presentarse 
a propuestas en cuyas bases especiales se contemple esta opción, siempre que alguno de ellos 
esté inscrito en el registro y categoría que corresponda a las obras a licitar. 

3.5. Condiciones Técnicas del Contrato: 
 

a) Sobre los Materiales 
 

Los materiales y elementos industriales para la construcción que se empleen en las obras deberán 
cumplir con las normas pertinentes y, a falta de estas, deberán ser de la mejor calidad y procedencia 
en su especie de acuerdo con las especificaciones técnicas. La FTO, verificará tal condición, 
pudiendo requerir los análisis y pruebas del caso para resolver sobre su aceptación o rechazo. 
 
Todo elemento prefabricado que el Contratista desee ocupar en la obra, deberá contar con la 
aprobación correspondiente de los organismos pertinentes. 
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Todos los elementos se colocarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberán tener 
certificados de ensayes correspondientes por las partidas de elementos que la FTO solicite. 
 
Durante la ejecución de las obras, se deberá cumplir con lo dispuesto en estas Bases Especiales, 
en lo que no se contraponga con las leyes y reglamentos vigentes del contrato. 

 
b) Control de calidad de las Obras 
 

El contratista deberá considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los ensayes 
que se indican en las Especificaciones Técnicas de las obras del proyecto mencionados en el punto 
1 de las presentes Bases.  
 

b.1 La Certificación de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, será de un laboratorio 
técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificación se referirá a todas las partidas 
y/o materiales de la Obras cuya calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio según 
Normas Chilenas y lo dispuesto en Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 
Pavimentación- Versión 2018, del Ministerio de V y U. 

 
b.2 Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el Manual de 
 Inspección Técnica de Obras, aprobado por D.S. Nº 85, (V. y U.), de 13.04.2007. 
  
b.3 Demolición de partidas o materiales sobre los cuales la Fiscalización Técnica de la Obra haya 

verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y Proyecto. Las muestras deberán ser 
tomadas por personal del laboratorio respectivo. 

 
b.4 El contratista deberá indicar el o los laboratorios a que recurrirá para realizar los ensayes de 

materiales de la obra en el formulario Anexo Nº12 “Laboratorios para el Control de Calidad" 
correspondiente, y otorgará al SERVIU Región del Maule mandato expreso para requerir 
directamente de dichos laboratorios, copia de los certificados de ensayes, informes y antecedentes 
que digan relación con los controles de calidad realizados. El Laboratorio designado para el control 
de las obras, deberá estar en condiciones de prestar sus servicios, a partir de tres días hábiles 
contados desde la fecha del Acta de entrega del terreno. 

 
El contratista deberá requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales de la 
obra, que remitan directamente al SERVIU Región del Maule, por carta certificada, copia de todos 
y cada uno de los Certificados de ensayes, que le sean entregados. En el Acta de Entrega de 
Terreno deberá quedar establecido el Laboratorio Oficial que tomará las muestras de materiales. 
La FTO coordinará y programará con ese Laboratorio las visitas a la obra para el muestreo 
correspondiente. 
  
En los ensayes de hormigón, la FTO. hará cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170 
de 2016 " Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1988, "Evaluación Estadística de la 
Resistencia Mecánica del Hormigón". Para las obras de pavimento asfáltico deberán realizarse los 
ensayes respectivos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En ambos casos se consideran 
los ensayes mínimos solicitados en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 
Pavimentación- Versión 2018, del Ministerio de V y U. Para el control de calidad de las obras, se 
deberá utilizar preferentemente un laboratorio; si éste no tuviera alguna de las especialidades, se 
autorizará a otro que la tenga. 
 

b.5 Para los efectos de lo señalado en el tercer párrafo del Art. N°84 del D.S. N° 236/2002 (V y U), las 
Áreas que requieren las Instituciones Oficiales de Control Técnico de Calidad de los Materiales y 
Elementos Industriales para la Construcción, para desempeñarse como laboratorios de control de 
calidad de los materiales y de los procesos constructivos de las obras a ejecutar para el proyecto, 
son las siguientes:  

 

Área Especialidad 

Mecánica de suelos Pavimentos 

Áridos Pavimentación 

Hormigón Pavimentación y Prefabricados 

Asfaltos y Mezclas Asfálticas Pavimentación 
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b.6 Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de calidad de los 
materiales y elementos Industriales para la construcción serán aquellos que se encuentran vigentes 
en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción del 
MINVU.  

 
El contratista deberá mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el laboratorio, donde 
se anotarán las visitas y resultados preliminares de los ensayes. 
 

   Será obligación del contratista mantener al día la Ficha E1 y entregarla completa con sus 
 antecedentes de respaldo para la recepción de las obras. 
 

b.7 Respecto del control topográfico de las obras, será de responsabilidad y costo del contratista 
mantener en obra un profesional con las competencias necesarias junto a equipos en óptimo 
estado para tal labor.  
 
 De requerirse, la inspección podrá hacer uso del equipo dispuesto por el contratista, con el 
objeto de realizar el chequeo de las cotas y emplazamiento de las obras. Las tolerancias de las 
diferentes estructuras serán las indicadas en los planos y especificaciones técnicas, considerando 
como máximas las indicadas en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 
Pavimentación - Versión 2018, del Ministerio de V y U. Entendiéndose incluidas en los gastos del 
contratista todas las actividades de rectificación de estructuras que se produjesen para cumplir 
con la rasante del proyecto. 

 
c) Fiscalización de las Obras 
 

Las actividades de la FTO deberán desarrollarse en forma compatible con la legislación y 
reglamentación vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de cada 
proyecto.  
 
Las labores de la FTO deberán desarrollarse de acuerdo a lo indicado por SERVIU Región del 
Maule y por todos los servicios que interfieran en el desarrollo del proyecto, complementado con lo 
especificado en el Manual de Inspección Técnica de Obras. 
 
No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Región del Maule podrá gestionar una 
Fiscalización Técnica de Obras (FTO) de otro(s) servicio(s) que tenga(n) directa incidencia sobre 
alguna de las obras a desarrollar en el proyecto. Tales casos serán comunicados a través de la 
FTO SERVIU Región del Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s) Inspección(es).  
 
El contratista adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en los Capítulos IV y V del D.S. N° 
236/2002 (V y U) en lo que se refiere al cumplimiento de las instrucciones de la FTO, la Fiscalización 
y la ejecución de las obras. 
 
El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas de gestión y control de calidad utilizando la 
metodología de Autocontrol establecida por el Manual de Inspección. 
 
 A la FTO le corresponderá verificar el autocontrol que de conformidad con la reglamentación 
vigente, debe cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para ello las 
inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en 
el Manual. 
 
Las ordenes o instrucciones que la FTO imparta, se harán por escrito en el Libro de Inspección. El 
incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la FTO, para paralizar las faenas hasta que dicha 
orden sea acatada o para hacerla ejecutar por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar 
una multa de 5 UF., por cada día de incumplimiento. La supervigilancia que ejerza el SERVIU 
Región del Maule por medio de la FTO, no libera al contratista de la responsabilidad contractual y 
técnica que le cabe (Art.N° 62 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 
 
La FTO, se preocupará especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en proporción 
al plazo de ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlará el avance real en 
relación con el avance contractual y deberá exigir al contratista las medidas necesarias para 
mantener el normal desarrollo de las obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 
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Para la buena marcha y fiscalización de la obra, se llevará un libro mediante medios electrónicos 
que se denominará Libro de Inspección, en el cual la FTO formulará al contratista todas las 
observaciones que le merezca el desarrollo de los trabajos y las órdenes que se impartan. 
El acceso al Libro de Inspección se efectuará a través de la plataforma electrónica dispuesta para 
estos efectos por el Serviu, la que deberá cumplir con los principios de neutralidad tecnológica, de 
actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación. En 
casos excepcionales el Libro de Inspección podrá llevarse en soporte de papel, conforme a los 
términos previstos en el artículo 18 de la ley Nº 19.880. 
 
La FTO deberá velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre 
remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad de su personal, para lo cual podrá 
requerir en el momento que sea oportuno, la documentación comprobatoria, independiente de las 
exigencias que establezca la Inspección del Trabajo. 
 
NOTA IMPORTANTE: La FTO o quien lo reemplace deberá insertar los días 15 de cada mes o el 
día siguiente hábil, tanto en el Libro de Inspección, como en el de Obras lo siguiente: 
 
“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO que 
suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco días a contar de la presente comunicación se 
acompañe listado de trabajadores de vuestra empresa y de sus subcontratistas empleados en faena 
durante el mes inmediatamente anterior, comprobantes de pago de las remuneraciones firmadas 
por el trabajador, copia de planilla de declaración y pago de AFP, Salud y seguro de cesantía. En 
el evento que no se dé cumplimiento dentro de plazo a la presente instrucción, o hayan imposiciones 
declaradas y no pagadas, se le informa que dichos montos le serán descontados del próximo estado 
de pago. Se le recuerda que de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 59 del citado D.S. N° 236/2002 
(V y U) las instrucciones que imparta la FTO son obligatorias y deben ser cumplidas, y su 
inobservancia acarrea las sanciones que la misma norma indica”. 
 
Será obligación de cada FTO verificar el cabal cumplimiento del contenido de dicha Nota. 
 
Dentro del plazo de 5 días, contados desde la fecha de protocolización de la resolución que adjudica 
el contrato, el contratista deberá presentar a la FTO la estructura organizacional u organigrama, 
que será utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento de esta obligación en el plazo señalado 
se sancionará con una multa diaria de 2 UF, que se descontará administrativamente del estado de 
pago siguiente. La fecha entrega de los antecedentes a la FTO deberá quedar consignada por el 
timbre de la oficina de partes del SERVIU Región del Maule.  
 
La FTO, deberá visar el replanteo general de la obra al inicio de esta, mediante la metodología 
establecida en el Manual de Inspección, dejando constancia de ello en el libro de Inspección. El 
contratista deberá evaluar el diseño y eventualmente en el replanteo definir la rasante definitiva del 
proyecto e incluir soluciones puntuales, en caso de discordancia entre lo existente en el terreno y 
el proyecto aportado por el SERVIU Región del Maule, con el objeto de mejorar su funcionalidad, 
para lo cual deberá entregar a la FTO el plano de replanteo con los perfiles definitivos con V°B° del 
Ingeniero Proyectista y posterior recepción del trazado.  
 
Previo a la recepción del trazado, el FTO debe comprobar que las características del terreno 
corresponden a las especificadas en el proyecto; para lo cual exigirá al contratista la ejecución de 
las calicatas y análisis de CBR necesarios. En caso de discordancia entre el CBR de diseño y el 
CBR del replanteo (bajo lo proyectado) se deberá considerar un eventual mejoramiento de la 
subrasante de acuerdo a lo definido por el Código de Normas que deberá ser propuesto a la FTO 
para su V°B°.  
 
No se podrá iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente. 
 

d) Plazo para la ejecución de las obras y entrega del terreno 
 
El plazo para la ejecución de las obras deberá ser propuesto por la Empresa Contratista considerando 
como plazo máximo de ejecución, el que se señala en el punto 6, letra i). Este plazo es en días 
corridos, sin deducción por días lluvias, u otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos. 
 
El inicio del plazo contractual, se contará desde la fecha de entrega del terreno, la que deberá 
efectuarse en un plazo no superior a 15 días corridos contados de la fecha en que se protocolizo la 
resolución que adjudica la obra. El contratista deberá dar inicio a las obras en un plazo máximo de 3 
días corridos desde la fecha del Acta de entrega de terreno, la que deberá ser firmada por el 
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Contratista, el Director de la Obra asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y 
U)). El atraso superior a 15 días corridos en la iniciación de los trabajos, o cualquiera interrupción en 
el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor justificada 
plenamente ante la FTO, dará derecho al SERVIU Región del Maule para poner término anticipado 
administrativamente al contrato, de acuerdo con el Art. N° 134 del D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 
81 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 
 
El contratista al ingresar la Resolución Protocolizada del contrato en la Oficina de Partes del SERVIU 
Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, 
Región del Maule, en horario de atención de Público desde las 9:00 a las 12:30 horas, donde deberá, 
asimismo, entregar una copia de la misma directamente a la FTO SERVIU Región del Maule 
designado en la misma Resolución, para concordar con éste, el Jefe del Departamento Técnico o el 
Jefe de la Unidad de Inspección, el día y hora que se constituirá en terreno para hacer la entrega de 
él, evento que no excederá el plazo indicado en el párrafo anterior. 
 
Si el contratista o su representante no concurrieren en la oportunidad fijada para la entrega del terreno, 
el SERVIU Región del Maule le señalará un nuevo plazo que no excederá de ocho días. Expirado 
éste, si el contratista no concurriere nuevamente, se podrá poner término administrativamente en 
forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. N° 134 de D.S. N° 236/2002 (V y 
U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U). 
 
NOTA IMPORTANTE: El Director de obra y Fiscalizador Técnico de Obras (F.T.O) o su reemplazante, 
en un plazo perentorio de 5 días hábiles, transcurridos a partir del día siguiente de la fecha de entrega 
de terreno de la obra, deberá obligatoriamente enviar por Memorándum o correo electrónico, el 
documento denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administración 
de Contratos del SERVIU Maule 
 

e) AUTOCONTROL 
 

e.1 El MINVU a través del SERVIU Región del Maule hace obligatorio a los contratistas adoptar 
para el control de la calidad de las obras, la Metodología establecida en el Manual de 
Inspección Técnica de Obras, en adelante (MITO), de acuerdo se señala en el Art N° 57 del 
D.S. N° 236/2002 (V y U) y a la FTO le corresponderá verificar el autocontrol que, de 
conformidad con la reglamentación vigente, debe cumplir el contratista respecto de las obras 
que ejecuta, realizando para ello las inspecciones selectivas y cursando los estados de pago 
conforme a los procedimientos fijados en el Manual. 

 
e.2 El oferente deberá designar los profesionales encargados del sistema de Autocontrol de las 

obras, de acuerdo a la tabla establecida en el Manual de Inspección de Obras (MITO), 
sección 11 punto 11.3.5 del MITO. La identificación del profesional encargado del 
sistema de autocontrol, deberá presentarse en los “DOCUMENTOS ANEXOS”, 
señalado en el punto 7.1.1 de las presentes Bases. 

 
e.3 El encargado del sistema de autocontrol será un profesional calificado que deberá ser 

Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o 
Constructor Civil con a lo menos 3 años de experiencia profesional en Ejecución de 
Obras, los cuales deberán ser calificados y autorizados por el SERVIU Región del Maule, 
quien deberá permanecer en el lugar de trabajo hasta terminado el proceso de recepción de 
las obras por parte del Servicio.  

  
e.4 El encargado del sistema de autocontrol, señalado anteriormente, le corresponderá velar 

por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los 
procedimientos señalados en el Manual de Inspección Técnico de Obras, en coordinación 
con la FTO designado por el SERVIU Región del Maule. El profesional encargado del 
autocontrol deberá permanecer diariamente en la obra. 

 
 MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra del profesional o 

de algún integrante del equipo de autocontrol exigido en las presentes bases, el SERVIU 
Región del Maule cobrará una multa equivalente a 2 UF por cada día de ausencia que la 
FTO detecte. 

 
e.5 El SERVIU Región del Maule a petición de la FTO podrá, en casos debidamente 

justificados, solicitar al Contratista el cambio del profesional encargado del sistema de 
Autocontrol. El Contratista deberá cumplir dicha instrucción, señalando dentro de los 5 días 
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hábiles siguientes a la notificación por escrito, quien será el profesional que reemplazará al 
anterior. El profesional de autocontrol permanecerá en el lugar de trabajo hasta que 
termine el proceso de recepción de las obras. En caso contrario, se aplicará la multa por 
ausencia del profesional. 

 
e.6 Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de Planificación 

designadas con la letra P y el número que la precede, se confeccionarán en la forma y 
oportunidad que se señala a continuación: 

 
 Fichas que obligatoriamente deben ser entregadas por el oferente el día de Apertura de la 

Propuesta, en los "Documentos Anexos”: 
 
 Anexo 9, Ficha P2 (MITO): Cronograma de plazos contractuales; 
 Anexo 10, Ficha P3 (MITO): Programa de Trabajo de la Obra;  
 Anexo 11, Ficha P4 (MITO): Programación Financiera;  
 Anexo 7, Ficha P9 (MITO): Lista de Equipos y Maquinarias y Subcontratos. (Todos los 

equipos y maquinarias informados en la ficha P9 deben estar disponibles para su uso en el 
desarrollo de la obra). 

 
 Nota: 
 En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el Anexo Nº9, formato Ficha P2 

(MITO), se deberán señalar sólo las actividades que contempla los proyectos. El listado de 
Actividades Contractuales que se señalan en la Ficha del Manual son sólo informativas. 

 
 Las partidas que el oferente deberá indicar en la Ficha P3 (MITO), Anexo N°10, “Programa 

de Trabajo (Carta Gantt), serán las señaladas en el ANEXO N°2, ITEMIZADO PARTIDAS-
PRESUPUESTO DE OBRAS correspondiente a los proyectos a ofertar. 

 
e.7 El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de Autocontrol, desde el 

momento de la firma del contrato tendrá un plazo máximo de 15 días corridos, para la 
confección de las fichas y cartillas de Programación que se indican a continuación: 
 
Ficha P8: Programa de Control de Calidad; 
Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno. 
Ficha P6: Plan de ensayes de laboratorio. 
Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la construcción. 
 
La FTO tendrá un plazo máximo de 10 días corridos para entregar las observaciones a 
dichos documentos, y el Contratista deberá devolverlos corregidos en un plazo máximo de 
5 días corridos. 

 
e.8 Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la FTO y debe conservarse 

actualizada hasta la liquidación del contrato:  
 
 Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Según formato sección 9 del MITO) 

 
e.9 El Contratista está obligado a la presentación de todas las Cartillas de Control (CC) por 

partidas que se indiquen en la Ficha P8 acordada con la FTO. 
 Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista serán aprobadas por la FTO, 

pudiendo ser modificadas o corregidas por la FTO, previo a su puesta en práctica, 
manteniéndose para estos efectos los mismos plazos mencionados en los párrafos 
anteriores.  

 
e.10 Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la FTO y el Contratista, 

dispondrán de dos copias de plano general (loteo trazado, calles etc.) donde se asignarán 
los tramos de pavimentación como unidades de control. Una copia de dicho plano quedará 
en poder del Contratista, que mantendrá en poder del encargado del autocontrol de obra y 
otra en poder de la FTO. Estas copias serán provistas por el Contratista en un plazo no 
mayor de 10 días corridos, contados desde la fecha de inicio contractual. Dichos planos 
deberán contener la firma del Contratista y la firma y aprobación de la FTO. 

 
e.11 Todos los documentos, fichas, cuadros, listados señalados en los puntos anteriores, 

excepto los que deben subirse obligatoriamente en el Acto de Apertura, a la plataforma de 
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www.mercadopublico.cl , deberán confeccionarse en el plazo máximo de 15 días corridos 
desde la fecha de inicio contractual.  

 MULTA. - De no cumplirse esta disposición por parte del contratista, se procederá a aplicar 
una multa equivalente a 1 por 1.000 del valor total del contrato, por cada día corrido de 
atraso, a partir del día siguiente de cumplido el plazo establecido. 

 
e.12 La FTO podrá fiscalizar la obra en cualquier momento, y será responsabilidad del 

Contratista mantener las Cartillas de Control (CC) de partidas actualizadas, con lo cual la 
FTO procederá a realizar la Recepción de Partidas efectuando una inspección selectiva 
para cada lote presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la FTO confecciona un 
registro llamado Cuadro Resumen Controles y que corresponde a la Ficha CR. 

 Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control (CC), como el Cuadro 
Resumen de Controles (CR) que debe llevar la FTO durante la ejecución de la Obra, 
deberán quedar consignados en el Libro de Inspección como las herramientas 
fundamentales del Sistema de Autocontrol aceptado por ambas partes.  

 
e.13 Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podrán ser rechazadas hasta dos (2) 

veces por la FTO sin dar motivos para aplicar sanciones. Los lotes rechazados no podrán 
formar parte de las Cartillas de Control sino hasta que se haya dado solución a la o las 
fallas detectadas.  

 
MULTA.- Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por tercera vez, se aplicará 
una multa equivalente al 1 por mil del valor total de la partida por cada día corrido de 
atraso, contado desde el día siguiente a la fecha de producido el tercer rechazo. 
 
Si transcurrieran más de 30 días corridos desde un tercer rechazo, independiente de las 
multas señaladas en el párrafo anterior, la FTO, podrá solicitar a la autoridad competente 
del SERVIU Región del Maule, la paralización de faenas, hasta que se regularice la 
situación. De mantenerse la paralización por un período igual o superior a 15 días corridos, 
por evidente abandono del sistema de autocontrol, se podrá proceder a poner término 
anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral por el SERVIU 
Región del Maule, sin perjuicio de las demás sanciones legales que correspondan. 

 
e.14 Las cartillas de autocontrol se mantendrán en la obra, y deberán ser accesibles para la 

FTO en todo momento. Si en alguna visita de la FTO, no se cuenta con este material, el 
Contratista será notificado a través del Libro de Inspección de tal situación. 

 
MULTA.- Si se produce por segunda vez el hecho, se procederá a aplicar una multa del 1 
por mil del valor del contrato, aplicándose la misma sanción cada vez que se repita esta 
situación. 

 
e.15 La negativa del Contratista a la presentación de las Cartillas de Control de una o más 

partidas definidas en la ficha P8, será causal suficiente para que la autoridad competente 
pueda ordenar la paralización de faenas, previo Informe escrito de la FTO, hasta que se 
regularice la situación. De continuar la negativa del Contratista a presentar las Cartillas de 
Avance de las Obras, por un período igual o superior a 15 días corridos, se podrá proceder 
a poner término anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral por 
el SERVIU Región del Maule, sin perjuicio de las demás sanciones legales que 
correspondan. 

 
e.16 El Control de Ensayos de Laboratorio se efectuará mediante la ficha E1, cuyo formulario 

debe ser entregado por la FTO al contratista, quien estará encargado de llevarlo al día 
durante el transcurso de los trabajos, vaciando correlativamente en el tiempo los ensayos 
realizados.  

 
La FTO y/o el Autocontrol tendrá la obligación de consignar las tomas de muestras y 
ensayes del laboratorio en el Libro de Inspección, toda vez que concurran a la obra, 
señalando el tipo de muestreo o ensaye, fecha, hora y ubicación de estos, firmados por el 
responsable en terreno del laboratorio respectivo.  
 
Mensualmente, acompañando el estado de pago próximo, deberá proporcionar una copia a 
la FTO para confrontar dicha información con los resultados de los ensayos que obtiene 
directamente del laboratorio. 
 

http://www.mercadopublico.cl/


20  

Junto con la presentación de los estados de pago, se deberán incluir las cartillas con la 
debida aprobación del autocontrol debidamente firmada por el profesional responsable y 
por la FTO, de acuerdo a los procedimientos fijados en el Manual de Inspección (Art. N°57 
D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 
f) Discrepancia entre los antecedentes: 
 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes de la licitación, se interpretará siempre en el 
sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las normativas que regulan 
los procedimientos constructivos de calidad y buena ejecución, sean estas Normas Técnicas, 
recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita clarificar las materias en 
discrepancias, aplicándose para estos efectos lo indicado en los Art. N° 32, N° 74 y N°113 del D.S. 
N° 236/2002 (V y U). 

 
 
 
4.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA 
 

a) Responsabilidades del Contratista por la Obra. 
 
Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen 
pérdidas de materiales del SERVIU Región del Maule, o bien, que afecten vidas y/o bienes de 
terceros, serán soportados exclusivamente por el contratista, a menos que el Director del SERVIU 
Región del Maule califique el caso, previa comprobación, como de fuerza mayor y ajena a toda 
previsión, o bien que la obra haya sido recibida antes del siniestro (Art. N° 100 D.S. N° 236/2002 
(V y U)). 

 
En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción de la obra o de los 
materiales empleados en ella, será siempre de responsabilidad del contratista por el término de 
cinco años a contar de la Recepción provisional. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista adjudicatario de la obra asumir los costos 
correspondientes a la actualización de las factibilidades que formen parte de los antecedentes del 
proyecto, entregados por Serviu en la presente Licitación, debiendo prever la coordinación y 
gestiones respectivas en el estudio de su oferta.  

 
b) Responsabilidades ante Terceros. 

 
Será también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las aguas y responder 
por la indemnización que tenga su origen en la ocupación temporal de terrenos, corta de árboles y 
en general, todos los perjuicios que se irroguen a terceros, salvo naturalmente, las expropiaciones 
y los daños que, según la Ley y el contrato, sean de cuenta de SERVIU Región del Maule. 
 
Los perjuicios que ocasionare el Contratista en pavimentos u otras obras públicas o privadas 
existentes en el sector de su contrato o adyacentes a él, serán de su responsabilidad. 

 
c) Responsabilidad con otros servicios públicos. 

 
El Contratista deberá preocuparse de la protección de todas las instalaciones de Servicios Públicos 
y/o de utilidad pública que se encuentren en el proyecto, entre otros, los siguientes: 
 

 Línea de energía eléctrica, de teléfonos y telégrafos, tuberías de agua potable, de 
alcantarillado y de gas, oleoductos, líneas férreas, tv cable y otros. 

 El Contratista será responsable de cualquier daño a instalaciones de Servicios Públicos, 
que se deba a su negligencia, tanto de los daños físicos como de aquellos derivados de 
la interrupción de servicios. 

 En la oferta, el Contratista deberá incluir cualquier modificación en cualquier 
servicio público que la buena ejecución del contrato demande. 

 Los inconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones de redes de 
Servicios Públicos ó Privados (por ejemplo: Empresa Concesionaria de Agua Potable y 
Alcantarillado, Cía. de Electricidad, Compañía de Teléfonos, etc. ) que sea necesario 
ejecutar para materializar la obra proyectada, no serán necesariamente considerados 
causales de fuerza mayor, sin embargo, sí dichas instalaciones produjeran un atraso real 
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del programa de trabajo de la obra, el que podrá ser verificado por la FTO, se podrá 
considerar para una posible ampliación siempre y cuando el Contratista entregue una 
copia recepcionada por el Servicio respectivo, donde se demuestre que la empresa ha 
dado inicio al trámite correspondiente y además que el retraso ha sido por su causa.( Art. 
N° 47° del D.S.236/2002 V. y U.) 

 
El contratista previo al inicio de las obras, deberá verificar si existe infraestructura sanitaria fuera de 
norma. En el caso que se encuentren matrices de agua potable bajo la calzada o colectores de 
aguas servidas con su clave a menos de 1,20 m de profundidad, el contratista deberá dar aviso 
directamente a la Empresa concesionaria correspondiente, para que proceda con la modificación 
respectiva, enviando copia del documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No 
obstante, lo anterior, también deberá informar a la FTO, de manera que el Servicio apoye las 
gestiones del contratista ante la empresa sanitaria, para que esta cumpla con la normativa vigente. 
De la misma forma se procederá en caso que la infraestructura sanitaria existente se encuentre en 
malas condiciones o los materiales que la componen no estén vigentes con las normativas actuales. 
 
No serán fundamentos de solicitud de ampliación de plazo, aquellas solicitudes que no acompañen 
la nota con recepción y fecha de ingreso en el servicio correspondiente, debiendo la Empresa 
oferente hacer las verificaciones en terreno y tomar los resguardos que sean necesarios al respecto 
antes de la presentación de su oferta a SERVIU Región del Maule. 
 
El Contratista deberá tener presente que cualquier suma que el SERVIU Región del Maule deba 
cancelar como consecuencia de daños a personas y/o daños materiales debido al incumplimiento 
de lo señalado anteriormente, será en última instancia de su cargo exclusivo, cantidades que el 
SERVIU Región del Maule podrá requerir de los saldos insolutos o por vía Judicial. 

 
d) Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos. 

 
El Contratista deberá respetar y cumplir todas las leyes y Decretos Gubernamentales y Municipales, 
Ordenanzas y Reglamentos que tengan jurisdicción o autoridad sobre la obra, en lo que se refiere 
a los procedimientos de construcción o el comportamiento de su personal. 
 
A modo de ejemplo y sin que estas tengan carácter de taxativas, se considerarán: Ley General de 
Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y manejo de explosivos, Norma para la prevención 
de incendios Forestales, etc. 
 
La empresa contratista deberá prestar especial atención a lo dispuesto en la ley de Tránsito que 
comenzó a regir el 1º de enero de 1985 (Ley Nº 18290), referente a la presunción legal en contra 
del Fisco por Accidente producidos a causa del mal estado de las calles o de sus señalizaciones. 
 
En las esquinas de calles que estén incorporadas en el contrato, deberán consultarse pasos para 
lisiados consistentes en rampas descendentes y rebaje de soleras que se ejecutarán de acuerdo a 
lo que se indica en el Capítulo N º 3, Sección 3.02.302 del "Manual de Vialidad Urbana", aprobado 
por el D.S. N º 827 de 2008 (V. y U.)  

 
e) Señalización. 

 
 Será obligación y de cargo del Contratista, mantener las señalizaciones de tránsito preventivas e 
informativas en las vías Públicas, en las calles de acceso a la obra y calles alternativas, para los 
desvíos que sean necesarios habilitar durante la ejecución de los trabajos, colocando en ellas las 
señalizaciones de acuerdo al Manual de Normas Técnicas para la Señalización, Control y 
Regulación del Tránsito, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 63 de 1986 que emana del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 
19.01.1996, complementado con la Guía de Seguridad para trabajos en las vías públicas de las 
ciudades, emitida por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Esta instrucción regirá a partir 
del inicio de las obras y deberán mantenerse vigente hasta la recepción de la ellas por parte de la 
comisión designada para tales efectos. 
 
LA SEÑALIZACIÓN QUE SE ADOPTE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS 
INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SEÑALADOS, Y DEBERÁ CONTAR CON LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA DESTACADA LA SIGLA DEL 
SERVIU REGIÓN DEL MAULE.  
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 El contratista deberá considerar los elementos reglamentarios para la señalización, considerando 
entre estos el uso de los siguientes: Conos de Tránsito, Delineadores, Cilindros de Tránsito, 
Barreras, Tambores, Dispositivos Luminosos intermitentes, Letreros preventivos y normativos, etc.  
 
Para los trabajos que se ejecuten en vías urbanas, con tránsito vehicular, durante la noche o cuando 
imperen condiciones climáticas de escasa visibilidad durante el día, será obligatorio el uso de 
dispositivos luminosos de acuerdo lo señala el Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, y el D.S. N° 
411, que aprueba el reglamento sobre conservación, reposición de pavimentos y trabajos por cuenta 
de particulares, emanado del Ministerio de Obras Públicas.  
 
El incumplimiento de ésta normativa por parte del contratista, lo hará incurrir en una multa diaria de 
5 UF., por cada día de atraso en el cumplimiento de las instrucciones debidamente anotada en el 
libro de obras por la FTO, o el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU Región del Maule. 

 
 
 

f) Mantención del Tránsito. 
 
Será obligación del Contratista asegurar a su costa, el tránsito expedito por las vías públicas que 
se deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o alternativas. La construcción de los desvíos 
que se deban ejecutar por causa de los trabajos de Pavimentación y de ejecución de Obras Civiles, 
serán de cargo del contratista, quién, además, tendrá la obligación de mantener las vías en buen 
estado, incorporando todas las señalizaciones necesarias mencionadas en los Decretos del literal 
e), anterior. La falta de señalización y los daños o perjuicios que se puedan originar a terceros por 
incumplimiento de las normativas vigentes y/o instrucciones que imparta la FTO, sobre la materia, 
serán de exclusiva responsabilidad del contratista. Toda modificación del tránsito vehicular deberá 
ser sometida a la consideración el Gobierno Regional del Maule, Secretaría Regional Ministerial de 
Transporte y Telecomunicaciones y el Departamento de Tránsito de la Municipalidad respectiva 
cuando corresponda con 15 días de anticipación y sólo con su autorización, previa información a 
Carabineros de la Tenencia del sector donde se ejecutan los trabajos, estas modificaciones podrán 
ser ejecutadas. Como medida de mitigación el contratista deberá también informar de los trabajos 
a la respectiva Unida vecinal. Copia de las cartas o comunicaciones deberán entregarse a la FTO 
para su conocimiento. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta todas las medidas necesarias para evitar que los caminos o 
puentes que conducen hacia las obras, sean averiados o dañados por el tránsito originado por la 
obra y procurar, que cualquier tránsito extraordinario por caminos públicos que pudieran surgir de 
la movilización de equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan con las disposiciones 
vigentes que fijan las cargas máximas para los caminos. 

  
g) Cumplimiento de Legislación Laboral. 

 
El Contratista, que ejecuta las Obras, está obligado a entregar a la FTO, dentro de los quince 
primeros días de cada mes, la nómina de todo el personal que se desempeñe en las faenas. La 
FTO se reserva el derecho de verificar que todos los trabajadores de la obra cuenten con su 
contrato de trabajo respectivo. 
 
Se deberá tener presente el cumplimiento de la Ley N° 20.238 que introduce modificaciones a la 
Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de 
Servicios. 
 
En relación con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal empleado en la 
obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular N º 
1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se 
entenderá forma parte integrante de los antecedentes de la propuesta. 
 
El adjudicatario está obligado a presentar junto con cada estado de pago, el certificado de la 
Inspección del Trabajo competente que acredite, en conformidad con lo dispuesto en el Art. N° 183-
C del Código del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas 
laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta el período correspondiente al mes 
calendario anterior al que aparece en la fecha de la carátula del Estado de Pago de que se trata. 
Si se trata del último Estado de Pago, (o devolución de retenciones), el período revisado deberá 
abarcar hasta la fecha del término real de la obra indicado en el acta de recepción, y los certificados 
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deberán acreditar que el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos 
pendientes de trabajadores de la obra. Si requerido el contratista no cancelare las sumas 
adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de 
tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica 
informará al mandante de las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme 
a lo establecido en el Art. N° 44 del D.F.L. Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
Si no se diere cumplimiento a lo señalado en la cláusula anterior, el SERVIU Región del Maule no 
dará curso, ni aprobará a ningún Estado de Pago pendiente. 

 
 Si se formulan reparos, será de responsabilidad del Contratista subsanarlos. 
 

Transcurrido el término de 30 días corridos, si el Contratista no cumpliere su obligación, el SERVIU 
Región del Maule podrá dar curso al estado de pago pendiente, si los hubiere, reteniendo o 
poniendo en conocimiento del mandante en su caso, las sumas adeudadas por concepto de 
remuneraciones e imposiciones previsionales, o las que estime necesarias para cubrir dichas 
deudas, las que deberán ser pagadas a los trabajadores, o integradas en las Instituciones 
Previsionales respectivas, por cuenta del contratista. La retención del estado de pago, durante el 
plazo a que se refiere esta cláusula, no dará derecho en caso alguno al contratista para impetrar 
reajustes, ni intereses de ningún tipo por el lapso señalado. 
 
Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago de las sumas 
adeudadas por los referidos conceptos, se dará curso al estado de pago correspondiente, si 
procediere. 
 
El contratista deberá velar porque el personal de su dependencia se abstenga de realizar cualquier 
tipo de acción que altere el orden público como asimismo la tranquilidad de transeúntes y vecinos. 

 
Los oferentes que deseen participar en esta licitación, deberán tener presente las disposiciones 
contenidas en la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento 
de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y, las 
exigencias contenidas en la circular N° 148 del 29/12/2006 dela Dirección del Trabajo. 

 

El oferente deberá dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N° 96 y N° 97 del D.S. N° 236/2002 
(V y U). 

 
h) Control de gases y polvos contaminantes: 

 
El Contratista, que ejecuta las Obras, está obligado a entregar a la FTO, un “Plan de Manejo 
Ambiental” dentro de los quince primeros días de cada mes, en virtud del DS N° 144 de 1961 del 
Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza 
provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberán captarse o 
eliminarse en forma tal que no causen daño al medio ambiente o molestias a las personas. Para 
estos efectos, la empresa contratista deberá implementar las medidas necesarias tales como: 
utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el material 
particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inerte, entre otras 
cosas. 
 
El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello deberá regar 
constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminación por partículas en suspensión o el 
levante de polvo. También quedará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que 
pueda perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector. 
 

i) Ruidos molestos: 
 
En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 70 decibeles, 
medidos en la fachada de la vivienda más cercana a la obra, no se podrán realizar trabajos en 
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas, salvo que la ordenanza local respectiva establezca un 
horario distinto. 
 
Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a los 
trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir.  
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Se deberá cumplir con lo dispuesto en el DS N° 38 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente 
establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la 
revisión del decreto nº 146, de 1997, del ministerio secretaría general de la presidencia. 
 

j) Aguas Superficiales: 
 
La Empresa contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 1916 sobre 
neutralización de residuos provenientes de establecimientos industriales, el Art. tercero del 
reglamento D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y el DS MINSAL N° 745 de 1993, 
que dice en relación a la conducción de aguas con arrastre de materias orgánicas, lodos y 
sedimentos provenientes de faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y otras 
instalaciones contaminantes. 
 
En todas las faenas donde se prepare el hormigón se deberá instalar un área de lavado para 
camiones y maquinarias, la cual deberá estar conectada a un sistema de depuración de aguas. La 
Supervigilancia y control de los sistemas de depuración corresponderá a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios. Los residuos y/o lodos deberán trasladarse a vertederos autorizados por el 
SESMA. 
 

k) Valores Pro Forma (Gastos del Contrato, Pago de Derechos, Tramites y Otros): 
 
Corresponderá al contratista obtener las aprobaciones de los proyectos, si el SERVIU Región del 
Maule entregare proyectos que requieran de la aprobación de otros Servicios y no contaren con 
ésta, corresponderá al contratista obtener la aprobación correspondiente, así como también 
gestionar la inspección y recepción de las obras por parte de los Servicios. 
 
De igual manera deberá coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados de las 
instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que no fueren detectadas en la 
etapa de proyecto, aun cuando haya sido entregado con aprobación de los Servicios 
correspondientes. 
 
Los gastos de inspección, aportes y demás derechos que se deriven de los actos de que trata este 
punto, serán pagados directamente por el SERVIU Región del Maule. El contratista podrá también 
efectuar dichos pagos previa autorización del SERVIU Región del Maule, siéndole reembolsados 
los valores respectivos por estados de pago, sin variaciones en su monto. Este reembolso, no 
requerirá de la dictación de una resolución previa. SERVIU Región del Maule deberán consultar, 
cuando proceda, valores pro forma necesarios para estos efectos. 
 
Todo atraso que se produzca en la ejecución de las obras incluidas en la licitación, a causa de 
demora de los trabajos de las empresas de servicios públicos, será de absoluta responsabilidad del 
contratista, salvo que éste demuestre que dio inicio oportuno a la tramitación, realizando las 
gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo caso será procedente ampliar el plazo 
estipulado en el contrato para la realización de las obras. 
 
Las obras de modificación de instalaciones de las empresas de servicio público que realice el 
contratista, deberán contar con la inspección y recepción de esas empresas. En consecuencia, el 
contratista deberá entregar los correspondientes certificados de recepción emitidos por las 
respectivas empresas, siendo de su responsabilidad y cargo obtener todas las informaciones y 
permisos necesarios de las empresas de servicio público que corresponda. 
 
Los documentos otorgados por las empresas de servicio público correspondientes a devolución de 
Aportes de Financiamiento Reembolsables deberán ser extendidos a nombre del SERVIU Región 
del Maule o mandante respectivo, salvo que el contratista no hubiere incluido en su oferta el monto 
de estos aportes, pagándolos directamente y no imputándolos al presupuesto de las obras, en cuyo 
caso se extenderán a su nombre y quedarán en su beneficio. Para estos efectos, el contratista 
deberá indicar en su oferta la existencia de solicitudes de Aportes de Financiamiento 
Reembolsables por parte de empresas de servicio público, junto con señalar el mecanismo de 
financiamiento de estos. 
 
El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de proporcionar la información exigida 
en el inciso anterior, dará derecho al SERVIU Región del Maule para hacer efectivas las boletas 
bancarias de garantía entregadas por el contratista, hasta por el monto de la solicitud del Aporte de 
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Financiamiento Reembolsable no informada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones 
administrativas y judiciales que procedan. 
 
El monto contemplado en la presente licitación para estos conceptos se define en el ítem valores 
Proforma del “Itemizado de Partidas – Presupuesto de Obras”, éstos deberán ser considerados en 
su oferta, sin modificación de ninguna especie, sin perjuicio de lo cual, el SERVIU Región del Maule, 
pagara las cantidades que efectivamente sean gastadas durante el desarrollo del contrato. Los 
montos pagados por el contratista, serán reembolsados en los estados de pago correspondientes. 
Para su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado contra comprobante emitido por la unidad 
donde se hizo el pago. 
 
La Unidad de Inspección, remitirá los antecedentes a la Jefa del Departamento Técnico, para que 
esta lo derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emisión de informe Favorable 
 
El Informe Favorable, deberá ser remitido por la Unidad de Costos a través de Memorándum a la 
Jefa del Departamento Técnico, enviará los antecedentes a la Unidad de Administración de 
Contratos para dictar la resolución de Modificación que sancionará el Acto Administrativo y 
dispondrá a la FTO, la presentación del Estado de Pago para el Reembolso del valor Proforma. 
 
La empresa constructora o contratista podrá acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por 
avance, por la etapa o el tramo que corresponda, en la medida que se encuentre dicha etapa o 
tramo debidamente ejecutada y recepcionada. 
 
Por lo tanto, se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para efectos del pago 
de valores pro forma: 
 
I) Pago de valor pro forma no parcializado: 
Que el contrato esté vigente; 
Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Región del Maule y/o Mandante; 
Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente ejecutados, lo que 
debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la FTO Director SERVIU (Fiscalizador Técnico 
de Obras); 
Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del 
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantía de los valores pro forma de la citada Etapa 
o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con láminas por especialidades que detallen 
claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio; 
Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la Empresa o 
Tercero, respectivos – CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate 
arqueológico, etc. según corresponda. 
Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demás requisitos del 
convenio o acto que le dio origen, a plena satisfacción del Director de la Obra. 
 
II) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos: 
Que el contrato esté vigente; 
Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Región del Maule y/o Mandante; 
Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, estén efectivamente 
ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico del FTO SERVIU (Fiscalizador 
Técnico de Obras); 
Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del 
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantía de los valores pro forma de la citada Etapa 
o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con láminas por especialidades que detallen 
claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio; 
Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la Empresa o 
Tercero, respectivos –  CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate 
arqueológico, etc. según corresponda. 
Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demás requisitos del 
convenio o acto que le dio origen, a plena satisfacción del Director de la Obra. 
 
Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el carácter de valores 
Pro Forma según D.S. N° 236/2002 (V y U), deberán ser extendidas a nombre de quien se encarga 
de financiar la ejecución de los proyectos, la que deberá coordinarse previamente con la FTO, no 
se aceptaran facturas a nombre del contratista, ya que a éste solo compete asumir un carácter de 
intermediario tratándose de esos rubros. Además, en las copias de las facturas acompañadas a los 
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estados de pago respectivos deberá constar haber sido pagadas, acreditación indispensable para 
proceder a su reingreso. 
 
NOTA IMPORTANTE:  Solo en la medida que la partida corresponda a un valor pro forma y cuyas 
labores sean susceptibles de ejecutar y recepcionar por etapas, conforme al proyecto y presupuesto 
en particular y el informe de respaldo del Director de la obra y la jefa del Depto. Técnico del SERVIU, 
el contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por avance, por la etapa o el 
tramo, en la medida que se encuentra dicha etapa o tramo debidamente ejecutada y recepcionada. 

 
l) Pagos de Consumos de agua, energía eléctrica y otros gastos:  

 
  Serán de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de agua y electricidad que 

se originen en por la ejecución de la obra. 
 

  Todos los gastos que irrogue la celebración del contrato, como asimismo el pago de los derechos 
y servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la obra y la extracción de materiales, serán 
de cargo del Contratista. 

 
  Será cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y conexiones, permisos 

municipales y aportes, además de la presentación y aprobación si correspondiere. 
   
5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR. 
 

5.1 Podrán participar en esta Licitación Pública, los contratistas que cumplan con lo dispuesto en el 

D.S. N 127 (V. y U.) de 1977, "Reglamento del Registro Nacional de Contratista del MINVU" y que 
tengan su inscripción vigente en los registros y categorías (Art. N°  26, D.S N°127(V. y U.) de 1977), 
que se señala en el siguiente cuadro: 

 

COMUNA PROYECTO 
REGISTRO Y CATEGORÍA 

CONTRATISTAS MINVU 

Curicó 

 “Conservación Trazado Ciudad 
Accesible de Curicó, Etapa 2 de 
Construcción, Tramo 3, 5, 7 y 8, 

Región del Maule 

Registro B-1 
1° Categoría  

   
Se deberá tener presente que para participar en esta licitación los contratistas deberán cumplir con 
lo establecido en los Art. N° 27, N°28, N° 29 y N° 30 del D.S. N° 236/2002 (V y U). 
 

 LOS CONTRATISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN UNA LICITACIÓN DE CATEGORÍA 
INMEDIATAMENTE SUPERIOR A SU INSCRIPCIÓN, deberán solicitar a través de carta u oficio, 
dirigido a la Dirección Regional del SERVIU, Talca, la autorización para postular en dicha licitación, 
lo cual deberá ser presentado en Oficina de Partes de SERVIU Región del Maule (Calle 2 norte 
esquina 1 poniente N° 720, Talca) hasta 10 días hábiles antes de la fecha de apertura de la 
propuesta. 

 
Dicha solicitud deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
1.- N° Propuesta. 
2.- Nombre razón social de la empresa.  
3.- Rut de la empresa. 
4.- Dirección. 
5.- Teléfono de contacto. 
6.- Correo electrónico  
7.- Registro y categoría (RENAC) actual. 
8.- Registro y categoría (RENAC) solicitada. 
9.- Certificado Inscripción Vigente (RENAC). 
 

 Excepcionalmente, por resolución fundada, SERVIU Región del Maule podrá aceptar que un 
contratista licite en una propuesta que, por su cuantía, corresponda a una categoría inmediatamente 
superior a aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla con las exigencias establecidas 
en los números 2 y 3 de la “letra C”, del Art. N° 44 del D.S. 127, (V. y U.) de 1977.  

 
5.2 Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado: 
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Además de la obligatoriedad señaladas en el punto 5.1, podrán participar en esta propuesta los 
contratistas que estén inscritos, en el registro electrónico oficial de proveedores a cargo de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública.  

 
5.2.1 Contratistas inscritos Registro de Proveedores de Mercado Público:  

 
Solo se aceptarán las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de Proveedores de 
Mercado Público y que cuenten con la calificación de “hábil”. 

 
5.2.2 Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Público:  

 
 Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitación, no tenga la calidad de “HABIL” 

en Registro de Proveedores de Mercado Público se les rechazara la oferta en el acto de apertura. 
 Solo se acepta ofertas de proveedores Hábiles para contratar con el estado, rechazando oferentes 

que aparezcan como “sin información”, “en revisión” o “inhábil” 
 

5.3 Prohibiciones para contratar con la Administración del Estado: 
   

Los proveedores inscritos en el registro deberán acreditar, mediante declaración jurada simple, que 
no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administración del 
Estado. Esta declaración contendrá aquellas inhabilidades reguladas en la Ley N° 19.886 y en su 
reglamento, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, 
en la Ley N° 20.393, en la Ley N° 21.595, en sus modificaciones, así como en otros cuerpos 
normativos, conforme a la legislación vigente, con el propósito  de participar en los procesos 
licitatorios que se originen con motivo de estas bases de licitación, sin perjuicios de efectuar las 
declaraciones juradas que se indican más adelante al momento de contratar. 

b)   
5.4. Formulario de Oferta  

  
Se subirá al portal web mercado público de la licitación, COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS 
ANTECEDENTES DE LA LICITACION, el “Formulario de Oferta” firmado y digitalizado, dicho 
formulario tendrá que ser llenado a mano y posteriormente escaneado y subido al el Portal Web de 
mercado público www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de su oferta Económica. 
 

6.-  PUBLICACION Y PROGRAMACION DE FECHAS DE LA LICITACION 
 

a) Publicación Bases de la Licitación: 
 

Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demás antecedentes para el 
estudio de las ofertas de la presente Licitación, se publicarán y se encontrarán disponibles desde 
el día 29 de abril del 2025 en el Portal Web de mercado publico www.mercadopublico.cl, y podrán 
ser bajadas de dicho Portal ingresando el N° 653-8-o125 " Rubro: Obras Civiles”. 
 
También el llamado a Licitación se publicará en un diario de circulación regional. 
 
El derecho de participación en la presente Licitación, es gratuito de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. N° 19 de la Ley 19.886, y el Art. N° 28 del D.S. N° 250/2004 Ministerio de Hacienda, que establecen 
el principio de gratuidad del sistema de información Mercado público.  
 

b) Visita a Terreno Voluntaria: 
  
Cada oferente deberá, visitar el terreno y realizar su propio levantamiento para realizar la oferta, no 
pudiendo desconocer durante la ejecución las condiciones actuales del terreno.  

 
Adicionalmente se realizará una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el día 6 de mayo del 2025, 
a las 12:00 horas en el punto de encuentro señalado en los archivos adjuntos de la presente licitación. 
 
Esta visita será voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generará un acta en donde 
el contratista debe firmar su asistencia.  
 
La visita con profesionales SERVIU tendrá como finalidad explicar de mejor manera el proyecto y 
resolver las dudas que emanen de él, traspasándolas por los contratistas al foro de preguntas de la 
licitación. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Se esperará 10 minutos sobre la hora acordada para cerrar el acta, esta visita tiene una ponderación, 
pero no será impedimento para participar en la propuesta 

 
 

c) Plazo para formular Consultas: 
 

El SERVIU Región del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, hará uso 
del Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web www.mercadopublico.cl. No se admitirán 
preguntas ni solicitudes de aclaración por otro medio. 
 
Las consultas deberán ser formuladas por escrito a través del foro del portal Web 
www.mercadopublico.cl, desde el 30 de abril del 2025 hasta el 10 de mayo del 2025. 

  
d) Respuesta a las Consultas: 

 
El SERVIU Región del Maule, dará respuesta a las consultas el día 20 de mayo del 2025, mediante 
Aclaración (respuesta) que serán publicadas en el Portal Web www.mercadopublico.cl, las cuales 
deberán ser bajadas por los contratistas desde el citado Portal. Para acceder a las respuestas los 
contratistas deberán ingresar el ID 653-8-o125 de la Licitación, seleccionando el Icono “Ver 
Adquisición.” y en el área de Contenidos Bases - Documentación Anexa, el Icono “Preguntas 
Licitación”.  

 
Será de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado Público las 
Aclaraciones que pueda emitir el SERVIU Región del Maule, no pudiendo alegar desconocimiento 
de ellas para ningún efecto. 
 
Las consultas y aclaraciones, formarán parte integrante de las Bases y se entenderán como 
complementarias y parte integrante de las presentes Bases. 

 
e) Adiciones:  
 

El SERVIU Región del Maule podrá entregar información complementaria o modificatoria de los 
antecedentes de la propuesta, hasta 04 días antes de la fecha de apertura de las ofertas, 
mediante la emisión de Adiciones, las cuales serán aprobadas mediante la Resolución que adjudica 
las obras y correspondiente Toma de Razón, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. N°  40 
del D.S. N°236/2002, (V.y U.), las cuales deberán ser bajadas por los oferentes desde el Portal 
Web www.mercadopublico.cl. Para acceder a las Adiciones los contratistas deberán ingresar el ID 
653-8-o125 de la Licitación, seleccionando el Icono “Ver Adq.” y en el área de Contenidos Bases - 
Documentación Anexa, el Icono “Archivos Adjuntos”.  
 
Será de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado público, las 
Adiciones que pueda emitir el SERVIU Región del Maule, no pudiendo alegar desconocimiento de 
ellas para ningún efecto. 
Las adiciones, formarán parte integrante de las Bases y se entenderán como complementarias y 
parte integrante de las presentes Bases. 
 

f) Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl: 
  

Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de mercado público (www.mercadopublico.cl), serán 
recibidas hasta las 10:00 horas, del 30 de mayo del 2025. Sólo hasta esa fecha y hora se podrán 
realizar ofertas, después el proceso se cerrará automáticamente. 
 
Si algún oferente tiene dificultades con la operación del portal Mercado público, podrá contactar a la 
mesa de ayuda del portal Mercado público al teléfono 600 4866 1200. 
 
Es importante señalar que la seguridad del Portal Mercado público permite que las ofertas ingresadas 
en el sitio, sólo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por quién la ingresa, cuando la licitación se 
encuentre en estado de "Publicada". El SERVIU Región del Maule sólo tiene la posibilidad de acceder 
a ellas, una vez cumplida la fecha de Cierre establecida en el mercado público. A partir de ese momento, 
el sistema no permite el ingreso de ninguna nueva oferta o modificación de las ya ingresadas. 
 
El valor de la oferta económica que se ingrese en el Portal Mercado Publico, corresponderá al 
valor neto ofertado de cada una de las ofertas.  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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g) Apertura de la Propuesta (Electrónica): 

 
La Apertura Técnica y Económica se realizará de manera electrónica a las 11:00 horas, del día 
30 de mayo del 2025. 
 
Si algún oferente tiene dificultades con la operación del portal Mercado Publico, podrá contactar a la 
mesa de ayuda del portal Mercado Público al teléfono 600 7000 600. 
 
El procedimiento de apertura y adjudicación de esta licitación está señalado en el punto 9 de estas 
bases. 

 
h) Plazo para adjudicar: 

   
El SERVIU Región del Maule, resolverá sobre las ofertas recibidas en el período que se mantengan 
vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 
 

i) Plazo de Ejecución de Obras: 
 

El plazo para la ejecución de las obras deberá ser propuesto por el contratista, considerando como 
plazos máximos de ejecución, sin deducción por días lluvia u otro fenómeno climático perjudicial, 
ni por feriados ni festivos, los siguientes (días corridos): 
 

Comuna Proyecto 
Plazo Máximo 

ejecución días corridos 

Curicó 
 “Conservación Trazado Ciudad Accesible 

de Curicó, Etapa 2 de Construcción, 
Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del Maule. 

360 días  

 
En dicho plazo, las obras deberán estar en condiciones de entregarse para su uso, libres de 
escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el normal funcionamiento de estas 
dependencias. 

 
El inicio del plazo contractual, se contará desde la fecha de entrega del terreno, la que se efectuará 
según lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
NOTA: el fiscalizador técnico de obra (FTO) será responsable de descargar del portal Mercado 
Público, ID 653-8-o125, todos los antecedentes técnicos y administrativos de la presente licitación, 
para la correcta inspección de las obras. Además, dicho profesional, en un plazo perentorio de 5 
días hábiles, transcurridos a partir del día siguiente de la fecha de entrega de terreno, deberá 
obligatoriamente enviar por Memorándum o correo electrónico, el documento denominado “Acta de 
Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administración de Contratos del SERVIU Maule 

 
7.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al Portal web de mercado público (www.mercadopublico.cl) en 

los respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos deberán ser subidos a la Carpeta de “Antecedentes 
Técnicos” y los Documentos Económicos en la Carpeta de “Antecedentes Económicos”. 

 
  El ingreso de los documentos deberá ser exclusivamente en carpetas públicas, no se aceptarán 

ofertas en carpetas privadas. 
 
 La presentación de los documentos deberá seguir la secuencia señalada, manteniendo la misma rotulación 

de cada uno de los antecedentes numerados, lo que facilitará el procedimiento de revisión y evaluación. 
Cada antecedente numerado se inicia en una nueva hoja. En el caso de los documentos que incluyan firmas, 
timbres u otros que reflejen su valor original deberán ser escaneados dichos documentos originales y luego 
subidos al portal. 

 
 El oferente que se adjudique la prestación de servicios u obra, deberá presentar los documentos originales 

que subió al portal, ingresándolos por oficina de partes, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, 
Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en horario de atención de Público desde las 9:00 am hasta 
las 12:30 horas, al momento del ingreso de la resolución protocolizada. 
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7.1. "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluirá los siguientes antecedentes: 
 
7.1.1.-  Identificación completa del contratista, o de su representante legal, del profesional a cargo de 

la obra, del profesional encargado del sistema de autocontrol y del Prevencionista de Riegos 
durante toda su duración, (Utilizar Formato Anexo Nº3). Asimismo, deberá presentar una Carta 
compromiso del Equipo de Profesionales (Utilizar Formato Anexo Nº4) que se incluye en el 
legajo de la licitación, en la que todos los profesionales y/o técnicos solicitados en los puntos 14.1, 
14.2 y 14.3 acepten el compromiso durante toda su ejecución.  

 
Además, deberán adjuntar los certificados de Título, curriculums con los respectivos certificados de 
experiencia (según punto 14.5) y copias de carnet de identidad de todos los profesionales y/o 
técnicos que componen el equipo en concordancia a la “Carta compromiso del Equipo de 
Profesionales” y que cumplan con todos los requisitos estipulados en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3 
de estas B.A.E. 
 
 

 7.1.2.-  Declaración del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo Nº5):  
 

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de los planos, 
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue 
oportunamente antes de la apertura de la propuesta; 

b) Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las demás características 
superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las 
obras; 

c) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona;  
d) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto. 
e) Haber descargado del Portal Web Mercado público y estar en pleno conocimiento de las 

Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Región del Maule. 
 

7.1.3.- Planificación general de la obra, la que deberá incluir: 
  

a) Los respectivos cronogramas de producción, histogramas de las principales actividades de los 
diferentes frentes de trabajo (Utilizar Formato Anexo Nº6); 

b) Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que serán utilizados (Utilizar Anexo Nº7, 
Formato Ficha P9); 

c) Una lista de los recursos humanos que serán utilizados, cuantificado en horas hombre (Utilizar 
Anexo Nº8) considerando los profesionales y/o técnicos solicitados en el punto 14.1, 14,2 y 14,3. 

 
 7.1.4.- Cronograma general y programación financiera: 
 

 Cronograma de plazos contractuales (Utilizar Anexo Nº9, Formato Ficha P2); 

 Programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, (Utilizar Anexo Nº10, Formato Ficha 
P3). 

Nota: 

 Se reitera que las partidas que el oferente deberá indicar en el Anexo Nº10, Formato Ficha P3, 
“Programa de Trabajo”, serán las señaladas en el “Anexo N°2: Itemizado de Partidas, 
Presupuesto del Obra” correspondiente al proyecto a ofertar. 

 En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se deberá anotar la fecha de 
inicio y la fecha de término de cada una de las actividades, incluyendo valores proformas, si los 
hubiere. (Las partidas deberán coincidir con el orden del Itemizado). 

 

 Programación financiera que considere una adecuada relación con el cronograma general de 
construcción, sobre la base de los plazos y obras definidas. La programación financiera no deberá 
incluir valores pro forma, ni anticipos (Utilizar Anexo Nº11, Formato Ficha P4 (MITO)). Para el 
llenado de este anexo se deberá considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i) de estas 
B.A.E. y deberá incluir la información en las columnas de “% Mensual” y “% Valor Estado de Pago 
Acumulado”, dejando en blanco la columna “valor estado de pago”. 

 7.1.5.  Lista de los trabajos que se propone subcontratar, con indicación de las empresas 
subcontratistas correspondientes, las que deberán presentar certificado de inscripción vigente en el 
RENAC, señalando, además, la parte de la obra en que van a intervenir. 

  Nota: 
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 El oferente deberá acompañar el listado de trabajos que se propone subcontratar, aunque los 
hubiese señalado en el listado indicado en la letra c), del punto 7.1.3 de estas Bases.  

 En el caso que no se consulten subcontratos, el oferente deberá indicar “NO SE CONSULTAN 
SUBCONTRATOS”. 

 
7.1.6. Laboratorios para el Control de Calidad (Utilizar Formato Anexo Nº12). 

 
7.1.7.  Declaración Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra afecto a algunas de 

las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, de acuerdo se señala en los 
incisos primero y sexto del Art. N° 4 de la Ley Nº 19.886 de Compras y Contratación Pública, 
modificada por la Ley N° 20.088. Deben además acreditar no estar inhabilitaos con alguna condena 
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que establece la ley N° 20.393. 
La Declaración Jurada deberá presentarse de acuerdo a los Formatos identificados como Anexo 
Nº13 y Anexo Nº14, según corresponda, los cuales se adjuntan en las presentes Bases. 
 

7.1.8. Declaración Jurada de Participación Femenina a contratar Utilizando Anexo N° 15 
 

7.1.9. Protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia (Formato Libre) 
Adjuntar protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y el 
procedimiento al que se someterán las trabajadoras y los trabajadores, en conformidad a lo 
dispuesto en el Título IV del Libro II, que considerará las medidas de resguardo que se adopten 
respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. 
Lo anterior en libre formato y para dar cumplimiento a la Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al 
Código del Trabajo. 
  

7.1.10. Programa de integridad y ética empresarial del oferente (Formato Libre) 
Adjuntar Programa de integridad y Ética empresarial. Se entiende como programa de integridad 
cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar 
y sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen 
lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. 
 

7.1.11. Resolución del SERVIU Región del Maule autorizando la participación del contratista en la 
Categoría inmediatamente superior cuando corresponda. 

 
7.1.12. Nómina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para instituciones 

públicas, municipalidades o entidades privadas, con indicación del monto actualizado del contrato 
y del valor también actualizado, de lo que queda por realizar en el caso de las primeras, y 
mencionando el permiso municipal correspondiente, cuando se trate de obras privadas. El SERVIU 
Región del Maule se reserva el derecho de solicitar al contratista la certificación por parte de la 
entidad contratante o de su representante, de la veracidad de esta información. La omisión de 
cualquier obra en la nómina de contratos que esté ejecutando el proponente, sea que la obra 
omitida se realice por con Licitación Pública, subcontrato, participación en consorcios o cualquier 
otro sistema que de alguna manera limite su capacidad económica, o la indicación de montos 
diferentes de los reales, podrá ser causal suficiente, a juicio del SERVIU Región del Maule, para 
rechazar o no considerar la oferta presentada. Este hecho se comunicará al RENAC para que se 
apliquen las sanciones que procedan. 

 
La nómina de los contratos señalados deberá consignarse en el formulario denominado Nómina de 
contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de esta licitación. 

 
7.1.13. Certificado de inscripción en el RENAC, vigente al día de la apertura de la licitación. 

 
7.1.14. Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta. 

 
c) 7.2.-  "OFERTA ECONÓMICA" el proponente incluirá los siguientes documentos: 

 7.2.1.  Oferta Económica, para el proyecto, la cual deberá ser presentada en el “Formulario de Oferta” 
tipo, entregado por el SERVIU Región del Maule al proponente que cumplió con todos los requisitos 
para participar en esta Licitación. La oferta económica deberá ser con IVA incluido.  

 
  Nota importante: Todas las ofertas deben ser presentadas con dos decimales como máximo, 

el no cumplimiento de este requerimiento será evaluado de acuerdo a lo descrito en el 
numeral 10.2 “Cumplimiento de requisitos formales” de las presentes BAE. 
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7.2.2. Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo al Itemizado identificado como Anexo Nº2: Itemizado 
de Partidas – Presupuesto Obras para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases. 
En el Itemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que obligatoriamente debe 
presupuestar el contratista.  

 
7.2.3. Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la Superintendencia de 

Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde la página www.superir.gob.cl/. 
 

7.2.4. 7.2.4. Análisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el Itemizado de Partidas- 
Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si los hubiera ni los gastos generales), para 
lo anterior se deberá ocupar el formato tipo APU entregado en los antecedentes de la licitación. 

 
7.2.5. Desglose valorizado de los ítems que conforman los Gastos Generales. El total de Gastos 

Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales indicados en el Anexo N°2 
Itemizado de Partidas- Presupuesto de Obras. 

 
Notas: 
 

1) Se deberá tener presente lo señalado en el inciso tercero del Art. N° 32 del D.S. N° 236/2002 (V y U), 
que dice lo siguiente: 

 
"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, 
teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en las Bases Especiales u 
otros antecedentes de la licitación. En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas, 
deberá estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratándose de obras 
de edificación, primarán las especificaciones técnicas y cuando la contradicción se produzca en las obras 
de urbanización, preferirán los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompañan los proyectos 
tienen carácter informativo referencial. El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las cantidades 
de obra y precios unitarios que fijarán el monto de su oferta”. 
 

2) En el caso que como consecuencia del análisis y estudio que realice el contratista al proyecto, surjan 
subpartidas no consultadas en el Itemizado, el valor de estas deberá ser incorporadas a algunas de las 
partidas relacionadas incluidas en dicho Itemizado, o en su efecto dentro de los gastos generales 
propios de obras.  

 
3) En el Itemizado entregado por el SERVIU Región del Maule, el contratista no podrá omitir ninguna 

partida o subpartida, ni podrá escribir ceros (0), como cantidades de obra y/o como precio unitario de 
alguna de las partidas o subpartidas definidas en el Itemizado de partidas. Esto será causal para quedar 
fuera de Bases, salvo que este Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones, o aclaraciones. 

 
El oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que consulta el proyecto 
incluido en las Bases de esta Licitación. 
 
 
 
 
 

8. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 
 
El SERVIU Región del Maule a través de la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas indicada en el punto 
9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las ofertas cuando concurra alguna (s) de las siguientes 
circunstancias: 

 

a) La omisión de documentos o mención exigidos. 
 

b) La presentación de documentos adulterados, incompletos o ilegibles, que al igual que para el 
caso anterior, sean considerados como documentos esenciales y en donde -dichas omisiones- 
no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores. 

 
c) La presentación de la hoja de oferta económica con rectificaciones o enmiendas. 

 
d) Alteración del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado. 

 

http://www.superir.gob.cl/
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e) No presentar debidamente firmados por el oferente o su representante legal los anexos y 
documentos firmados, exigidos implícitamente en las presentes BAE. 

 
f) Las Ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta. 
 
g) No poseer capacidad económica, según D.S. N° 127/97 (V. y U.) y D.S. N°236/2002 (V. y U.). 
 
h) Cuando el oferente no dé respuesta a la comisión evaluadora en los plazos correspondientes en los 

casos cuando requiera información adicional mediante foro inverso. 
 
i) Cuando el oferente ingrese los documentos técnicos en carpetas privadas, lo que impida una revisión 

publica de los todos los oferentes para formular reparos, concordancia con lo señalado en la letra B) del 
punto 9 de las presentes Bases Administrativas Especiales 

 
j) Cualquiera otra causa señalada en la presentes Bases y que expresamente indique como sanción, 

rechazo de oferta. 
 
 El rechazo de las ofertas en virtud de las causales señaladas precedentemente podrá hacerse efectivo por 

parte de la Comisión designada para la apertura y selección de ofertas, en el Acto de Apertura o bien, 
posteriormente, en la etapa de Estudio y Selección. 

 
 
9. PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS: 
 

Para los efectos de la apertura, estudio de los antecedentes, evaluación, selección y proposición de 
adjudicación de las ofertas, el SERVIU Región del Maule designará una Comisión Técnica de Apertura y 
Selección de Ofertas que será responsable de la ejecución de dichas actividades. La Orden de Servicio 
nombrando a los integrantes de la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas, será publicada en 
el portal Web del Mercado Público.  
 
El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas será el siguiente: 
 

a) Apertura de las propuestas: 
 

La apertura será realizada por la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas en un solo 
acto (Técnico y Económico), en la fecha señalada en el calendario de la licitación. levantándose un 
Acta de la Apertura de las ofertas (ver detalle en letra c), no aceptándose la presentación de ofertas 
con posterioridad a la fecha y hora señaladas en las bases de la licitación. 
 

b) Plazo para realizar Observaciones a la Apertura: 
 
Quienes formulen reparos deberán fundamentarlos por escrito ante la autoridad correspondiente, 
por medio de una presentación que deberá ser ingresada en la Oficina de Partes del SERVIU 
Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, 
Región del Maule en horario de atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, hasta 
el día Hábil siguiente a la fecha de apertura. 
 

c) Acta de Apertura de Ofertas: 
 

El Acta de Apertura se generará automáticamente en el Portal Web Mercado Público la cual indicará 
el detalle de las ofertas que fueron aceptadas y cuales fueron rechazadas, incluyendo los motivos 
por dicho rechazo. 
 

d) Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo: 
 

Junto a la publicación de las Bases Administrativa Especiales, se hará público el “Presupuesto 
Estimativo SERVIU” el cual se incluirá dentro de los archivos de la licitación. Dicho presupuesto 
contiene las “cantidades referenciales” y valores con el cual se obtuvo el RS del proyecto. En el 
caso que durante el proceso de licitación se realizaran cambios al Itemizado, se publicara el 
“Presupuesto Estimativo SERVIU Actualizado” una vez terminado el acto de apertura y aceptación 
de ofertas. 
 

e) Aceptación de Ofertas: 
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En el acto de apertura, se aceptarán todas las ofertas que cumplan con la categoría y capacidad 
económica, rechazando en el mismo acto las ofertas que no cumplan lo solicitado en las bases 
administrativas especiales, aceptándose las demás ofertas para su evaluación y verificación de 
documentos ingresados. 
Solo se aceptarán ofertas de proveedores Hábiles para contratar con el estado, rechazando 
oferentes que aparezcan como “sin información”, “en revisión” o “inhábil”. 
 

 
10.- EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS  
 

10.1. Método de evaluación de las Ofertas 
 

El estudio de los antecedentes, la evaluación, selección y proposición de adjudicación de las 
ofertas, lo realizará la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas a que alude el punto 
Nº 9 de estas Bases. 
 
La Comisión Técnica, verificará que cada oferta cumpla con los requisitos exigidos en las Bases de 
la Propuesta (Bases Administrativas Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas, memorias, 
itemizado, Anexos, Adiciones, Aclaraciones, Leyes, Decretos, Normas, etc.) y en general con todos 
los antecedentes que componen la Licitación y procederá a levantar el Acta de Selección priorizada 
de las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentación de las ofertas económicas 
ingresadas por los oferentes en el Portal web www.mercadopublico.cl. 
 
Aquellas propuestas que no cumplan a cabalidad con lo señalado precedentemente, esto es, no 
den cabal cumplimiento a los requerimientos mínimos, o se trate de ofertas riesgosas o temerarios, 
conforme lo dispuesto en el art. 61 de D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Nuevo Reglamento de la ley 
de Compra, se descartarán del proceso de evaluación de ofertas y serán declaradas inadmisibles. 
 
SERVIU Región del Maule podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, 
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes 
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha 
solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. 
 
Asimismo, SERVIU Región del Maule podrá permitir la presentación de certificaciones o 
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre 
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al 
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el 
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 
 
Esta solicitud se cursará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, y el 
proponente, a través del mismo medio, tendrá 48 horas continuas, contadas desde la publicación 
de la petición, para adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya presentación fue omitida al 
momento de la presentación de la oferta.  
 
Las solicitudes y respuestas a que se refieren los párrafos precedentes pasarán a formar parte 
integrante de los antecedentes del contrato. Todo oferente que no responda dichas solicitudes 
emitidas por la Comisión Evaluadora constatará una falta y lo cual dará motivo a dejarlo fuera de 
bases. 
 
La Comisión Evaluadora dejará constancia en el Acta de Selección de Ofertas, de todas aquellas 
propuestas consideradas fuera de bases con expresa mención de la causal en que se funda. 

 
Se deja expresa constancia que el SERVIU, a través de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
comprobará la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso licitatorio, por 
lo que podrá solicitar en todo momento, a los oferentes, mayores antecedentes que permitan 
respaldar lo declarado con la finalidad de comprobar que la información contenida en su oferta sea 
verídica. La corroboración de la información podrá ser efectuada a través de los medios disponibles 
que permitan comprobar ésta de manera objetiva y fehaciente.  
 
Si durante el período de evaluación de ofertas se comprobase que alguna propuesta ha considerado 
información o antecedentes que resultaron no ser verídicos, ésta será declarada inadmisible, en 

http://www.mercadopublico.cl./
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el entendido que esto significa una transgresión a lo dispuesto en el Pacto de Integridad, sin 
perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasión de esta situación 
 

10.2. Criterios de Evaluación:  
  

Los criterios de evaluación con sus puntajes y ponderadores que se considerarán para la selección 
de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases, serán los siguientes: 
 

 Precio de la oferta (Pa) : Pondera 65 %  
 
En caso que el o los precios de las ofertas sean Mayores al Monto referencial, se calcularán 
las ofertas con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑜 = 90 + 10 ∗ (
1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

 
 
En caso contrario, que una o más ofertas sean menores o iguales al Monto referencial, se 
evaluaran todas las ofertas con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑜 = 90 + 10 ∗ (
1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
) 

 
 

 Programa de integridad(Pi): Pondera 5 % 

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad 

que sea conocido por su personal, el cual debe ser acompañado en la oferta. En caso de que 

dicho no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre 

debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con 

un programa de integridad que sea conocido por su personal. En este último caso, de resultar 

adjudicada dicha oferta, el adjudicatario deberá presentar dicho Programa de Integridad para 

poder realizar y suscribir el contrato respectivo. 

 

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo 

con lo siguiente:  

  

 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Posee un programa de integridad que sea conocido 

por su personal. 

100 

No posee un programa de integridad que sea conocido 

por su personal. 

0 

 

 Registro calificaciones Ministerio de Vivienda y Urbanismo (RENAC) (calificaciones 
años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) (Pc): Pondera 10%  
 
Para este criterio, se evaluará al oferente, considerando la calificación y monto de todas las 
Obras Calificadas durante los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, en el RUBRO DE 
URBANIZACIÓN, B1 REGISTRO DE OBRAS VIALES del REGISTRO NACIONAL DE 
CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC). 
 
El Profesional de la Unidad de Contratos del SERVIU Región del Maule a cargo de la 
Licitación, será el encargado de descargar el DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL 
CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores del MINVU, página web 
http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-calificaciones/, documento que será 
entregado al presidente de la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas, para 
acreditar y evaluar las calificaciones y montos, en el Periodo y Registro exigido. 
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En este criterio se calificará con el puntaje obtenido de la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑜 

=  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑂𝑏𝑟𝑎1 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑂𝑏𝑟𝑎 2 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 2 + ⋯ + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑁 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑁

(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 2 + ⋯ + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑁)
 

 
En el caso de NO poseer calificaciones en los periodos señalado, se evaluará al oferente con 
puntaje 87 en este criterio. Misma Calificación de promedio anual mínima exigida a 
contratistas para participar en una propuesta que por su monto corresponde a una categoría 
superior a aquélla en que se halle inscrito. (Art 44. Letra C, punto 3. Del D.S. N°127, (V. y U.), 
de 1977). 

 

 Sello Mujer(Ps): Pondera 10% 
Para este criterio se evaluará si el oferente cuenta con el Sello Mujer en su certificado RENAC. 

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo 

con lo siguiente:  

  

CRITERIO PUNTAJE 

Posee Sello Mujer 100 

No posee Sello Mujer 0 

 

 Participación Femenina (Pf): Pondera 5%  
 

En este criterio se aplicará de acuerdo a la cantidad de trabajadoras declaradas en Anexo 
N°15 y se lo asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Cantidad de mano de obra femenina 
declaradas en Anexo N°15 

Puntaje 

Igual o superior a 3 100 puntos 

Igual a 2 60 puntos 

Igual a 1  30 puntos 

0 0 puntos 

 
 

 ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 2%  

Este criterio se aplicará sobre la participación o asistencia a la visita a terreno voluntaria, se 
calificará con 100 puntos a los oferentes que hayan participado de dicha visita y con 0 puntos 
a los oferentes que no hayan asistido 

 

 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 3%  

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación 
de ésta y acompañando todos los antecedentes requeridos, sin errores u omisiones formales, 
obtendrá 100 puntos en este criterio de evaluación.  
 
Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o 
antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula N°10.1 de estas bases de licitación, 
resultando subsanadas correctamente en el plazo, obtendrá 50 puntos. 
 
Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o 
certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del 
plazo indicado en la cláusula N°10.1 de estas bases de licitación, obtendrá 0 puntos en este 
criterio 
 

Descripción Puntaje 

Oferente cumple con la presentación completa de antecedentes. 100 
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Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido 

certificaciones o antecedentes, resultando subsanadas correctamente en el 

plazo. 

50 

Oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o 

certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o 

lo hace fuera del plazo. 

0 

 
Evaluación Total de la Oferta para licitación: 
 

Puntaje Total = 0,65*Pa + 0,05*Pi + 0,10*Pc + 0,10*Ps + 0,05*Pf + 0.02*Pv + 0,03*Pr 

 
Dónde: 
Pa: Precio de la Oferta 
Pi: Programa de integridad 
Pc: Calificación RENAC MINVU 
Ps: Sello Mujer 
Pf: Participación Femenina 
Pv: Visita a terreno voluntaria 

 Pr: Cumplimiento de Requisitos Formales.  
  
 

10.3. Selección de Ofertas: 
 
Cada criterio de evaluación deberá ser calificado con 2 decimales sin excepción. Una vez 
aplicado el ponderador se sumará el puntaje obtenido en cada criterio, y se priorizarán las ofertas 
por estricto orden de puntaje, de acuerdo a la mayor calificación obtenida, procediendo la Comisión 
Técnica de Apertura y Selección de Ofertas, a levantar el Acta de Selección respectiva. 
 
En caso de empate entre 2 o más ofertas, la adjudicación será para el oferente que tenga mayor 
calificación RENAC (Promedio último Periodo con Calificaciones). En caso de persistir el empate, 
se adjudicará la propuesta a quien posea mejor Precio de Oferta. 

 
 

10.4. Adjudicación de las Ofertas: 
 
Se adjudicará la propuesta a la(s) oferta(s) que ejecute(n) el total de las obras y obtenga(n) el 
puntaje más alto en el proceso de evaluación, sin perjuicio de considerar la aplicación de las 
facultades contempladas en los Art. N° 40 y N° 41 del D.S. N° 236/2002 (V y U), si existieren 
razones fundadas que así lo amerite. 
 

 La adjudicación de la(s) propuesta(s) corresponderá al Director del SERVIU Región del Maule, el 
que considerará lo informado por la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas, 
designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar por 
Resolución fundada todas las ofertas, existiendo el derecho de los proponentes a efectuar sus 
reclamos ante el Tribunal de Contratación Pública, en virtud de la Ley 19.886. 

 
De la misma manera, y sin perjuicio de las demás causales establecidas en estas Bases 
Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Región del Maule, podrá rechazar, la(s) 
oferta(s), si así lo aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga 
técnicamente el propósito de la licitación; o cuando las ofertas superen la efectiva disponibilidad 
presupuestaria del proyecto; sin posterior reclamo ni derecho a indemnización por parte de los 
oferentes. 

 
Una vez resuelta la adjudicación, el Director del SERVIU Región del Maule, ordenará la dictación 
de la Resolución que sancione el Acta de Selección de las ofertas y dispondrá la contratación que 
corresponda. Los plazos para la adjudicación y suscripción del contrato son los establecidos en las 
Bases Generales Reglamentarias (D.S 236 (V y U) de 2002) en sus Art. N° 39 y N°45. 
 
El SERVIU Región del Maule deberá comunicar por escrito, a través del portal de compras públicas 
y/o por cualquier otro medio si se estima conveniente la resolución de adjudicación a todos los 
Proponentes que hubieren participado en la propuesta. 
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11. - PROTOCOLIZACIÓN DE LA RESOLUCION QUE ADJUDICA LA OBRA: 
 

11.1.- Comunicación de la adjudicación de la propuesta: 
 

La adjudicación, será comunicada al contratista seleccionado a través de la Resolución de 
Adjudicación del SERVIU Región del Maule. En esta Resolución se consignará entre otras materias, 
los antecedentes que el adjudicatario debe presentar antes de la suscripción de dicha resolución y el 
plazo para su ingreso en SERVIU Región del Maule, según se indica en el punto 11.2 de estas Bases, 
así como también, el plazo máximo para protocolizar la Resolución que adjudica y contrata las obras, 
mencionado en el punto 11.3. La Resolución de adjudicación de la Propuesta totalmente tramitada, 
serán enviados por correo al domicilio del contratista, mediante una Carta Certificada en un solo 
acto, o vía correo electrónico de Oficina de Partes Virtual del SERVIU Maule. 
 
También la Resolución con su total tramitación, podrán ser retiradas por el contratista adjudicado, 
antes de que estos sean enviadas por correo, directamente desde la Oficina de Partes del SERVIU 
Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, 
Región del Maule, en horario de atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, la que 
consignará la fecha de entrega de la documentación en el libro de Registro para observar el control 
del plazo, que dispone el contratista para presentar los antecedentes y suscribir el contrato 
correspondiente. 

 
11.2.- Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripción y protocolización de 
la resolución que adjudica la obra.  
 
11.2.1.- Presentación de antecedentes previo a la suscripción de protocolización de la resolución que 
adjudica la obra:  
 

Previo a la fecha de suscripción de la resolución que adjudica la obra, el contratista adjudicado deberá   
acompañar los siguientes antecedentes: 

 
a) Entregar una Boleta de Garantía a nombre del SERVIU Región del Maule, (Art. Nº 50 D.S. N° 

236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato expresada en 
U.F. con vigencia igual al período del contrato más 60 días a lo menos, para caucionar el Fiel 
Cumplimiento del Contrato. Deberá entregarse original y dos copias, para el Proyecto 
adjudicados. 

 
b) Entregar una Boleta de Garantía Adicional expresada en U.F. a nombre del SERVIU Región del 

Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más del quince por ciento (15%) 
del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. El monto de esta Boleta se calculará de acuerdo 
a lo señalado en el (Art. N º 52 D.S. N° 236/2002 (V y U)) y su vigencia será igual al período del 
contrato más 60 días a lo menos. Deberá entregarse original y dos copias. 

 
c) Además, deberá entregar una Póliza de Seguros equivalente al 3% del monto del contrato a favor 

del SERVIU Región del Maule que caucione cualquier daño ocasionado a terceros, con motivo de 
la ejecución de las obras. Esta Póliza deberá ser tomada por un período de vigencia sobre 60 
días corridos adicionado al plazo total del Contrato. Esta póliza, deberá ser tomada 
directamente por el oferente en la compañía aseguradora, no aceptándose aquellas pólizas que 
sean tramitadas por terceras personas. Este documento será devuelto una vez efectuada la 
recepción oficial de todas las obras (Art. N° 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 
d) Declaración Jurada simple indicando la identificación de los socios o accionistas principales, 

según corresponda (Art. 7 letra e) Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 
 

e) Los antecedentes físicos que se subieron como oferta en el portal Mercado Público. 
 
f) El Adjudicatario deberá ingresar los certificados de títulos en concordancia a lo que dispone el 

Dictamen de contraloría N°47604 del 2013. Esto quiere decir que “la posesión de un título 
profesional debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias 
debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para 
certificar acerca del contenido de éste”. No se aceptarán fotocopias legalizadas ante notario. 

 
Nota importante: Del mismo modo, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito en el 
Registro de Proveedores y en estado “Hábil” al momento de la protocolización de la 
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resolución que adjudica la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 120 del D.S. 
661/2024. 
 
Será Responsabilidad de la FTO Director de las obras y/o ITO Remplazante la comprobación del 
cumplimento de lo señalado en este numeral, esto quiere decir que dicho profesional será el 
encargado de realizar el cotejo con el organismo o casa de estudios que corresponda.  

 
11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantías: 
  

Previo a la suscripción de la resolución que adjudica la obra, el adjudicatario deberá presentar 
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule (calle 2 Norte esquina 
1 Poniente N° 720, edificio SERVIU– SEREMI, Talca), en horario de atención de Público desde las 
09:00 am horas hasta las 12:30 horas, Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento, Boleta de Garantía 
Adicional si procede, Póliza de Seguros y Declaración, señalados precedentemente. La oficina de 
Partes del SERVIU Región del Maule, consignará la fecha de recepción de estos antecedentes. 
Una vez ingresada debe enviar copia vía correo e-mail a malbornozc@minvu.cl.  
 

 11.3.-  Plazo para la suscripción de la resolución que adjudica la obra: 
 

En el plazo de 15 días contados desde la fecha de comunicación de adjudicación de la obra, 
de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 46 de la Ley 19.880, el adjudicatario deberá presentar 
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule (calle 2 Norte esquina 
1 Poniente N° 720, edificio SERVIU – SEREMI, Talca), la Resolución protocolizada que adjudica y 
contrata las obras. La oficina de Partes del SERVIU Región del Maule, consignará la fecha de 
recepción de este documento. 
 
El plazo de 15 días para suscribir o protocolizar la Resolución que adjudica la obra, se 
consideran como días corridos y se contarán desde el tercer día siguiente a la recepción de la 
documentación en la oficina de Correos o email electrónico que el oferente adjudicatario declaro en 
el Anexo N° 3 “ Identificación del Oferente” de la licitación  que corresponda, dicho correo 
electrónico quedara consignado en la resolución de adjudicación, cuando se adopte este sistema 
de entrega de acuerdo a lo señalado en el Art N° 46 de la Ley 19880, “Establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 
En caso que se adopte el retiro de los antecedentes, en la forma indicada en el segundo párrafo del 
punto Nº 11.1 de esta Bases, el plazo de los 15 días regirá desde la fecha de entrega de la 
documentación consignada en la Oficina de Partes de SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 
2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Talca, Región del Maule. 
 
 

11.4.-     Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:  
 

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en los puntos 11.2.1 
y 11.3 precedentes (Art. N° 45; N°50 y N° 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)), serán causales para dejar 
sin efecto la resolución que adjudica las obras, aplicándose al contratista las sanciones en la forma 
que establece el reglamento del RENAC (Art. N° 39 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 
 
En que el caso de incumplimiento el SERVIU podrá aplicar lo dispuesto en el último inciso del 
artículo 58 del D.S. 661/2024. 

 
12.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS: 
 

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTIAS DEBEN SER TENER EL CARÁCTER DE IRREVOCABLE 
Y PAGADERAS A LA VISTA. 

 
 12.1. Garantías del contrato: 

 
a) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: Antes de suscribir 

la resolución que adjudica la obra el contratista deberá entregar una Boleta de Garantía por 
Fiel Cumplimiento del contrato expresado en UF en original y dos copias, por una suma 
equivalente al 5% del monto del contrato, a nombre del SERVIU Región del Maule, incluyendo 
el nombre del proyecto adjudicado. Cabe aclarar que se presenta una boleta por proyecto 
adjudicado. 
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 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la (s) obra (s). 
 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del término contractual. 
 Pagadera a la Vista 

  
b) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigirá una boleta bancaria de garantía 

adicional, que debe presentarse junto a la indicada en el artículo precedente, a nombre del 
SERVIU Región del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más 
del quince por ciento del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. Esta garantía adicional 
deberá constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del Presupuesto 
Oficial SERVIU rebajado en un quince por ciento, y el valor de la propuesta aceptada. 
 
Cuando a la licitación se hubieren presentado tres o más proponentes y el término medio de 
las tres propuestas más bajas fuere inferior al monto del Presupuesto Oficial, se considerará 
el monto de este término medio en sustitución del Presupuesto Oficial del SERVIU para 
calcular el monto de esta garantía.  
 
La garantía adicional podrá devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por ejecutar, 
valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantía inicial y la garantía 
adicional; en todo caso deberá mantenerse a lo menos un saldo de garantía equivalente al 
valor inicial de las obras que reste por ejecutar. 
 

 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la (s) obra (s). 
 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del término contractual. 

 
c) POLIZA DE SEGUROS: El contratista deberá responder de todo daño, de cualquier 

naturaleza, que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para caucionar la obligación del 
pago de indemnizaciones que pudiera corresponderle por estos daños, el contratista deberá 
presentar y entregar junto con la garantía señalada anteriormente, por cada proyecto 
adjudicado, una póliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato expresada en UF, 
a nombre del SERVIU Región del Maule. Esta Póliza tendrá una vigencia hasta 60 días 
después del término contractual. 

 

 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la (s) obra (s). 
 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del término contractual. 

 
Esta póliza, deberá ser tomada directamente por el oferente en la compañía 
aseguradora, no aceptándose aquellas pólizas que sean tramitadas por terceras 
personas. 
 

d) BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Una vez recibidas las obras por parte 
de la comisión, el contratista deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria en original y 
dos copias, a nombre del SERVIU Región del Maule, por un valor equivalente al 3% del monto 
total del contrato, expresada en UF con una vigencia de dos años a contar de la fecha del Acta 
de recepción de las obras. Esta Boleta de Garantía será para responder por el buen 
comportamiento de las obras y su buena ejecución. En ella se debe incluir el nombre y código 
Bip del proyecto. 

  
El plazo de garantía mencionado, se entiende sin perjuicio de la garantía legal de 5 años a 
que se refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Código Civil, el que se contará también desde la 
fecha de término de las Obras, indicada en el Acta de Recepción. 

. 
 NOTA IMPORTANTE: 

 En caso que se disponga la ejecución de Aumentos de Obra u obras Extraordinarias el 
contratista adjudicatario deberá caucionarlas con una garantía equivalente al 5% del monto 
de ellas y para su devolución se aplicará el mismo procedimiento indicado anteriormente y 
deberá mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente al 5% de las 
modificaciones correspondientes. 

 
 Con el objeto de que las boletas de garantía y la Póliza se reajusten automáticamente, 

deberán ser tomadas en U.F., al valor en pesos que tengan a la fecha de la resolución 
que adjudica las obras. Además, deberán tener como fecha de vencimiento, el último día 
hábil del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia calculado.  
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 Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantía que ingresen en Arcas del 
SERVIU Región del Maule, deben acompañar la solicitud de Documento en Garantía 
respectiva, por lo cual, será responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la debida 
anticipación. 

 
 El ingreso de los documentos de garantía al SERVIU Región del Maule por Oficina de Partes, 

se encuentra señalado en el punto N° 11.2.2, de las presentes Bases. 
 

 El contratista deberá velar por la vigencia de las garantías que las Bases Administrativas 
Especiales exigen. Será obligación del contratista de informar oportunamente con al 
menos 15 días hábiles, al SERVIU Región del Maule, antes de la fecha de vencimiento la 
procedencia de devolución o renovación de la Garantía. En caso contrario, el 
Departamento de Finanzas del SERVIU Región del Maule procederá hacer efectivos, el 
día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si aquél fuese inhábil, los 
documentos de garantía respecto de los cuales no proceda devolución y que no hayan 
sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos que no se haya recibido 
información.  

 
 El contratista será el responsable, con 60 días de antelación al vencimiento de la 

Garantía Por Buena Ejecución, de requerir por escrito al SERVIU Región del Maule la 
liquidación del contrato y solicitar la devolución de dicha Garantía. 

 
13.- RECEPCION DE LAS OBRAS: 
 

13.1. Procedimiento, plazos y documentos para la recepción de obras:  
 
El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitará por escrito al SERVIU Región del Maule, 
a través de la FTO, la recepción de las obras, acompañando los Certificados que correspondan y 
adjuntando la ficha de pre-recepción auto controlada señalada en el Manual, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones del contrato. 
 
En un plazo no superior a 2 días hábiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la FTO deberá 
verificar el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato. 
El Director de la obra, dentro del mismo plazo, comunicará por oficio su conformidad a la autoridad 
que corresponda, precisando la fecha en que el contratista puso término a las obras. Si a juicio de 
la FTO los trabajos no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la obra elevará 
su informe negativo a dicha autoridad. (Art. N°123 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 
La FTO, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su conformidad a la 
autoridad que corresponda de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U), 
deberá verificar lo siguiente: 
 
a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y demás 

antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y habilitadas para su 
uso. 

 
b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construcción con la aprobación 

correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificación. 
 

c) La presentación de los siguientes antecedentes: 

 Certificado de la inspección Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista no 
registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, estableciéndose que dicho 
Certificado es para ser presentado en la Recepción de la obra. 

 Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua potable y 
alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha causado daños en las 
instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes. 

 Declaración jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha ocasionado daños 
a las redes públicas de alcantarillado, agua potable, Gas y electricidad y no tiene deudas 
pendientes por consumo u otra especie. 

 Permiso de Edificación y Certificado de Recepción Municipal, si corresponde. 

 Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos, (Entre 
otros, Certificados de Control de calidad de muestras de hormigones, testigos de hormigón 
y/o asfalto según corresponda, etc.) emitido por el Laboratorio aceptado por el SERVIU. 
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 Cartillas de Recepción de Autocontrol (según lo establece el Manual de Inspección). 

 Declaración del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de luminarias 
eléctricas. Esta declaración junto con el plano respectivo, deberá ser inscrita en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solo en caso que corresponda. 

 Si corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las 
instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas (incluye corrientes 
débiles), de iluminación, calefacción, gas, etc. Los proyectos deberán incluir los planos, las 
especificaciones técnicas, memorias, etc. 

 Declaración Jurada simple del contratista señalando que no mantiene deudas por ningún 
concepto.  

 Certificados de recepción de los servicios que correspondan de las instalaciones de agua 
potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de iluminación y todos los que intervengan 
en forma directa en la ejecución de las obras.  

 CD con set de fotografías digitales con imágenes del sector antes de comenzar la ejecución 
de las obras y del proyecto ejecutado. 

 Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspección, Libro de Obras y Libro 
de visitas 

 Otros que exijan las bases o documentos de la presente licitación. 

 Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitación, si corresponden 

 Copia del Anexo N°16 presentado en cada uno de los estados de pago. 

 Contratos de trabajo de cada una de las personas declaradas en el anexo N°16 
 

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepción de las obras deberán ser entregados por 
el Director de la Obra a la Comisión Receptora designada por SERVIU Región del Maule, al 
momento de su constitución en las obras (Art. N° 129 inciso 4° D.S. N° 236/2002 (V y U)). Si no 
fuere así, la Comisión Receptora suspenderá la Recepción de la obra hasta que los certificados 
exigidos le sean entregados y levantará un acta que será firmada por los miembros asistentes, por 
el Director de la Obra y por el contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso 
la fecha de término de las obras será aquella en que se entreguen todos los certificados y 
antecedentes, aplicándose las multas que correspondan. Se exceptuarán de esta exigencia al 
momento de constituirse la Comisión receptora, aquel o aquellos certificados que hubiesen sido 
solicitados con oportunidad por el contratista pero el Servicio correspondiente no los hubiere emitido 
antes de la fecha de recepción de las obras. (Art. N°129 D.S. N° 236/2002 (V y U)). En este último 
caso, la Comisión receptora procederá a efectuar una recepción con reserva, otorgando un plazo 
para la entrega del o los certificados pendientes, que para este caso, no podrá ser mayor al 10% 
del plazo contractual. Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentación 
pendiente, se procederá a aplicar las multas por atraso, fijándose como fecha de término de las 
obras, la fecha de entrega del último certificado pendiente. 

 
 Finalizando las obras la FTO Director de la Obra, deberá finalizar el libro de obras digital, impidiendo 

ingresar cualquier cambio al mismo. En caso de que el libro de inspección este en formato papel. 
el contratista, deberá entregar al SERVIU Región del Maule el Libro de Inspección, en ambos casos 
se dejará constancia de ello en el acta de recepción de las obras. 

 
Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentación de la nota del 
contratista, mediante la cual, solicita el certificado en el servicio público o privado correspondiente, 
la que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste, a lo menos 
con 15 días de anticipación a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la que deberá 
ser entregada a la Comisión Receptora. Este certificado no podrá ser extendido posteriormente por 
el servicio público o privado con fecha que sobrepase el plazo de 30 días a contar de la fecha de 
la solicitud debidamente ingresada, posterior a esta fecha se aplicaran las multas señaladas 
precedentemente. 
 
Se entenderá como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas construidas 
en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de esta Licitación. 
De no cumplirse estas condiciones, el Director de la obra no otorgará su conformidad para la 
recepción por parte de la comisión receptora. 

 
La Comisión designada con antelación según el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U) de las Bases 
Generales Reglamentarias, se constituirá en la obra en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, 
contados de la fecha de su designación, debiendo asistir por lo menos dos miembros designados 
y el Director de la obra. El día y hora fijado para la recepción, deberá ser comunicado al contratista 
con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, para que concurra al acto si lo desea. 
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 Verificado por la comisión receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dará curso a la 

recepción y levantará un acta que será firmada por al menos dos de sus miembros, por el Director 
de la Obra y por el contratista si lo desea. La comisión consignará como fecha de término de las 
obras la indicada por el Director de la Obra en el oficio a que se refiere el inciso primero del Art. N° 
123 del D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 
Si de la inspección a la obra la comisión determina no dar curso a la recepción por las causales 
señaladas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se consignará en el Libro de Inspección 
un detalle de las observaciones técnicas, comunicándolo por oficio al contratista, pudiendo otorgar 
a éste un plazo que en ningún caso superará el diez por ciento del plazo contractual, para que 
ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes. 

 
Una vez subsanados los reparos formulados por la comisión, esta deberá proceder a efectuar la 
recepción de la obra de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U), 
fijándose como fecha de término de las obras la fecha originalmente indicada por el Director de la 
obra, a la cual se agregarán los días sobre el plazo contractual, que el contratista empleó en ejecutar 
las reparaciones y/o cambios, estableciéndose una nueva fecha de término, la que deberá ser 
certificada por el Director de la obra. En este caso se aplicará lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S. 
N° 236/2002 (V y U) que se refiere a la aplicación de una multa del uno por mil, por cada día de 
atraso en la entrega de las obras. 

 
Cuando las obras presenten defectos que puedan ser fácilmente reparados, la comisión procederá 
a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que no podrá superar el 
diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no será preciso que la comisión vuelva a reunirse, 
bastando que el Director de la Obra certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas. Se 
fijará como fecha de término la indicada por el Director de la Obra en el oficio que se refiere el Art. 
N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista emplea en ejecutar las reparaciones un plazo 
superior al fijado por la comisión, los días que superen dicho plazo se sumarán a la fecha de término 
consignada por el Director de la Obra, dando origen a las multas correspondientes, de lo cual se 
dejará constancia en el mismo certificado del cumplimiento de las observaciones.  
 
Si corresponde, El contratista deberá disponer en la obra de un camión aljibe o similar en el 
momento de la recepción de los trabajos para poder chequear el buen funcionamiento del 
escurrimiento de las aguas lluvias. Solo se obviará esta disposición si la Comisión Receptora así lo 
determinara con anterioridad al día de la recepción. 
 
Una vez recibidas las obras por parte de la comisión, el contratista deberá entregar una boleta 
bancaria de garantía, extendida a nombre de quien se indique en las bases administrativas 
especiales, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total del contrato, expresada en 
UF, para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecución, tras lo 
cual, el Serviu procederá a devolver al contratista las boletas de garantía por fiel cumplimiento de 
contrato. 
 

13.2. Recepción y Liquidación final del contrato de obras (ART. N°130 D.S. N° 236/2002 (V y U)): 
 
 Dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la Garantía de Buen Comportamiento de las 

Obras establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V y U), el contratista deberá requerir, por 
escrito, la liquidación del contrato, debiendo el Director de la Obra o quién lo reemplace, proceder, 
dentro de los 15 días siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la revisión de la Obra para 
determinar si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, que formular el 
SERVIU Región del Maule procederá a liquidar el contrato y a devolver la garantía de Buen 
Comportamiento. Si las obras presentaran observaciones, el Director de la Obra procederá a aplicar 
el procedimiento señalado en el Art. N°130 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista no iniciare 
el trámite indicado en el Art. N° 130 del D.S. N° 236/2002 (V y U) dentro del plazo señalado, el 
SERVIU Región del Maule se reserva el derecho de formular la notificación de cobro del documento 
en garantía, antes de la fecha de expiración de la vigencia de este. 

 
 
14. - PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS. (ART. N°76 D.S. N° 236/2002 (V y U)): 
 

NOTA IMPORTANTE: El oferente que no cumpla los requisitos de los profesionales exigidos, quedara fuera 
de bases 
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14.1. Profesional a cargo de las obras: 
 
 Se exigirá obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se contrate, un profesional 

Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, o Ingeniero Constructor en calidad de RESIDENTE 
PERMANENTE, durante todo el período de ejecución de las obras, el que deberá suscribir en conjunto con 
a la FTO las hojas del Libro de Inspección. La FTO deberá informar a la autoridad que corresponda sobre el 
cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella. 

 
Este profesional deberá tener una experiencia profesional mínima de 5 años comprobables en la ejecución 
de obras. Deberá estar contratado por jornada completa y ubicarse en el lugar de los trabajos 
permanentemente. De no cumplirse esta exigencia, la que podrá ser constatada por la FTO, o por el Jefe 
del Departamento Técnico dejando constancia en el Libro de Obras, se aplicará una multa de 2 U.F. por 
cada día de ausencia, la que se descontará inmediatamente del estado de pago que se curse con 
posterioridad al hecho. 
 

 En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras no podrá estar vigente 
en otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecución a la fecha de entrega del 
terreno. 

 
 
14.2. Profesional a Cargo del Autocontrol: 
 

El oferente deberá considerar en su oferta, tal como se indicó en la letra e2), del punto 3.5. de estas Bases, 
la contratación de un profesional independiente (o un equipo de profesionales si corresponde) como 
encargado del Sistema de Autocontrol de las obras, de acuerdo lo señala la tabla indicada en la Sección 
11, punto 11.3.5., del Manual de Inspección Técnica de Obras. El encargado del Autocontrol será un 
profesional calificado, ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero 
Constructor o Constructor Civil, con mínimo 3 años de experiencia profesional en Ejecución de Obras, 
el que deberá tener dedicación exclusiva en jornada completa. 
 
Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de las Obras, lo podrá 
ejercer el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo a lo indicado en tabla de la Sección 11, punto 
11.3.5., del (MITO). La ausencia injustificada del profesional a cargo del Autocontrol a juicio del Servicio, 
será sancionada con la multa de 2 U.F. por cada día de ausencia.  
 

 En su calidad de profesional permanente, el Profesional Autocontrol no podrá estar vigente en otras 
obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecución a la fecha de entrega del terreno. 

 
14.3. Otros profesionales 
 
14.3.1 Profesional o Técnico en Prevención de Riesgos:  
 
 El contratista debe considerar durante el período que dure la obra la asesoría de un Ingeniero Prevención 

de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos, con a lo menos 2 años de experiencia mínima en el 
rubro de la construcción, cual deberá tener una permanencia durante todo el periodo que dure la obra, 
manteniendo todas las medidas de seguridad que correspondan. El Ingeniero Prevención de Riesgos o 
Técnico en Prevención de Riesgos deberá registrar su asistencia en el Libro de Prevención respectivo. Del 
mismo modo el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos deberá registrar todas 
sus instrucciones, observaciones y sugerencias en el Libro de Prevención. El profesional / Técnico 
Prevencionista deberá entregar un Plan de Prevención de Riesgos para la obra señalada con un plazo no 
superior a 15 días desde el inicio de las obras. 

 
Las instrucciones, observaciones que señale el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención 
de Riesgos, deberán ser cumplidas íntegramente por el adjudicatario. El incumplimiento de estas 
instrucciones hará incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F. 
 
Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos, 
verificada a través del Libro de Prevención, será sancionada con una multa de 2 U.F. por día. 
 
La FTO será el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez realizada la entrega 
de terreno, en donde el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos deberá 
entregar fotocopia legalizada del título profesional/ técnico, currículum y registro SNS vigente. 
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En su calidad de profesional permanente, el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en 
Prevención de Riesgos no podrá estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se 
encuentren en ejecución a la fecha de entrega del terreno. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Equidad de Género: 
 
Las mujeres (y disidencias sexuales) en Chile en el transcurso de las últimas décadas han experimentado 
una transformación que ha tenido efectos significativos, tales como; avances en la igualdad ante la ley, 
valoración e impulso a su incorporación plena a la vida pública en todos los ámbitos, generando mayor 
autonomía e independencia económica con la creciente incorporación al mundo del trabajo y el 
emprendimiento. Paralelamente han avanzado en la incorporación y pro movimiento la participación activa 
de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado de personas como conciliación entre la vida laboral y 
familiar de hombres y mujeres.  
El cuanto, al plan de igualdad de Oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias del Ministerio de Mujer 
y Equidad de Género, fija objetivos estratégicos para el periodo 2018-2030 los siguientes:  
1.- Alcanzar el reconocimiento, respecto y garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad para 
avanzar la igualdad y equidad de género y la autonomía de la diversidad de mujeres que habita el territorio 
nacional.  
2.- Fortalecer y dar sostenibilidad política, técnica y operativa a la institucionalidad de género en el Estado.  
3.- Instalar la igualdad de género de manera transversal en el conjunto de la institucionalidad pública, 
políticas, planes, programas y presupuestos públicos, para garantizar la igualdad y equidad sustantiva de 
las mujeres, su autonomía y la equidad de género.  
4.- contribuir al cambio cultural del país, para eliminar toda forma de desigualdad y discriminación basada 
en el género y propiciar la plena participación de la diversas de mujeres en la vida cultural, política, 
económica y social del país.  
 
Ante lo anterior, es que se solicita informar a través del Profesional/Técnico Prevencionista de la 
empresa adjudicataria a todos los trabajadores del contrato, cada 15 días corridos una charla del 
Protocolo de la Prevención de Violencia Hacia la Mujer y Género Dentro de la Obra. Cabe señalar que 
dicha charla debe quedar consignada en el Libro de Obras y debe ser revisada por el FTO Director 
de la Obra o su Reemplazante. En el caso de NO cumplir con la inducción antes señalada y en el 
periodo indicado, el FTO Director o su Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 U.F. por cada 
charla que no sea informada a los trabajadores del contrato.  
 
 

14.4.- Reemplazo de integrantes del equipo profesional: 
 

SERVIU Región del Maule tendrá la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los integrantes del equipo 
profesional, en caso que se considere deficiente el desarrollo de sus labores, se considerará deficiente 
desarrollo de labores las siguientes conductas: 
 
- Si la empresa contratista ha sido multada por segunda vez por ausencia del profesional en la obra. 
- Si la empresa ha sido objeto de multa por la no presentación de informes. 
- Si el profesional incurre en actitudes de desacato ante la FTO. 

 
SERVIU Región del Maule también tendrá la facultad autorizar o rechazar un profesional reemplazante, que 
por motivos de fuerza mayor que presente el contratista adjudicatario de la obra, justifique el cambio en el 
equipo profesional, presentado en el Anexo N°4 “CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL” en la 
presentación de su oferta. Serán considerados motivos de fuerza mayor: 
 
- Renuncia del Trabajador 
- Licencia médica a causa de enfermedad 
 
Para solicitar cambio de profesionales, el contratista deberá presentar ante la FTO, el o los posibles 
reemplazantes que cumplan con los requerimientos iguales o superiores a los requeridos en las 
presentes bases administrativas especiales.  
 
Los certificados de título del profesional propuesto deberán estar concordancia a lo que dispone el Dictamen 
de contraloría N° 47604 del 2003. Esto quiere decir que “la posesión de un título profesional debe ser 
comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el 
funcionario competente para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido de éste”. 
No se aceptarán fotocopias legalizadas del título. 
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La verificación de dichos certificados deberá ser realizada por la FTO SERVIU Región del Maule, y una vez 
comprobado y visada la solicitud de cambio de profesional, evacuará el documento respectivo para solicitar 
a la Unidad de Administración de Contratos de SERVIU Región del Maule, sancione mediante resolución el 
cambio de dicho profesional. Sólo posterior a la fecha de la Resolución, se podrá hacer efectivo el cambio 
de profesional, de lo contrario, la empresa contratista, de permanecer días sin alguno de los profesionales 
exigidos en obra, será sancionada. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la solicitud del cambio 
de profesional en el caso de su renuncia, junto a la nómina del profesional(es) propuesto(s) y su respectiva 
certificación, con a lo menos 15 días hábiles antes de la ausencia del profesional primitivo, con el objeto 
de que la obra no permanezca sin la supervisión respectiva. 
 
Aprobado el cambio de profesional, la FTO deberá estipular en el Libro de Inspección la fecha de salida del 
profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo profesional 
 

14.5.- De las condiciones de presentación de Certificaciones de Profesionales 
 

Toda certificación presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso licitatorio o a la FTO 
SERVIU Región del Maule, según corresponda deberá contener a lo menos la siguiente información: 

 Nombre del profesional certificado 

 Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplió la función profesional 

 Nombre del mandante e ID Mercado Público en caso que corresponda 

 Descripción de la obra, deberá ser concordante con lo requerido en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3 
según corresponda)  

 Cargo profesional en la obra (Residente, Autocontrol y Prevencionista de Riesgos) 

 Periodo de permanencia en la obra (Inicio –Termino) 
 

Las Certificaciones presentadas podrán ser emitidas por Entidades Públicas o por Empresas Privadas, 
señalando como mínimo lo exigido en el párrafo anterior.  
 
Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la experiencia de su 
equipo profesional, estos certificados deberán ser acompañados a través de actas de recepción de 
obras, libro de obras, contratos, resoluciones o cualquier documento que acredite la información 
entregada en el certificado sea verídica, a excepción de las obras ejecutas por SERVIU Maule. 
Además, SERVIU podrá verificar esta información con sus registros para validar la información presentada 
 

15. - MULTAS: 
 

Cada instrucción formulada por la FTO o por el Jefe del Departamento Técnico y anotada en el libro de obras 
que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, la hará incurrir en una multa equivalente a 5 U.F. 
diarias hasta que cumpla lo solicitado. 
 

16.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO: 
 

La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en 
cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las 
causales que se señalan en el artículo N°134 del D.S. N° 236/2002 (V y U), además de todas las causales 
que establezcan dicho reglamento. 
Si se pone término anticipadamente a un contrato por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 
anterior, se hará efectiva la boleta de garantía que cauciona el fiel cumplimiento del mismo, la que servirá 
para responder del mayor precio que puedan costar las obras por hacer, rehacer o reparar, o de cualquier 
perjuicio que resultare para el Serviu a raíz de la conducta del contratista. 
En los casos en que el Serviu ponga término anticipado al contrato, serán de su propiedad las obras que el 
contratista hubiere construido o iniciado, sin que este último tenga derecho a cobrar indemnización alguna. 

 
17. - LETRERO INDICATIVO: 
 

El Contratista deberá consultar la colocación de un letrero según características definidas en formato y 
especificaciones adjuntas a las presentes bases.  
 
NOTA: El formato de letrero a emplear podrá ser trabajado y descargado del siguiente link:  
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http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu 
 
Este letrero será colocado en el lugar que indique la FTO, y deberá estar instalado en un plazo máximo de 
15 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El incumplimiento de esta instrucción hará incurrir 
al contratista en una multa diaria de 2 U.F., por cada día de atraso en la colocación de dicho letrero. 
 
En caso que de la licitación contemple más de un proyecto, cada proyecto debe tener su propio 
letrero de obras.  
 
El letrero Indicativo deberá ser retirado por el contratista de su lugar de instalación, inmediatamente después 
de efectuada la Recepción de la Obra y antes de la cancelación del Estado de Pago Final, situación que 
deberá ser controlada por la FTO antes de dar curso al Estado de Pago correspondiente.  
 
La sujeción y anclaje de las vallas, deberán cumplir las normas básicas de seguridad que eviten accidentes 
y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en zonas de vientos y lluvias. 
 

18.- DISPOSICIONES VARIAS: 
 

 
a) Todas las marcas señaladas en planos y EETT para los elementos que forman parte de los 

proyectos en cuestión son sólo a modo de sugerencia, se podrán utilizar elementos de 
características similares o superiores en calidad. Se informa además que las EETT de 
Construcción son coincidentes con el Anexo Nº 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de 
Obras”, sin embargo, para un mejor estudio y ejecución de los proyectos, se incorpora a la 
presente licitación, las EETT de cada especialidad. 

 
b) Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitación está afecta al pago del I.V.A. según lo 

Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). 
 
c)  Se pagará como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la Licitación y/u hoja de 

oferta entendiéndose siempre incluido en dicho precio el I.V.A. cuando corresponda. 
  
d) En relación a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en la 

obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular Nº 
1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se 
entenderá que forma de los antecedentes de la propuesta. 

 
e) Será responsabilidad del Contratista contratar los seguros requeridos por disposiciones legales para 

cautelar las obras ejecutadas, las instalaciones de obras, el personal de la misma y posible daños 
a terceros. 

 
f) Las intersecciones y empalmes de calles, se deberán construir de acuerdo a lo indicado en los 

planos respectivos. 
 
g) En las entradas de vehículos, se deberán hacer los rebajes de soleras y aquellos que sean 

necesarios sobre las aceras existentes, para que los accesos vehiculares queden totalmente 
habilitados para su normal uso, igual solución, se deberá aplicar en los rebajes de discapacitados. 
Los rebajes que se deban efectuar en las veredas pavimentadas sobre las aceras, deberán 
conservar una pendiente transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal flujo peatonal y un 12 
% máximo de pendiente en el sentido longitudinal. En las rampas para bajada de lisiados o 
peatonales, no se aceptará una pendiente mayor que exceda el 12 %, Esta última debe regirse por 
los dimensionamiento y detalles que especifica el Código de Normas 2018. 

 
h) En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados en 

los proyectos, estos deberán ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitación a 
la entidad que corresponda, la cual será informada por SERVIU Región del Maule, en la oportunidad 
correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines deberá ser asumido por los oferentes en 
el precio de su oferta. 

 
i) Para los efectos de los ensayos de materiales y otros elementos se informa que en este SERVIU 

Región del Maule, podrán consultar los señores licitantes, la Resolución Nº 22 de diciembre de 1989 
donde se indican las instituciones oficiales en las cuales se puede solicitar los diferentes tipos de 
controles en las especialidades que se señalan. 

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu/vallas-de-obra-2021/
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 Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista autoriza al SERVIU 

Región del Maule, a requerir directamente de los laboratorios de ensayes de materiales autorizados, 
copias de las certificaciones extendidas por estos a solicitud de la empresa o de este SERVIU 
Región del Maule, con cargo al contratista. 

 
 SERVIU Región del Maule, podrá contratar directamente con los laboratorios, ensayes específicos, 

los que serán de cargo del adjudicatario hasta el monto y condiciones establecidas en las Bases 
administrativas generales. 

 
j) El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de diseño que se le presente durante la 

ejecución de la obra, podrá requerir aclaraciones a los consultores autores de los proyectos a través 
del FTO respectivo. 

 
k) El contratista adjudicatario de la obra deberá obligatoriamente disponer de todas las medidas de 

seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para ello deberá tomar 
todos los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad en la construcción de los 
proyectos, como asimismo en las demoliciones que pueda efectuar. De la misma manera el 
adjudicatario será responsable de conocer y aplicar todas las disposiciones legales sobre medidas 
de seguridad vigentes. Será de absoluta responsabilidad del contratista adjudicatario todos los 
daños y/o accidentes ocasionados o que se originen con motivo de la construcción de la obra, sin 
ulterior responsabilidad para el FTO ni para el SERVIU Región del Maule. 

 
l) Previo al inicio de las obras el contratista deberá obligatoriamente: 
 

p.1) Realizar el replanteo general de la obra, el cual deberá ser visado y recibido por la 
Fiscalización Técnica de obras, de acuerdo a la metodología establecida en el Manual de 
Inspección, dejando constancia de ello, en el libro de Inspección. 

 
p.2) Contar con el permiso de construcción respectivo, totalmente tramitado por la Dirección de 

Obras de la Municipalidad respectiva, solo en caso que corresponda. 
 
p.3) Contar con suministro de energía y servicios propio (electricidad, gas, teléfonos, otros) para 

abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista deberá 
contar con servicios provisorios (empalmes). 

 
p.4) Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para suplir 

necesidades del recurso humano de la obra, además de abastecer equipos, maquinas y/o 
herramientas propias, por lo cual el contratista deberá contar con servicios provisorios 
(conexiones, y empalmes o baños químicos). 

 
Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obra y/o FTO autorizará al contratista dar 
inicio a los trabajos, mediante anotación en el Libro de Inspección. De ninguna manera el contratista 
podrá obviar éstas disposiciones. 

 
m) Deberá mantener las vías de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar 

el tránsito expedito de los usuarios de las vías colindantes. 
 
n) La empresa contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para preservar de 

cualquier daño a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras obras públicas o privadas 
existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, árboles, que se encuentren ubicados en o 
cerca del sitio de las obras y no se demolerá o retirará ningún bien sin la aprobación previa del 
fiscalizador, lo cual no eximirá al contratista de su responsabilidad por eventuales daños a terceros. 
En los lugares donde existan bienes próximos a las obras deberán protegerse de forma tal que 
dichos bienes se conserven a salvo de cualquier daño y estables. La empresa contratista deberá 
asumir la responsabilidad de subsanar cualquier daño que el F.T.O atribuya a la realización de las 
obras. 

 
La responsabilidad, según esta cláusula, incluirá: la reparación de cualquier daño que haya sido 
causado por asentamiento o vibración; ejecución de las obras contratadas en obras de canalización 
y servicios existentes, con tal que estás sean adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos 
o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan. 

 
o) Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener las vías de acceso y transito 
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limpias de todo material proveniente de la obra. 
 

p) Los escombros provenientes de la obra deberán retirarse diariamente de la vía pública. 
 
q) En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras, disminuciones 

de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, será obligación del Contratista, protocolizar 
la Resolución que sanciona el acto administrativo, en el plazo que allí se señale. 

 
r) Sera responsabilidad del adjudicatario la actualización o tramitación de todas las factibilidades, 

certificados y/o resoluciones que involucren a una entidad privada ajena a este servicio y que sean 
necesarias para la ejecución del proyecto.  

 
s) El Director de Obras y FTO, FTO reemplazante o quien se designe para tal efecto, deberá exigir al 

Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolución que sanciona la liquidación administrativa 
y contable del contrato, en el plazo que allí se señale.  

 
t) Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesión de créditos de modo previo 

a la emisión de la respectiva factura, y que después de la emisión de ésta última ha cedido 
nuevamente el mismo crédito a través del procedimiento contemplado por la ley 19.883, el 
mandante dispondrá el termino anticipado del contrato y cobro de las garantías asociadas, sin 
perjuicio de ejercer las demás acciones legales y judiciales (civiles, penales) que sean procedentes 
en las especies. 

 
u) Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de demolición y extracción 

correspondiente a la pavimentación existente, de ser técnica y económicamente factible. El 
propósito es reducir el traslado de estos materiales a botaderos, la adquisición de nuevos 
materiales, logrando ahorros por este concepto, disminuyendo posibles externalidades negativas 
de tipo ambiental. (según lo estipulado en el of. 370 de 3/08/2022) del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

 
v) El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. Nº 75 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° establece lo siguiente: 
 

"Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos 
o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra 
por causa alguna. 
 
En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, 
cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con 
lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire". 
 
Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formación de polvo, se deberán humedecer los 
sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra. 
 

 
19.-  INSTALACION DE FAENAS 
 

La instalación de faenas corresponderá a todas aquellas construcciones, instalaciones provisorias y/o 
arriendo de casas o conteiner para el correcto desarrollo y funcionamiento de la obra. Se incluirán dentro 
de la instalación de faenas todas aquellas construcciones destinadas al cierre, almacenaje y bodegaje de 
insumos y materiales de construcción, así como también aquellas destinadas a facilitar y dar comodidad 
tanto al personal superior (ejemplo: Oficina Profesional residente, Autocontrol, FTO director de la obra y 
profesional ATO, etc.) como al personal obrero que concurra a la obra. 

 
El Constructor deberá abastecer a la obra las conexiones de agua potable y electricidad para el buen 
desarrollo y funcionamiento de la obra, a no más de 3 m de la construcción. El constructor se abastecerá 
del agua y electricidad mediante extensiones, hasta el punto de la construcción.  
 
El sistema sanitario provisorio utilizado en la faena para el uso de los trabajadores, será baño químico. 
 
La partida instalación de faenas se pagará según sea el caso, es decir, en el caso que la instalación de 
faena sea en un inmueble arrendado, aplicaría lo consignado en el punto 19 de las BAE, de lo contrario el 
pago de dicha instalación de faena se efectuara cuando esté totalmente ejecutada y recibida las obras por 
el FTO director.  
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ANEXO Nº 1 NÓMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTA 

 
 NOMBRE DEL CONTRATISTA 

             
 
PROPUESTA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR: 
 (Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada proyecto que desee ofertar) 
              

 
Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas y saldos de obras 
de las mismas, deberán ser absolutamente fidedignas. Las Empresas Constructoras o personas naturales que 
llenen en forma errónea o incompleta el presente formulario, serán suspendidas de los Registros de 
Contratistas del MINVU hasta por un año, por Resolución del Secretario Regional Ministerial. En caso de 
reincidencia serán eliminados de los registros en que se encontraren inscritos (Art. N° 45 letra i, D.S. Nº 127 
de 1977, V. y U.) 
 
Las firmas contratistas deberán llenar los cuadros que se insertan a continuación. En el caso de que dichas 
firmas no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberán así dejarlo establecido bajo su firma, en él o los 
cuadros que correspondan. 
 
Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicarán el valor de esas obras en dólares (US$). Para el 
estudio de la capacidad económica, el SERVIU Región del Maule traducirá los montos expresados en dólares 
a pesos, moneda nacional, considerando su valor oficial a la fecha de apertura de la propuesta. 

 
I. CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

      
 

                                                Total, saldo de obras $    
 
 

_________________________________ 
 Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 
II.  CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES 
 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

 
 
      Total, saldo de obras $    
 
 

__________________________________ 
Firma empresa constructora o Representante Legal 
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III.  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

 
 
     Total, saldo de obras $    
 
 
 
 

__________________________________ 
 Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº3 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

LICITACIÓN N°:            

 

NOMBRE LICITACIÓN:            

 

COMUNA (S):   

 

OFERENTE:   
 
 

A.- IDENTIFICACIÓN OFERENTE 
 
NOMBRE DEL OFERENTE:   

PERSONA NATURAL O JURÍDICA: __                                

RUT:                

DIRECCIÓN:   

FONO:     E-MAIL:                      

 
 

B.- REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      
 
 

 
C.- PROFESIONAL A CARGO OBRA  
 
NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      
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D.- PROFESIONAL A CARGO AUTOCONTROL  
 
NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      
 
 
E.- PROFESIONAL O TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS   
 
NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 
 
 
 
 
 

TALCA,   
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ANEXO Nº4 CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE PROFESIONAL (ES) 

 
 
LICITACIÓN Nª:   

 
NOMBRE LICITACIÓN:   

 

COMUNA (S):   
 

OFERENTE:   
 
 

 
Mediante el presente documento, el (los) profesional (es) que suscribe(n), comprometen integrar el Equipo Profesional 

durante el desarrollo de las obras de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitación. 
 
 

NOMBRE 
COMPLETO 

PROFESIÓN 
 

RUT CARGO FIRMA 

     

     

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº5 FORMATO DECLARACIÓN DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DEL PROYECTO 
Y 

 LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO 

 
 
LICITACIÓN Nª:                            
 
 
NOMBRE LICITACIÓN:             

    

COMUNA (S):                                          
 

OFERENTE:                            
 

RUBRO:     CATEGORÍA             del Registro Nacional de Contratistas del MINVU 
 
 

 
DECLARA: 
 
 

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de los planos, 
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue oportunamente 
antes de la apertura de la propuesta. 

 
 

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las demás características 
superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras. 
 
 

3.- Haber descargado del Portal Web Mercado público y estar en pleno conocimiento de las Adiciones y 
aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Región del Maule. 
 

 
4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona. 

 
 

5.- Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos. 
 
 
 
 
 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 
TALCA,   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este formulario podrá llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni agregados de naturaleza a 

objeto de no afectar su validez. 
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ANEXO Nº6 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN E HISTOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 
OBRA:                                                                           COMUNA (S): 

 
CONTRATISTA:                                                             FECHA: 
 
 

 
CÓDIGO 

 
PARTIDA 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

CANTIDAD 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo 

 Ítem 1          

 Ítem 2          

 Ítem 3          

 Ítem 4          

 ....          

 ....          

 Ítem n-1          

 Ítem n          

 
Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que puede ser una fracción 

para ser concordante con el plazo de ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 

 
TALCA,   
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ANEXO Nº7 – FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS 

 

OBRA: FECHA: 

 
COMUNA (S): 
 
CONTRATISTA VERSIÓN: 

 
FTO: 
 
 

ÍTEM IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIAS EDAD CANTIDAD 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

   

 
 

 

ÍTEM SUBCONTRATISTA OBRA SUBCONTRAT
OS 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 
 
 
 
 

 
TALCA,   
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ANEXO Nº8 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre). 
 

 
OBRA:                                                                                  COMUNA (S): 

 
CONTRATISTA:                                                                    FECHA: 
 
CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS 
 
 

 
 

PERIODO 

Mano de obra No 
Calificada 

Mano de Obra 
Calificada 

 
Profesionales 

 
TOTAL 

Nº Trab. HH Nº 
T
r
a
b
. 

HH Nº 
T
r
a
b
. 

HH Nº 
T
r
a
b
. 

HH 

Periodo 1         

Periodo 2         

Periodo 3         

Periodo 4         

Periodo 5         

Periodo...         

Periodo...         

Periodo n-1         

Periodo n         

TOTALES         

 

 

Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que puede ser una fracción y 
de esta manera ser concordante con el plazo de ejecución de la obra. 

 
 
 
 
 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 
 
 
 
TALCA,  
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ANEXO Nº9 – FICHA P2 (MITO) - FORMATO CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES 

 
OBRA: SIMBOLOGÍA:< PLAZO MÁXIMO PROGRAMADO FECHA: 
            * HITO     VERSIÓN: 
COMUNA (S):          ] FECHA REAL    CÓDIGO PROYECTO: 

CONTRATISTA:                                                                                   FTO: 

 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. …. …. m-
1 
m 

1 Entrega de terreno                  

2 Letrero Indicativo 

3 Aprobación Proyecto … 

4 ….. 

5 ……… 

6 …….. 

7 …… 

8 ………… 

9 Solicitud Contratista Recepción Final 
10 

Estados de Pagos Programados 
11 

Plazo Total Contrato 

 
 
 

Plazo de ejecución en días corridos: Días                                                   Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº10 – FICHA P3 (MITO) – PROGRAMA DE TRABAJO (CARTA GANTT) 

OBRA: 

COMUNA (S): 

CONTRATISTA: 

      AUMENTOS: 

FECHA: 

FTO

: 

    VERSIÓN:              

FECHA

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de ejecución en días corridos: Días (Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que puede ser una fracción y de esta manera es concordante con el plazo 
de ejecución de Obras 

 

 

 

 

 
Firma empresa constructora o Representante Legal 

 
 

CÓDIGO 

 
 

PARTIDA 

 
FECHA 

DE 
INICIO 

 
DURACIÓN 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

DE 
TERMIN

O 

PERIODOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

…
. 

…
. 

n
-1 

n 

001 CAPITULO 
1 

                    

 Partida 1    

 Partida 2    

 Partida 3    

 …….    

002 CAPITULO 
2 

   

 Partida 4    

 Partida 5    

 …….    

00j CAPITULO j    

 Partida 6    

 Partida 7    

 …….    

 Partida k-1    

 Partida k    



 

ANEXO Nº 11 – FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

 

 

NOMBRE :_________________________________________________________________ 

PROYECTO: _______________________________________________________________  

COMUNA (S):______________________________________________________________ 

OFERENTE:________________________________________________________________ 

 

 
PERIODO 

VALOR ESTADO DE 
PAGO 

% MENSUAL % VALOR ESTADO DE 
PAGO ACUMULADO 

1.- 
 
2.- 
 
3.- 

 
4.- 

 
5.- 
 
6.- 

 
7.- 

 
8.- 
 
9.- 

 
10.- 

 
..... 
 
..... 

 
..... 

n-1 n 

   

 
TOTALES 

   

 
 
 
 
 

FIRMA 
Firma empresa constructora o Representante Legal 

 
 
 
 
NOTA: El oferente deberá llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR ESTADO DE PAGO 

ACUMULADO”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO”. 
 
  



 

ANEXO Nº 12 LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD 

 
 

NOMBRE :           

PROYECTO:             

COMUNA (S):             

OFERENTE:            

 
Informo a continuación el o los laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los ensayes de calidad de materiales de 

la obra:  

1.- _________________________________________________ (Control Mecánica de Suelos) 

2.-  (Control de Hormigones) 

 

3.-  (Elementos y componentes) 

 

Por el presente documento, otorgo autorización expresa al o los Laboratorios contratados para que envíen directamente al 
SERVIU Región del Maule, copia de los ensayos, informes y antecedentes de los controles de calidad realizados a la obra, de 
acuerdo se señala en las Bases Especiales de la presente Licitación, Art N° 3.5, letra b.4 inciso 2°. - 

 
Este mandato no libera al contratista de la obligación de hacer entrega de las copias de las certificaciones de calidad que le 

obliga el MITO, al momento de cursar el Estado de Pago de las obras de acuerdo al Art. N° 3.5, letra e.17 inciso 2° de las Bases 
Administrativas Especiales de la presente licitación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

FIRMA  FIRMA 

(Firma y timbre Representante Laboratorio 3) (Firma y timbre Representante Laboratorio 1)  

FIRMA  Firma empresa constructora o 
Representante Legal 

(Firma y timbre Representante Laboratorio 2)  



 

A N E X O N° 13 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 

 
 
 

 
Yo____________________________________________, RUN N° _____________________, domiciliado 

en____________________________________________________, en mi calidad de representante legal del 

proveedor____________________________________, RUT N° ________________________,  para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios; de lo preceptuado en el artículo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 

fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; lo contenido en los 

artículos 8° y 10 de la  Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos 

de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; y lo dispuesto en el artículo 33, 

de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Económicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente:  

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a 

los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y 

siguientes del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta.  

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en los supuestos establecidos 

en el artículo 35 quáter de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para 

mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios 

de economía circular en las compras del Estado. 

c. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona jurídica que represento y sus integrantes, 

no estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tenemos vínculos de matrimonio o 

de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

d. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona jurídica que represento y sus integrantes, 

no somos gerentes, administradores, representantes o directores de una sociedad de personas de las que 

formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en 

comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad 

anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.  

e. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada 

con la medida de prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada, en los 

últimos cinco años. 

f. El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolución o la cancelación de su 

personalidad jurídica, ni se le ha decretado la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y/o contratos 

con organismos del Estado, por tribunal competente. 

g. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida establecida en el artículo 

33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Económicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
 
 
 

   



 

 

 

 

________________________________  

Firma empresa constructora o Representante Legal 
  

 

 

 

 

 

Talca,………… de…………….. de 2024. 

 

Nota:  

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo contenido en la presente declaración jurada, serán 

nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que da cuenta la presente declaración y la 

normativa pertinente, y que participen en ellos incurrirán en contravención al principio de probidad administrativa descrito 

en el numeral seis del inciso segundo del artículo 62 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que les corresponda. 

 

 

 

 

 
  



 

A N E X O  N° 14 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL 

 
 
Yo, ______________________________________, RUN N° _________________, domiciliado 

en_______________________________________, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, 

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; de lo preceptuado en el artículo 26, 

letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; y lo dispuesto en el artículo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos 

Económicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente declaro lo siguiente:  

a. No he sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los 

delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos años 

anteriores a la presentación de la oferta.  

b. No me encuentro en los supuestos establecidos en el artículo 35 quáter de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza 

la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y 

transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. 

c. No me encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vínculos de cónyuge o de 

parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen parte los 

funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en comandita por 

acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que 

aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.  

e. No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibición de contratar a 

cualquier título con órganos de la administración centralizada, en los últimos cinco años. 

f. No he sido condenado con la medida establecida en el artículo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Económicos, 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

_______________________  

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 
 
 
Talca,………… de…………….. de 2024. 

  



 

 

 
 
    

Yo,............................................................................., cédula de identidad Nº ..........................., domiciliado 

en...................................................., en mi calidad de representante legal de la empresa.......................................... 

..........................................................., para los efectos de lo dispuesto en el Art. N°  4º de la Ley Nº 19.886, declaro 

lo siguiente: 

 

Que la Empresa que represento, en su labor de fomentar la equidad de género, incorporando “mano de obra 

femenina” en ámbitos tradicionalmente masculinos, fomentando la inserción laboral de mujeres como mano de 

obra en el sector de la construcción, promoviendo la empleabilidad femenina y contribuyendo a disminuir las 

brechas de género en esta materia. Nos comprometemos a contratar durante la toda la ejecución de la obra 

la siguiente cantidad de mano de obra femenina: 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA FEMENINA  N°                                       PERSONAL 

 
Tipo Participación Femenina: La participación femenina se definirá en 3 tipos (profesional, Técnico y Calificada) 
y sus labores serán exclusivamente en terreno o faenas, no se aceptará labores de oficina a excepción de los 
profesionales exigidos en el punto 14 de las presentes bases. 
 
Profesional: Posee Título Profesional de una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el estado. 
Técnico: Posee Título Técnico de Nivel Superior de CFT o Instituto Profesional reconocido por el estado.  
Calificada: Desarrolla labores que requieren una habilidad o aplicación de conocimiento, como terminaciones, 
pinturas, enfierradura, etc. 

 
 

 
 

Por último, como Empresa que represento y trabaja habitualmente con SERVIU Región del Maule, acepto las 
consecuencias de no cumplir con este compromiso. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma empresa constructora o Representante Legal 

 
 
 
 
 
  

ANEXO Nº15    DECLARACION JURADA DE PARTICIPACION FEMENINA A CONTRATAR 



 

 
    
NOMBRE PROYECTO:  
 
ETADO DE PAGO N°:  
           
COMUNA: 
 
EMPRESA:  
 
Mediante el presente documento, la empresa constructora declara la siguiente participación femenina durante el periodo 
en el que se indica en el presente estado de pago. 
 
 

NOMBRE   COMPLETO 
PROFESION U 
OCUPACION 

TIPO PARTICIPACION 
PERIODO 

PERMANENCIA EN 
OBRA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
*El contratista podrá agregar las columnas que sean necesarias. 
*El contratista debe acompañar el presente documento de Certificado de la Inspección del Trabajo F30-1 o presentar los 
documentos legales que abalen lo informado, ya sea resolución que asigna profesional, contrato de trabajo, boleta de 
honorarios, etc. Según lo indicado en la letra g) del punto 3.4 de las Bases Administrativas Especiales 
 
 
Tipo Participación Femenina:  La participación femenina se definirá en 3 tipos (profesional, Técnico y Calificada) y sus 
labores serán exclusivamente en terreno o faenas, no se aceptará labores de oficina a excepción de los profesionales 
exigidos en el punto 14 de las presentes bases. 
 
 
Profesional: Posee Título Profesional de una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el estado. 
Técnico: Posee Título Técnico de Nivel Superior de CFT o Instituto Profesional reconocido por el estado.  
Calificada: Desarrolla labores que requieren una habilidad o aplicación de conocimiento, como terminaciones, pinturas, 
enfierradura, etc. 
 
 
 
 
  

__________________________________ 
Firma empresa constructora o Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 TALCA,  

 
  

ANEXO Nº16    DECLARACION PARTICIPACION FEMENINA CONTRATADA 



 

2° Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente Proyecto: “Conservación Trazado 
Ciudad Accesible de Curicó, Etapa 2 de Construcción, Tramo 3, 5, 7 y 8, Región del Maule, se ejecutará con cargo 
Subtitulo 31, Ítem 02, Obras Civiles 004 del código BIP 40.013.971-0, de la Resolución N° Resolución N° 81 de 
fecha 31 de enero del 2025 del Ministerio de Hacienda, con toma de razón el 14 de febrero de 2025. 

   
 
 
 Anótese, comuníquese y publíquese en el Portal Mercado Público.  

 

 

  

PAULA OLIVA ARAVENA 

DIRECTORA SERVIU REGIÓN DEL MAULE 

          

MAC/ABV/EBZ/JOR/PVM 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- DEPARTAMENTO TÉCNICO 

- DEPARTAMENTO JURÍDICO 

- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS MARCO ALBORNOZ CERDA 

- UNIDAD DE INSPECCIÓN 

- UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL 

- CONTRALORÍA INTERNA 

- DELEGACIÓN DE CURICÓ 

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO 
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