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RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

Aprueba Bases Administrativas Especiales, 
Anexos y demás antecedentes entregados por el 

SERVIU Región del Maule, para la Licitación 

Pública N 10/2026, ID Mercado Público 653-10-

O126, Proyecto Normalización y Mejoramiento de 

Rutas Peatonales Talca, Región del Maule, Código 

BIP N°40.021.568-0. 

 

 

TALCA, 08 JUN. 2026 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3266 

   

                                                            

 

 

VISTOS:  

 

a) La Resolución N°34 de fecha 30 de enero del 2026 del Ministerio de Hacienda, con 

Toma de Razón de fecha 09 de febrero del 2026, que identifica iniciativas de inversión 

en el presupuesto del sector público, entre las cuales se encuentra el proyecto 

“Normalización y Mejoramiento de Rutas Peatonales Talca”, Región del Maule, Código 

BIP N°40.021.568-0; 

 

b) El D.S. Nº 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 

01/07/03, que aprueba las Bases Generales Reglamentarias para los contratos de 

ejecución de obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización, y sus 

posteriores modificaciones; 

 

c) Lo previsto, de forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, aprobado 

mediante D.S. N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.634 que 

moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, 

aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de 

economía circular en las compras del estado; 

 

d) Lo señalado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; 

 

e) La Resolución Nº 36 del 19/12/2024, que fija normas sobra la exención del trámite de 

toma de razón, sobre los actos administrativos que deben ser tramitados ante la 

Contraloría General y La Resolución Nº 8 del 24/03/2025, que modifica y complementa 

Resolución Nº 36 de 2024, ambas de la Contraloría General de la República; 

 

f) Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. 

Nº 355 (V. y U.) de 1976, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Servicios de Vivienda y Urbanización, y el Decreto Exento RA 272/25/2025 (V. y 

U.) de fecha 23 de abril de 2025 (V. y U.) que establece orden de subrogación que 

señala en el cargo de Director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización, región del 

Maule. 

  

 

CONSIDERANDO: 

 

I. La necesidad de SERVIU Región del Maule de contratar el Proyecto: “Normalización y 

Mejoramiento de Rutas Peatonales Talca”, Región del Maule, Código BIP N°40.021.568-

0.  

 

II. Que las obras a contratar por la presente licitación no se encuentran disponible en el 

catálogo electrónico de Chile Compra Express del portal Mercado público. 
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R E S O L U C I Ó N: 

 

1º  Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Anexos y demás 

antecedentes entregados por el SERVIU Región del Maule, de acuerdo a lo estipulado en 

los vistos precedentes de la presente resolución, y llámese Licitación Pública Nº 

10/2026, ID Mercado Público 653-10-O126, Proyecto: “Normalización y Mejoramiento 

de Rutas Peatonales Talca”, Región del Maule, Código BIP N°40.021.568-0. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N º 10/2026 

ID Mercado Público Nº 653-10-O126 

 

 

PROYECTO: 

 

 

“NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES TALCA” 

Código BIP N°40.021.568-0 

REGIÓN DEL MAULE 

 

 

 

D.S. N° 236/2002 (V y U). 
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LISTA DE ANTECEDENTES 

 

 

1. Carátula. 

2. Lista de Antecedentes. 

3. Bases Administrativas Especiales 

4. Anexo N°1: Nómina de Contratos 

Vigentes del Contratista. 

5. ANEXO N°2 Itemizado de Partidas – 

Presupuesto de Obras. 

6. Anexo Nº3: Formato Identificación del 

Oferente  

7. Anexo Nº4: Formato Carta de 

Compromiso del Profesional Residente. 

8. Anexo Nº5: Formato Declaración del 

Oferente de conocimiento y conformidad 

del Proyectos y las condiciones de su 

emplazamiento. 

9. Anexo Nº6: Formato cronograma de 

producción e histogramas de 

actividades. 

10. Anexo Nº7: Ficha P9 (MITO): Listado 

de equipos, maquinarias y subcontratos. 

 

 

11. Anexo Nº8: Formato listado de 

recursos humanos. 

12. Anexo Nº9: Ficha P2 (MITO): Formato 

Cronograma de Plazos Contractuales. 

13. Anexo Nº10: Ficha P3 (MITO): 

Programa de Trabajo (Carta Gantt). 

14. Anexo Nº11: Ficha P4 (MITO): 

Programación Financiera. 

15. Anexo Nº12: Declaración de 

Subcontratos. 

16. Anexo Nº13: Declaración Jurada 

Simple persona jurídica 

17. Anexo Nº14: Declaración Jurada 

Simple persona natural. 

18. Planos, Especificaciones Técnicas y 

demás antecedentes, se adjuntan en 

archivos 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 

1. - GENERALIDADES 

 

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan a las Bases 

Administrativas Generales Reglamentarias de Contratación de Obras a Suma Alzada 

(D.S. N° 236/2002 (V y U)) y sus posteriores modificaciones, entregando información 

específica respecto a las condiciones de la presente licitación. 

 

Además, forman parte de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las 

Aclaraciones, Adiciones y el Proyecto (Incluye planimetrías, especificaciones técnicas y 

demás antecedentes técnicos), antecedentes administrativos, documentos todos, que 

forman parte integrante de acto administrativo que se suscribirá con el adjudicatario 

para todos los efectos legales. 

   

El SERVIU Región del Maule llama a Licitación Pública Nº 10/2026, para la 

contratación del siguiente proyecto: 

 

COMUNA NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP 

Talca 
“Normalización y Mejoramiento de Rutas 

Peatonales Talca” 
40.021.568-0 

 

El SERVIU Región del Maule se reserva el derecho de poner término a este 

proceso de licitación en cualquier momento, hasta antes de la apertura de la 

propuesta, por razones de necesidad o conveniencia, en cuyo caso los 

proponentes no tendrán derecho a reclamo ni indemnización alguna por esta 

causa. 

 

Forman parte, además, de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las 

Aclaraciones, Adiciones y el Proyecto, los cuales se incluyen en los siguientes archivos: 

 

Proyecto: “Normalización y Mejoramiento de Rutas Peatonales Talca”, 

Región del Maule. 

Carpeta o Archivo  Contenido 

1.-Bases Administrativas Especiales  
Bases Administrativas Especiales 

correspondiente a la LP10/2026 

2.-ANEXO N°2 Itemizado de Partidas - 

Presupuesto de Obras 
Itemizado de partidas para ofertar 

3.-Formulario de oferta Anexos editables 

4.-Anexos Editables Formulario para realizar su oferta 

5.-Codigo Normas 2018 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

6.-Manual de vallas de obras 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

7.-Punto de encuentro 
Punto de encuentro para la visita a 

terreno voluntaria 

8.- Presupuesto Estimativo SERVIU 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

9.-CBNUP Rutas Talca 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

10.-Fact 1 Abate Molina ANS 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

11.-Fact 2 Plaza Av. Costanera ANS 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

12.-Factibilidad CGE 5 Oriente Acera 

Oriente Poste 079576 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

13.-Factibilidad CGE 5 Oriente Acera 

Poniente 079566 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

14.-Factibilidad CGE 6 Oriente Acera 

Oriente Poste 080898 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

15.-Factibilidad CGE 6 Oriente Acera 

Poniente Poste 079526 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 
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16.-Informe Pre-Existencias 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

17.-Perfiles Municipales 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

18.-Especificaciones Técnicas 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

19.-Memoria De Anteproyecto 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

20.-ACC_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

21.-ACC_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

22.-ACC_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

23.-ACC_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

24.-ARQ_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

25.-ARQ_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

26.-ARQ_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

27.-ARQ_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

28.-ARQ_05 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

29.-ARQ_06 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

30.-ARQ_07 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

31.-ARQ_08 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

32.-ARQ_09 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

33.-ARQ_10 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

34.-ARQ_11 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

35.-ARQ_12 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

36.-ARQ_13 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

37.-ARQ_14 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

38.-ARQ_15 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

39.-ARQ_16 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

40.-ARQ_17 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

41.-ARQ_18 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

42.-ARQ_19 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

43.-ARQ_20 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

44.-ARQ_21 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

45.-ARQ_22 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

46.-ARQ_23 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

47.-ARQ_24 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 
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48.-ARQ_25 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

49.-ARQ_26 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

50.-ARQ_27 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

51.-DEM_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

52.-DEM_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

53.-DEM_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

54.-EST_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

55.-ELI_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

56.-ELI_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

57.-ELI_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

58.-ELI_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

59.-ILU_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

60.-ILU_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

61.-Ornamental Neruda_v2 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

62.-Est. Lumínico - Calle 5 Oriente 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

63.-Est. Lumínico - Calle 6 Oriente 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

64.-Memoria Electricidad e 

Iluminación 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

65.-Cert 26_2025 Aprobación 

Paisajismo 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

66.-ORD PA 094 - TALCA - SOLICITA 

APROB PAISAJISMO 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

67.-PAI_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

68.-PAI_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

69.-PAI_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

70.-PAI_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

71.-PAI_05 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

72.-PAI_06 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

73.-PAI_07 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

74.-PAI_08 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

75.-PAI_09 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

76.-PAI_10 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

77.-Rutastalca - EETT Paisajismo 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

78.-Rutastalca - Memoria Paisajismo 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

79.-Ordenanza de Arbolado Urbano 

DTO_0487 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 
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80.-Paisajismo - Plan de Manejo 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

81.-AALL_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

82.-AALL_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

83.-AALL_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

84.-AALL_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

85.-AALL_05 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

86.-AALL_06 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

87.-AALL_07 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

88.-Inf 10-2025 aprobación PAV y 

AALL 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

89.-Memoria de Cálculo AALL 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

90.-Memoria ALL 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

91.-PAV_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

92.-PAV_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

93.-PAV_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

94.-PAV_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

95.-PAV_05 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

96.-PAV_06 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

97.-PAV_07 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

98.-PAV_08 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

99.-PAV_09 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

100.-PAV_10 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

101.-PAV_11 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

102.-PAV_12 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

103.-Memoria Pavimentación 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

104.-Of.00093 Municipalidad de Talca 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

105.-ANS APRUEBA PROY.AREA VERDE 

ABATE MOLINA TALCA 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

106.-ANS APRUEBA PROY.PLAZA 

COSTANERA TALCA 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

107.-RIE_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

108.-RIE_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

109.-RUTASTALCA - RIE EETT ANEXAS 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

110.-Direccion de Transito 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

111.-RUTAS TALCA - SEN EETT ANEXAS 

SEÑALETICA_Signed 

Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 
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112.-SEN_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

113.-SEN_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

114.-SEN_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

115.-SEN_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

116.-SEN_05 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

117.-Plano Señaleticas Calle 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

118.-Aprobacion Topografía 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

119.-Inf. Topografía 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

120.-Preexistencias 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

121.-TOP_01 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

122.-TOP_02 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

123.-TOP_03 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

124.-TOP_04 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

125.-TOP_05 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

126.-TOP_06 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

127.-TOP_07 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

128.-Informe de Ensayo N°4497 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

129.-Informe de Ensayo N°4515 
Antecedentes que forma parte del 

Proyecto 

130.-RUTAS TALCA - ELI 01 02 03 - 

ELECTRICO E3B 

DWG Referencial del Proyecto, para 

facilitar la cubicación del proyecto 

 

131.-RUTAS TALCA - ILU 01 02 - 

ILUMINACION E3B 

132.-RUTASTALCA - EST 01 (SIN 

PARADERO) 

133.-RUTASTALCA - AALL 01 03 - 

AREAS APORTANTES E3B 

134.-RUTASTALCA - AALL 04 07 - 

PROYECTO ALL E3B 

135.-RUTASTALCA - ACC 01 04 - 

PLANTA ACCESIBILIDAD E3B 

136.-RUTASTALCA - ARQ 01 04 - 

EMPLAZAMIENTO Y CUADROS E3B 

137.-RUTASTALCA - ARQ 05 08 - 

PLANTA PROYECTO E3B 

138.-RUTASTALCA - ARQ 09 11 - 

PLANTA DE PAVIMENTOS E3B 

139.-RUTASTALCA - ARQ 12 14 - 

CORTES TRANSVERSALES E3B 

140.-RUTASTALCA - ARQ 15 16 - 

CORTES LONGITDINALES O ELEV E3B 

141.-RUTASTALCA - ARQ 17 19 - 

PLANTA TRAZADO ARQUITECTURA E3B 

142.-RUTASTALCA - ARQ 20 22 - 

PLANTA TRAZADO MOBILIARIO E3B 

143.-RUTASTALCA - ARQ 23 25 - 

PLANTA TRAZADO PAVIMENTOS E3B 
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144.-RUTASTALCA - ARQ 26 27 - 

DETALLES E3B 

145.-RUTASTALCA - DEM 01 03 - 

DEMOLICIONES E3B 

146.-RUTASTALCA - PAI 01 03 PLANTA 

EXTRACCIONES PAISAJISMO E3B-B 

147.-RUTASTALCA - PAI 04 06 PLANTA 

PAISAJISMO E3B-B 

148.-RUTASTALCA - PAI 07 09 

TRAZADO PAISAJISMO E3B-B 

149.-RUTASTALCA - PAI 10 10 

DETALLES PAISAJISMO E3B 

150.-RUTASTALCA - PAV 01 12 - 

PROYECTO PAVIMENTACION E3B 

151.-RUTASTALCA - PRE 01 03 

PLANTAS PREXISTENCIAS E3B 

152.-RUTASTALCA - PROYECTO RIEGO 

V3B 

153.-RUTASTALCA - SEN 01 05 - 

PROYECTO DEMARCACION Y 

SEÑALETICA E3B 

154.-RUTASTALCA - TOP 01 04 

LEVANTAMIENTO E3B 

155.-RUTASTALCA - TOP 05 07 

CORTES E3B 

 

 

2.- REGLAMENTACION: 

 

 Esta Licitación y el contrato que emane de ella se regirán en lo que corresponda, por los 

siguientes antecedentes: 

  

 D.S. N° 236/2002 (V y U) y sus posteriores modificaciones Bases Generales 

Reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de Vivienda y 

Urbanización, en adelante B.G.R. Leyes, Manuales y Decretos complementarios 

que señala ese mismo cuerpo legal en (Art. N° 44 y N°144); 

 Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su 

Reglamento, contenido en el D.S. N° 661, de 2024, del Ministerio de 

Hacienda, que dice relación con el Sistema de Información de Compras y 

Contrataciones Públicas, denominado también “Chile Compras”. Se 

consigna que, respecto a la inclusión en varios articulados del referido 

pliego de condiciones, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cabe hacer 

presente que su aplicación se refiere a las normas contenidas en el 

Capítulo V de dicha ley, teniendo el resto de sus disposiciones aplicación 

en forma supletoria, de conformidad a lo señalado en el artículo N°3, 

letra e) de dicho cuerpo legal. 

 Ley N° 21.796 de Presupuestos del Sector Publico para el año 2026. 

 Decreto Supremo 50/2015 Manual de accesibilidad garantizada y ciudad inclusiva 

MINVU. Todos los lugares propuestos, circulaciones, accesos deberán considerar 

en su diseño los requisitos de accesibilidad universal para personas con 

discapacidad (rampas, huellas táctiles, pavimentos, etc.) en cumplimiento de la 

ley N°19.284 Ministerio de Planificación Y Cooperación, y como se indica en el 

artículo N° 2.2.8 de la O.G.U.C. 

 La Resolución exenta N°0591 del 11 de mayo del 2022 del Ministerio de Vivienda 

y urbanismo que aprueba la creación del Sello Mujer. 

 D. S. N° 355/1976 (V. y U.), que aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Servicios de Vivienda y Urbanización. 

 D.S. N°127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC 

(Registro Nacional de Contratistas del MINVU), en adelante RENAC. 

 D.F.L. 458, (V. y U.), modificado por Ley 19.472 de 1975, Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, en adelante L.G.U. y C. 

 D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, en adelante O.G.U. y C. 
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 D.S. Nº 85, (V. y U.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspección 

Técnica de Obras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.  

 Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Específicos y sus 

Ordenanzas Locales, según corresponda. 

 D.S. Nº 134, (V. y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores 

de Cálculo Estructural. 

 D.S. Nº 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico 

de Calidad de Construcción. 

 Ley 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la protección de los 

trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la 

administración del estado.  

 Ley de Tránsito Nº 18.290 de 1984 y sus modificaciones. 

 El D.F.L. 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del 

Trabajo. 

 Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 Ley Nº. 21.643, sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual 

o de violencia en el trabajo, más conocida como la Ley Karin, la cual modifica al 

Código del Trabajo. 

 D. S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado 

por el D. S. Nº 95 de 1995 de la misma cartera.  

 D. S. N° 54 del 14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 Ley N° 20.047 del 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Previsión Social (permiso 

paternal) 

 D. S. N° 594, del Ministerio de Salud del año 1999 y publicada en Diario Oficial el 

29.04.2000. 

 D. S. N° 101 del 7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado 

mediante Decreto Supremo N°73 de 2006 de la misma cartera del estado. 

 Ley N°18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente) 

 Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias”. 

 Ley N°20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Regula trabajo en 

régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios 

transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 

 Manual de eliminación de Barreras Arquitectónicas de MIDEPLAN 1997. 

 Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.) 

 Las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU. 

 Las Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC). 

 Las Normas, Instructivos y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios (SISS). 

 Las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A. 

 El Código de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentación, 

Versión 2018 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 La Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente y su Reglamento 

 La Reglamentación y disposiciones legales vigentes de protección del medio 

ambiente. 

 La Reglamentación y disposiciones legales vigentes en materia laboral y 

previsional. 

 Las Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras 

mencionadas en el artículo N° 4° numeral 2 del D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 El D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Públicas, de 1948, reglamento sobre 

conservación, reposición de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y 

sus modificaciones. 

 El MC – V5, Manual de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para 

la construcción de puentes y estructuras. 

 LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad. 

 AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials. 

 Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compañía 

General de Electricidad (C.G.E.). 

 Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus "Lineamientos recomendados 

para proyecto de intervención en espacios públicos en áreas protegidas bajo la 

ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales" 

 Las Normas I.E.S. (Sociedad de Ingenieros de Iluminación de Estados Unidos) y 

C.I.E. (Comité Internacional de Electricidad de Europa). 

 La NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tensión. 
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 La NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminarias de calles y 

carreteras. 

 La NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado Público en Sectores Residenciales. 

 La NSEG 9 E n. 71 Iluminación. Diseño de alumbrado Público en Sectores 

Urbanos. 

 Otras normas técnicas eléctricas vigentes en la República de Chile. 

 La Ley N° 8.946 de 1984 y sus modificaciones, sobre Pavimentación Comunal. 

 La Resolución Exenta N° 1.820 del año 2003, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y sus posteriores modificaciones, la cual fija procedimiento para 

aplicación práctica del Programa de Pavimentación Participativa, Reglamentado 

por Decreto Nº 114 (V. y U.), de 1994; 

 El Decreto Supremo N°107 de fecha 20 de marzo del 2020, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Publica 

 La Ley N° 21.131 (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), promulgada el 

03/01/2019 y publicada 16/01/2019, que establece pago a 30 días. 

 

Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, 

Normas y Códigos de Normas antes mencionados, no se incluyen en el 

legajo de la propuesta por considerarse conocido por parte de los licitantes.  

 

3. - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LICITACION: 

 

3.1. Características de las Obras: 

 

El proyecto contempla las obras civiles necesarias para la normalización de las rutas 

peatonales en la comuna de Talca, entre las que se incluyen demolición, pavimentación, 

ajustes de cámaras de inspección, movimiento de redes de servicios, ajustes 

geométricos, obras de saneamiento, obras de iluminación peatonal, señalización y 

demarcación, entre otras. 

 

 3.2. Presupuesto Referencial SERVIU: 

 

El Monto Referencial para la ejecución del proyecto se indica en el siguiente cuadro: 

 

COMUNA PROYECTO 
MONTO TOTAL 

REFERENCIAL $ 

Talca 
“Normalización y Mejoramiento de 

Rutas Peatonales Talca”. 
$1.337.432.541.- 

 

El monto total del Presupuesto Referencial SERVIU, considera la ejecución de 

todas las partidas obligatorias del proyecto, las cuales se encuentran definidas 

en el Anexo N°2, de la presente licitación. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

SERVIU Región del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES 

DE OBRAS EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo 

a sus presupuestos, deberán incluir los gastos y gestiones que aseguren el 

cumplimiento de todas las exigencias indicadas en el proyecto y las presentes 

Bases, cuando corresponda. 

 

 3.3.  Condiciones técnicas de la licitación:  

 

En las Bases y Especificaciones Técnicas se indican las disposiciones que deben 

cumplir obligatoriamente el proyecto. 

 

Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su 

especie conforme a las normas y según especificaciones del fabricante. La 

fiscalización técnica de Obras (en adelante FTO) podrá solicitar la certificación de 

los materiales a colocar en la obra. 

 

El Oferente deberá considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obra y 

en el valor de la Oferta, la ejecución completa de las partidas y subpartidas 

correspondiente al proyecto detallado en el punto 1 de las presente Bases, de 

acuerdo con los antecedentes que forman parte de esta Licitación. 
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En el caso que como consecuencia del análisis y estudio que realice el 

contratista a los antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no 

consultadas en el Itemizado, el valor de éstas, deberá ser asimilada a 

algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho Itemizado. 

 

Los oferentes deberán consultar en la Dirección de Obras Municipal de la Ilustre 

Municipalidad respectiva, por el pago de los derechos municipales, si 

corresponde. 

De ser obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética éste podrá 

eximirse de contar con permiso de edificación, al tenor del expreso del inciso 4° 

del artículo 116 de la LGUC. 

En concordancia a lo que dispone el Dictamen N°17860 de 1997, de Contraloría 

General de la Republica “las obras de infraestructura se definen como las que 

tienden a mejorar las condiciones de equipamiento comunitario a través de 

caminos, redes viales, puentes, áreas verdes, etc. y en espacios que tienen el 

carácter de públicos, materia que por su naturaleza se identifica con los 

cometidos que el estado tiene la responsabilidad de desarrollar para proveer al 

bien común”. 

Conforme al Dictamen N°15.572 de 1998, de Contraloría General de la Republica 

en donde señala “es aplicable al SERVIU dictamen 17860/97, que concluyo que 

la norma del Art/116 del DFL 458/75 vivienda, en cuya virtud las obras de 

infraestructura que ejecute el estado no requerirán permiso de la dirección de 

obras municipales, se aplica no solo cuando las obras de ese género son 

construidas directamente por el estado o a través del sistema de administración 

delegada, sino también cuando este lo hace mediante cualquiera de las restantes 

modalidades que las disposiciones legales vigentes contemplan para la ejecución 

de obras públicas. ello, porque para que opere señalada exención de permisos 

municipales, es esencial que se trate de una obra ejecutada por el estado y que 

esta última posea el carácter de infraestructura”, “las obras de infraestructura 

que ejecuten los serviu no requieren los permisos señalados en esa disposición, 

por lo que están exentos del pago de los respectivos derechos municipales, 

cualquiera sea la modalidad que para tal fin utilicen”. 

En caso de cancelar derecho o permisos municipales dado a su 

naturaleza, estos deben ser considerados como VALOR PROFORMA en 

virtud del criterio contenido entre otros, en los dictámenes N° 31.140 y 

53.650 ambos de 2014 de la Contraloría General de la Republica. 

 

Todo esto en razón de que la aceptación del SERVIU Región del Maule no exime 

al proponente de cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU 

Región del Maule, Aguas Nuevo Sur, Empresas Eléctricas, Normas I.N.N., etc. 

 

Cualquier cambio y/o modificación que sea necesario introducir en el proyecto, 

requerirá autorización de parte de la autoridad mediante la resolución 

correspondiente. Para tal efecto, el FTO emitirá su Informe Técnico que respalde 

este requerimiento, el cual deberá contar con la aprobación del equipo de 

ingeniería o del equipo de proyectos urbanos, según corresponda, y del 

proyectista de la especialidad correspondiente.  

 

Constatada la emisión de la resolución respectiva, el FTO podrá autorizar en 

terreno este cambio y/o modificación. Si, por el contrario, no se cumple con lo 

anterior, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario las definiciones que 

la autoridad determine y deberá absorber a su costa los gastos que estos 

cambios y/o modificaciones originen. Así también, los materiales especificados se 

entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y 

según especificaciones del fabricante.  
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3.4. Condiciones Económicas del Contrato: 

 

a) Sistema de Contratación de Obras: 

 

 Propuesta Pública - Precio a Suma Alzada. 

 Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Región del Maule y precio 

determinado por el oferente, de acuerdo a lo señalado en Art. N° 5 letra a) 

del D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

b) Financiamiento del contrato: 

 

El/Los proyecto(s) cuenta(n) con Financiamiento Sectorial. 

 

c) Valor del Contrato: 

 

El valor del contrato corresponderá al monto señalado en la Oferta del 

contratista adjudicado, por el proyecto, y será por la ejecución de las obras 

totalmente terminadas y funcionando e incluye la construcción de las obras, 

aprobaciones, pago de permisos, ensayes, obras complementarias, impuestos, 

etc., y sin que esta enumeración sea taxativa ni excluyente, el precio del 

contrato incluye todos los gastos en conformidad a lo indicado en las Bases 

Administrativas Generales Reglamentarias.  

 

Este valor estará expresado en pesos chilenos. 

 

En este contrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones 

determinadas exhaustivamente por el oferente. 

 

Sobre esta materia a continuación se reproduce el tercer inciso del Art. N° 32 

del D.S.236/2002 V. y U. 

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas 

por el proponente, teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras 

indicadas por el SERVIU en las Bases Especiales u otros antecedentes de la 

licitación. En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas, 

deberá estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se 

dice, tratándose de obras de edificación, primarán las especificaciones técnicas y 

cuando la contradicción se produzca en las obras de urbanización, preferirán los 

planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompañan los proyectos tienen 

carácter informativo referencial. El oferente deberá validar, bajo su 

responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que fijarán el monto 

de su oferta". 

 

Se regirá en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes señalados 

en el punto N° 2 de estas Bases Especiales. 

 

La modalidad de la Licitación, corresponde a la contemplada en el Art. 

N°05, letra a) de las Bases Administrativas Generales Reglamentarias 

del D.S.236/2002 V. y U., es decir, precio a Suma Alzada; Modalidad: 

Proyecto proporcionado por el SERVIU Región del Maule y precio 

determinado por el oferente. 

 

Además, será de cargo del contratista todo lo que se refiere a la intervención de 

obras que involucren a la Dirección de Vialidad (Accesos, cruces, empalmes, 

etc.), debiendo cumplir con lo estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. Nº 

850 del año 1997 y la Resolución D.V. Nº 232 de fecha 17 de junio de 2002, en 

lo relacionado con la aprobación de proyectos, garantías, Inspección Fiscal, 

Señalización, gestión de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecución, 

recepción de las obras y todo lo que la dirección de Vialidad le compete exigir. 

 

De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, deberá 

gestionar la extensión de la vigencia de la Resolución de la Dirección de Vialidad, 

que aprueba los proyectos y autoriza su ejecución.  
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En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a 

pavimentar considerados en los proyectos, estos deberán ser trasladados y 

entregados por el adjudicatario de esta Licitación a la entidad que corresponda, 

la cual será informada por SERVIU Región del Maule, en la oportunidad 

correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines deberá ser asumido 

por los oferentes en el precio de su oferta. 

 

d) Moneda de la oferta 

 

   Las ofertas deberán presentarse en pesos chilenos.  

 

e) Unidad de Pago 

 

La Unidad de Pago del contrato será en Peso Chileno. 

 

Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regirán en todo lo que 

corresponda de acuerdo con los antecedentes señalados en el punto. Nº 3 de 

estas Bases Administrativas Especiales. 

  

f) Reajustabilidad del contrato: 

 

No se permite la Reajustabilidad del contrato. 

 

g) Forma de pago: 

 

La obra se pagará mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la 

programación financiera, a su ejecución efectiva y susceptible de 

cuantificar que debe presentar el Contratista. 

 

Los Estados de Pago serán formulados por el Director de la obra, de acuerdo a 

los plazos y montos programados conjuntamente con la empresa que ejecutará 

las Obras, según ficha de programación financiera mensual adjunta a las 

presentes Bases Administrativas. En ningún caso el monto total a cancelar podrá 

ser superior al avance físico de las obras. 

 

Los estados de pagos deberán incluir los siguientes antecedentes y documentos: 

 

 Carátula del Estado de Pago deberá ser firmada por el contratista, Jefe de la 

Unidad Técnica y el Director de la Obra, además se deberá acompañar el 

detalle del avance de los trabajos, las fichas de control de calidad y el 

Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que la empresa se 

encuentra al día en los pagos previsionales y que no tiene reclamos ni 

denuncias de los trabajadores. Si se trata del último Estado de pago, el 

periodo laboral y previsional revisado en el Certificado de la Inspección deberá 

abarcar hasta la fecha de término real de la obra, indicado en el Acta de 

Recepción. 

 

El Serviu a través de su FTO podrá verificar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el contratista con Sello Mujer Construcción, ya sea mediante la 

entrega de documentos asociados a la contratación de sus trabajadoras y/o al 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadoras. 

 

El contratista en el primer estado de pago deberá incluir un ejemplar del acta de 

entrega de terreno en que se emplazaran las obras y copia de los permisos de 

edificación emitidos por la municipalidad competente, si corresponde. El último 

estado de pago deberá incluir copia del Acta de Recepción Provisoria con sus 

documentos adjuntos y anexos correspondientes. 

 

Conforme señala la Ley N° 21.131, los pagos serán realizados dentro de los 30 

días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento 

tributario de cobro, salvo las excepciones indicadas en el artículo 79 bis del 

Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de que la fecha máxima para pago sea 

un día inhábil, se considerará como plazo fatal el día hábil inmediatamente 

anterior. 
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Los Estados de Pago deberán formularse, a lo menos, cada 28 días y no podrán 

presentarse con una frecuencia menor a 14 días. No se dará curso a aquellos 

Estados de Pago que se presenten con posterioridad al 15 de diciembre de cada 

año, y/o mientras no se encuentre tramitado el Decreto Presupuestario 

correspondiente que permita imputar los gastos al presupuesto del año 

respectivo. 

 

h) Anticipo: 

 

No se consulta ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras. 

 

i) Programación Física y Financiera de las obras: 

 

El adjudicatario previa aprobación del SERVIU Región del Maule, en base al 

Presupuesto Compensado y la Programación Financiera deberá entregar un 

Programa de trabajo elaborado conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado 

y valorado, (ficha M1 y M4) que permita un control de avance de las obras cada 

14 o 28 días, el cual se entregará dentro de 15 días desde la fecha del Acta 

entrega de terreno y se entenderá como parte integrante del respectivo 

contrato. 

 

Si a juicio del SERVIU Región del Maule el programa presentado se estimare 

inadecuado, el SERVIU Región del Maule estará facultado para fijar y establecer 

el programa de trabajo que permita desarrollar y terminar las obras dentro de 

los plazos indicados en las Bases. (Art. N° 73 D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

El contratista estará obligado a cumplir durante la ejecución de las obras con los 

plazos parciales establecidos en el contrato o con los avances de obra 

estipulados en el programa de trabajo correspondiente, el que será evaluado por 

la FTO, cada vez que transcurra un diez por ciento (10%) del plazo total del 

contrato o en la oportunidad en que se presente un estado de pago. (Art. N° 82 

D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

El atraso injustificado en la ejecución de las obras superior al treinta por ciento 

(30%) con respecto al avance consultado en el programa de trabajo, deberá ser 

informado por el FTO al Director (a) SERVIU Región del Maule, quién podrá 

poner término anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en el Art. N° 134 

del D.S. N° D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

j) Multas: 

En esta materia se estará a lo establecido en el procedimiento fijado en el 

artículo 59 del DS 236, para la aplicación de las multas. 

En consecuencia, en caso de que el contratista incurra en alguna de las causales 

de multa establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y/o en 

las demás causales que establece el D.S. N° 236/2002, el Director de 

Obras/FTO, o quien lo subrogue, una vez resuelta la eventual apelación que 

pudiere interponerse por parte del adjudicatario, deberá dejar constancia de ello 

en el Libro de Obras, indicando la causal aplicada, el período de aplicación de la 

multa, el número de días y el monto diario correspondiente. 

Las multas que se determinen se harán efectivas en el estado de pago 

inmediatamente siguiente al término del período de aplicación de la multa, o 

bien, en el acto administrativo que disponga la liquidación del contrato de obras, 

según corresponda. 

 

k) De los Consorcios: 

Si se permite, en virtud de lo señalado en D.S 127 ( V y U) de 1977 Reglamento 

del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 

cuyo Art 17° entre otras materias señala lo siguiente: Los contratistas con 

inscripción vigente en este registro, podrán asociarse entre ellos o con empresas 

constructoras ajenas al registro con el objeto de presentarse a propuestas en 

cuyas bases especiales se contemple esta opción, siempre que alguno de ellos 

esté inscrito en el registro y categoría que corresponda a las obras a licitar. 
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l) Sello Mujer en la construcción: 

El/la contratista podrá obtener puntaje adicional, según Criterios de evaluación 

si cuenta con la incorporación de este sello dentro de su organización, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°591 de fecha 11.05.2022 

del MINVU, cuyo objetivo es incentivar la contratación de empresas que 

tengan, en la/las obras financiadas con recursos del MINVU, un porcentaje de 

contratación femenina igual o superior al 15% del total de sus trabajadores. 

Esto corresponde a un distintivo voluntario en el cual personas naturales o 

jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Contratistas podrán 

adherirse, aceptando todos los compromisos que esto conlleva. 

El Serviu a través de su FTO podrá verificar el cumplimiento del compromiso 

anterior, ya sea mediante la entrega de documentos asociados a la 

contratación de sus trabajadoras y/o al cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales de sus trabajadoras. 

Además, está obligado autorizar el acceso a la obra de funcionarios del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de las Secretarias Regionales Ministeriales 

y/o de los Servicios de Vivienda y Urbanización cuando estos lo soliciten. 

Cuando se detecte un incumplimiento, el FTO informara directamente al RENAC 

dicho incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Resolución Exenta 

N°591 de fecha 11.05.2022 del MINVU, el cual aplicara las sanciones 

correspondientes, pudiendo perder automáticamente perder este sello por 2 

años. 

 

3.5. Condiciones Técnicas del Contrato: 

 

a) Sobre los Materiales 

 

Los materiales y elementos industriales para la construcción que se empleen en 

las obras deberán cumplir con las normas pertinentes y, a falta de estas, 

deberán ser de la mejor calidad y procedencia en su especie de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. La FTO, verificará tal condición, pudiendo requerir los 

análisis y pruebas del caso para resolver sobre su aceptación o rechazo. 

 

Todo elemento prefabricado que el Contratista desee ocupar en la obra deberá 

contar con la aprobación correspondiente de los organismos pertinentes. 

 

Todos los elementos se colocarán de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante y deberán tener certificados de ensayes correspondientes por las 

partidas de elementos que la FTO solicite. 

 

Durante la ejecución de las obras, se deberá cumplir con lo dispuesto en estas 

Bases Especiales, en lo que no se contraponga con las leyes y reglamentos 

vigentes del contrato. 

 

b) Control de calidad de las Obras 

 

El contratista deberá considerar en el monto de su oferta, los gastos que 

demanden los ensayes que se indican en las Especificaciones Técnicas de las 

obras del proyecto mencionados en el punto 1 de las presentes Bases, aun 

cuando estos gastos no se encuentren establecidos de manera expresa en los 

presupuestos o en sus análisis de precios unitarios 

 

b.1 La Certificación de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, será de 

un laboratorio técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta 

certificación se referirá a todas las partidas y/o materiales de la Obras cuya 

calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio según Normas Chilenas y lo 

dispuesto en Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 

Pavimentación- Versión 2018, del Ministerio de V y U. 

 

b.2 Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo con lo indicado en el 

Manual de Inspección Técnica de Obras, aprobado por D.S. Nº 85, (V. y U.), de 

13.04.2007. 
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b.3 Las muestras de materiales o demolición de partidas sobre los cuales la 

Fiscalización Técnica de la Obra haya verificado que no se ajusta a 

Especificaciones Técnicas y/o Proyecto deberán ser tomadas por personal del 

laboratorio respectivo. 

 

b.4 El contratista deberá indicar el o los laboratorios a que recurrirá para realizar los 

ensayes de materiales de la obra en el formulario “Laboratorios para el Control 

de Calidad" correspondiente, y otorgará al SERVIU Región del Maule mandato 

expreso para requerir directamente de dichos laboratorios, copia de los 

certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relación con los 

controles de calidad realizados. 

 

El contratista deberá requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes 

de materiales de la obra, que remitan directamente al SERVIU Región del Maule, 

por carta certificada, copia de todos y cada uno de los Certificados de ensayes, 

que le sean entregados. 

 

 El Laboratorio Oficial designado para el control de las obras, deberá estar en 

condiciones de prestar sus servicios, a partir de tres días hábiles contados desde 

la fecha del Acta de entrega del terreno. La FTO y/o Autocontrol coordinará y 

programará con ese Laboratorio las visitas a la obra para el muestreo 

correspondiente. 

  

En los ensayes de hormigón, la FTO. hará cumplir estrictamente lo prescrito en 

la Norma Nch 170 de 2016 "Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 

1988, "Evaluación Estadística de la Resistencia Mecánica del Hormigón". Para las 

obras de pavimento asfáltico deberán realizarse los ensayes respectivos de 

acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En ambos casos se consideran los 

ensayes mínimos solicitados en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas 

de Obras de Pavimentación MINVU vigente 

 

b.5 Para los efectos de lo señalado en el tercer párrafo del Art. N°84 del D.S. N° 

236/2002 (V y U), las Áreas que requieren las Instituciones Oficiales de Control 

Técnico de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la 

Construcción, para desempeñarse como laboratorios de control de calidad de los 

materiales y de los procesos constructivos de las obras a ejecutar para el 

proyecto, son las siguientes:  

 

Área Especialidad 

Mecánica de suelos Pavimentos 

Áridos Pavimentación 

Hormigón Pavimentación y Prefabricados 

Asfaltos y Mezclas Asfálticas Pavimentación 

 

b.6 Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de 

calidad de los materiales y elementos Industriales para la construcción serán 

aquellos que se encuentran vigentes en el Registro Oficial de Laboratorios de 

Control Técnico de Calidad de Construcción del MINVU.  

 

El contratista deberá mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el 

laboratorio, donde se anotarán las visitas y resultados preliminares de los 

ensayes. 

 

Será obligación del contratista mantener al día la Ficha E1 y entregarla 

completa con sus antecedentes de respaldo para la recepción de las 

obras. 

 

b.7 Respecto del control topográfico de las obras la inspección podrá hacer uso del 

equipo dispuesto por el contratista, con el objeto de realizar el chequeo de las 

cotas y emplazamiento de las obras. Las tolerancias de las diferentes estructuras 

serán las indicadas en los planos y especificaciones técnicas, considerando como 

máximas las indicadas en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 

Obras de Pavimentación MINVU vigente, Los gastos de todas las actividades de 
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rectificación que se produjesen para cumplir con establecido en el proyecto 

deberán ser asumidos por el contratista. 

 

c) Fiscalización de las Obras 

 

Las actividades de la FTO deberán desarrollarse en forma compatible con la 

legislación y reglamentación vigente, las normas técnicas (NCh) y 

especificaciones técnicas propias de cada proyecto.  

 

Las labores de la FTO deberán desarrollarse de acuerdo con lo indicado por 

SERVIU Región del Maule y por todos los servicios que interfieran en el 

desarrollo del proyecto, complementado con lo especificado en el Manual de 

Inspección Técnica de Obras. 

 

No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Región del Maule podrá 

gestionar una Fiscalización Técnica de Obras (FTO) de otro(s) servicio(s) que 

tenga(n) directa incidencia sobre alguna de las obras a desarrollar en el 

proyecto. Tales casos serán comunicados a través de la FTO SERVIU Región del 

Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s) Inspección(es). Los gastos 

que deriven de estas gestiones deberán ser asumidos por el contratista. 

 

El contratista adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en los Capítulos 

IV y V del D.S. N° 236/2002 (V y U) en lo que se refiere al cumplimiento de las 

instrucciones de la FTO, la Fiscalización y la ejecución de las obras. 

 

El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas de gestión y control de 

calidad utilizando la metodología de Autocontrol establecida por el Manual de 

Inspección. 

 

A la FTO le corresponderá verificar el autocontrol que, de conformidad con la 

reglamentación vigente, ya que debe cumplir el contratista respecto de las obras 

que ejecuta, realizando para ello las inspecciones selectivas y cursando los 

estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el Manual. 

 

Las ordenes o instrucciones que la FTO imparta, se harán por escrito en el Libro 

de Inspección. El incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la FTO, para 

paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada o para hacerla ejecutar 

por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar una multa de 5 UF., 

por cada día de incumplimiento. La supervigilancia que ejerza el SERVIU Región 

del Maule por medio de la FTO, no libera al contratista de la responsabilidad 

contractual y técnica que le cabe (Art.N° 62 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

La FTO, se preocupará especialmente de que el avance de las obras se desarrolle 

en proporción al plazo de ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto 

controlará el avance real en relación con el avance contractual y deberá exigir al 

contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las 

obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

Para la buena marcha y fiscalización de la obra, se llevará un libro en formato 

papel o mediante medios electrónicos, el que se denominará Libro de Inspección, 

en el cual la FTO formulará al contratista todas las observaciones que le merezca 

el desarrollo de los trabajos y las órdenes que se impartan. 

 

La FTO deberá velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales 

vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad de 

su personal, para lo cual podrá requerir en el momento que sea oportuno, la 

documentación comprobatoria, independiente de las exigencias que establezca la 

Inspección del Trabajo. 

 

NOTA IMPORTANTE: La FTO o quien lo reemplace deberá insertar los días 15 

de cada mes o el día siguiente hábil, tanto en el Libro de Inspección, como en el 

de Obras lo siguiente: 

 

“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002 

(V y U), la FTO que suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco días a 

contar de la presente comunicación se acompañe listado de trabajadores de 
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vuestra empresa y de sus subcontratistas empleados en faena durante el mes 

inmediatamente anterior, comprobantes de pago de las remuneraciones 

firmadas por el trabajador, copia de planilla de declaración y pago de AFP, Salud 

y seguro de cesantía. En el evento que no se dé cumplimiento dentro de plazo a 

la presente instrucción, o hayan imposiciones declaradas y no pagadas, se le 

informa que dichos montos le serán descontados del próximo estado de pago. Se 

le recuerda que de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 59 del citado D.S. N° 

236/2002 (V y U) las instrucciones que imparta la FTO son obligatorias y deben 

ser cumplidas, y su inobservancia acarrea las sanciones que la misma norma 

indica”. 

 

Será obligación de cada FTO verificar el cabal cumplimiento del contenido de 

dicha Nota. 

 

La FTO, deberá visar el replanteo general de la obra al inicio de esta, mediante la 

metodología establecida en el Manual de Inspección, dejando constancia de ello 

en el libro de Inspección. El contratista deberá entregar a la FTO el plano de 

replanteo con los perfiles definitivos con V°B° del Ingeniero Proyectista y 

posterior recepción del trazado.  

 

Previo a la recepción del trazado, el FTO debe comprobar que las características 

del terreno corresponden a las especificadas en el proyecto; para lo cual exigirá 

al contratista la ejecución de las calicatas e Informe de Clasificación de Suelos 

necesarios. En caso de que el Informe de Clasificación de Suelos de cuenta de un 

suelo de menor calidad constructiva en relación con el tipo de suelo definido en 

el diseño, se deberá considerar el mejoramiento de la subrasante de acuerdo con 

lo definido por el Código de Normas que deberá ser propuesto a la FTO para su 

V°B°. En caso de constituir esta discordancia una anomalía general de todo el 

proyecto, se deberá replantear esta solución en conjunto con la Unidad de 

Ingeniería del SERVIU o la Unidad de Proyectos Urbano, según sea el caso. 

 

No se podrá iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto 

precedentemente. 

 

d) Plazo para la ejecución de las obras y entrega del terreno 

 

El plazo para la ejecución de las obras deberá ser propuesto por la Empresa 

Contratista considerando como plazo máximo de ejecución, el que se señala en el 

punto 6, letra i). Este plazo es en días corridos, sin deducción por días lluvias, u 

otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos. 

 

El inicio del plazo contractual, se contará desde la fecha de entrega del terreno, la 

que deberá efectuarse en un plazo no superior a 15 días corridos contados de la 

fecha en que se protocolizo la resolución que adjudica la obra. El contratista 

deberá dar inicio a las obras en un plazo máximo de 3 días corridos desde la fecha 

del Acta de entrega de terreno, la que deberá ser firmada por el Contratista, el 

Director de la Obra asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 

(V y U)). El atraso superior a 15 días corridos en la iniciación de los trabajos, o 

cualquiera interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido 

causada por fuerza mayor justificada plenamente ante la FTO, dará derecho al 

SERVIU Región del Maule para poner término anticipado administrativamente al 

contrato, de acuerdo con el Art. N° 134 del D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 81 

D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

El contratista adjudicatario deberá protocolizar la resolución que adjudica la obra 

dentro del plazo máximo de 15 días corridos contados desde la fecha en que se le 

comunique el fin de la tramitación de dicha resolución. El contratista deberá 

ingresar la Resolución Protocolizada del contrato en la Oficina de Partes del 

SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, 

Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en horario de atención de Público 

desde las 9:00 a las 12:30 horas. 
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Además, deberá entregar una copia de la misma directamente a la FTO/Director 

de Obra designado en la misma Resolución, para concordar con éste, el Jefe del 

Departamento Técnico o el Jefe de la Unidad de Inspección, el día y hora que se 

constituirá en terreno para hacer la entrega de él, evento que no excederá el plazo 

indicado en el párrafo anterior. 

 

Si el contratista o su representante no concurrieren en la oportunidad fijada para 

la entrega del terreno, el SERVIU Región del Maule, a través de la FTO, le señalará 

un nuevo plazo que no excederá de ocho días. Expirado éste, si el contratista no 

concurriere nuevamente, se podrá poner término administrativamente en forma 

anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. N° 134 de D.S. N° 

236/2002 (V y U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

NOTA IMPORTANTE: El Director de obra y Fiscalizador Técnico de Obras (F.T.O) 

o su reemplazante, en un plazo perentorio de 5 días hábiles, transcurridos a partir 

del día siguiente de la fecha de entrega de terreno de la obra, deberá 

obligatoriamente enviar por Memorándum o correo electrónico, el documento 

denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de 

Administración de Contratos del SERVIU Maule 

 

e) AUTOCONTROL 

 

e.1 El MINVU a través del SERVIU Región del Maule hace obligatorio a los 

contratistas adoptar para el control de la calidad de las obras, la 

Metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de Obras, en 

adelante (MITO), de acuerdo se señala en el Art N° 57 del D.S. N° 

236/2002 (V y U) y a la FTO le corresponderá verificar el autocontrol que, 

de conformidad con la reglamentación vigente, debe cumplir el contratista 

respecto de las obras que ejecuta, realizando para ello las inspecciones 

selectivas y cursando los estados de pago conforme a los procedimientos 

fijados en el Manual. 

 

e.2 El oferente deberá designar los profesionales encargados del sistema de 

Autocontrol de las obras, de acuerdo con la tabla establecida en el Manual 

de Inspección de Obras (MITO), sección 11 punto 11.3.5 del MITO. 

 

e.3 El encargado del sistema de autocontrol será un profesional calificado que 

deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras 

Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, quien deberá 

permanecer en el lugar de trabajo hasta terminado el proceso de recepción 

de las obras por parte del Servicio.  

 

e.4 El encargado del sistema de autocontrol, señalado anteriormente, le 

corresponderá velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento 

de la calidad y todos los procedimientos señalados en el Manual de 

Inspección Técnico de Obras, en coordinación con la FTO designado por el 

SERVIU Región del Maule. El profesional encargado del autocontrol deberá 

permanecer diariamente en la obra. 

 

 MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra 

del profesional o de algún integrante del equipo de autocontrol exigido en 

las presentes bases, el SERVIU Región del Maule cobrará una multa 

equivalente a 2 UF por cada día de ausencia que la FTO detecte. 

 

e.5 El SERVIU Región del Maule a petición de la FTO podrá, en casos 

debidamente justificados, solicitar al Contratista el cambio del profesional 

encargado del sistema de Autocontrol debiendo el contratista cumplir dicha 

instrucción, señalando dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

notificación por escrito el profesional que reemplazará al anterior. 

 

e.6 Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de 

Planificación designadas con la letra P y el número que la precede, se 

confeccionarán en la forma y oportunidad que se señala a continuación: 
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 Fichas que obligatoriamente deben ser entregadas por el oferente el día de 

Apertura de la Propuesta, en los "Documentos Anexos”: 

 

 Anexo 9, Ficha P2 (MITO): Cronograma de plazos contractuales; 

 Anexo 10, Ficha P3 (MITO): Programa de Trabajo de la Obra;  

 Anexo 11, Ficha P4 (MITO): Programación Financiera;  

 Anexo 7, Ficha P9 (MITO): Lista de Equipos y Maquinarias y 

Subcontratos. (Todos los equipos y maquinarias informados en la ficha P9 

deben estar disponibles para su uso en el desarrollo de la obra). 

 

 Nota: 

 En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el Anexo Nº9, 

formato Ficha P2 (MITO), se deberán señalar sólo las actividades que 

contempla los proyectos. El listado de Actividades Contractuales que se 

señalan en la Ficha del Manual es sólo informativo. 

 

 Las partidas que el oferente deberá indicar en la Ficha P3 (MITO), Anexo 

N°10, “Programa de Trabajo (Carta Gantt), serán las señaladas en el 

ANEXO N°2, ITEMIZADO PARTIDAS-PRESUPUESTO DE OBRAS 

correspondiente a los proyectos a ofertar. 

 

e.7 El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de 

Autocontrol, desde el momento de la protocolización de la resolución que 

adjudica la obra, tendrá un plazo máximo de 15 días corridos para la 

confección de las fichas y cartillas de Programación que se indican a 

continuación: 

 

Ficha P8: Programa de Control de Calidad; 

Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno. 

Ficha P6: Plan de ensayes de laboratorio. 

Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la 

construcción. 

 

La FTO tendrá un plazo máximo de 10 días corridos para entregar las 

observaciones a dichos documentos, y el Contratista deberá devolverlos 

corregidos en un plazo máximo de 5 días corridos. 

 

e.8 Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la FTO y debe 

conservarse actualizada hasta la liquidación del contrato:  

 

 Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Según formato sección 9 del 

MITO) 

 

e.9 El Contratista está obligado a la presentación de todas las Cartillas de 

Control (CC) por partidas que se indiquen en la Ficha P8 acordada con la 

FTO. 

 Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista serán aprobadas 

por la FTO, pudiendo ser modificadas o corregidas por la FTO, previo a su 

puesta en práctica, manteniéndose para estos efectos los mismos plazos 

mencionados en los párrafos anteriores.  

 

e.10 Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la FTO y 

el Contratista, dispondrán de dos copias de plano general (loteo trazado, 

calles etc.) donde se asignarán los tramos de pavimentación como 

unidades de control. Una copia de dicho plano quedará en poder del 

Contratista, que mantendrá en poder del encargado del autocontrol de obra 

y otra en poder de la FTO. Estas copias serán provistas por el Contratista 

en un plazo no mayor de 3 días hábiles, contados desde la fecha de 

entrega de terreno. Dichos planos deberán contener la firma del 

Contratista y la firma y aprobación de la FTO. 

 

e.11 Todos los documentos, fichas, cuadros, listados señalados en los puntos 

anteriores, excepto los que deben subirse obligatoriamente en el Acto de 

Apertura, a la plataforma de www.mercadopublico.cl , deberán 

confeccionarse en el plazo máximo de 15 días corridos desde la fecha de 

entrega de terreno.  

http://www.mercadopublico.cl/
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 MULTA. - De no cumplirse esta disposición por parte del contratista, se 

procederá a aplicar una multa equivalente a 1 por 1.000 del valor total del 

contrato, por cada día corrido de atraso, a partir del día siguiente de 

cumplido el plazo establecido. 

 

e.12 La FTO podrá fiscalizar la obra en cualquier momento, y será 

responsabilidad del Contratista mantener las Cartillas de Control (CC) de 

partidas actualizadas, con lo cual la FTO procederá a realizar la Recepción 

de Partidas efectuando una inspección selectiva para cada lote 

presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la FTO confecciona un 

registro llamado Cuadro Resumen Controles y que corresponde a la 

Ficha CR. 

 Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control (CC), 

como el Cuadro Resumen de Controles (CR) que debe llevar la FTO durante 

la ejecución de la Obra, deberán quedar consignados en el Libro de 

Inspección como las herramientas fundamentales del Sistema de 

Autocontrol aceptado por ambas partes.  

 

e.13 Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podrán ser rechazadas 

hasta dos (2) veces por la FTO sin dar motivos para aplicar sanciones. Los 

lotes rechazados no podrán formar parte de las Cartillas de Control sino 

hasta que se haya dado solución a la o las fallas detectadas.  

 

MULTA.- Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por tercera 

vez, se aplicará una multa equivalente al 1 por mil del valor total de la 

partida por cada día corrido de atraso, contado desde el día siguiente a la 

fecha de producido el tercer rechazo. 

 

Si transcurrieran más de 30 días corridos desde un tercer rechazo, 

independiente de las multas señaladas en el párrafo anterior, la FTO, podrá 

solicitar a la autoridad competente del SERVIU Región del Maule, la 

paralización de faenas, hasta que se regularice la situación. De mantenerse 

la paralización por un período igual o superior a 15 días corridos, por 

evidente abandono del sistema de autocontrol, se podrá poner término 

anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral 

por el SERVIU Región del Maule, sin perjuicio de las demás sanciones 

legales que correspondan. 

 

e.14 Las cartillas de autocontrol se mantendrán en la obra, y deberán ser 

accesibles para la FTO en todo momento. Si en alguna visita de la FTO, no 

se cuenta con este material, el Contratista será notificado a través del Libro 

de Inspección de tal situación. 

 

MULTA.- Si se produce por segunda vez el hecho, se procederá a aplicar 

una multa del 1 por mil del valor del contrato, aplicándose la misma 

sanción cada vez que se repita esta situación. 

 

e.15 La negativa del Contratista a la presentación de las Cartillas de Control de 

una o más partidas definidas en la ficha P8, será causal suficiente para 

que la autoridad competente pueda ordenar la paralización de faenas, 

previo Informe escrito de la FTO, hasta que se regularice la situación. De 

continuar la negativa del Contratista a presentar las Cartillas de Avance de 

las Obras, por un período igual o superior a 15 días corridos, se podrá 

poner término anticipado al contrato con cargo al Contratista, en 

forma unilateral por el SERVIU Región del Maule, sin perjuicio de las demás 

sanciones legales que correspondan. 

 

e.16 El Control de Ensayos de Laboratorio se efectuará mediante la ficha E1, 

cuyo formulario debe ser entregado por la FTO al contratista, quien estará 

encargado de llevarlo al día durante el transcurso de los trabajos, vaciando 

correlativamente en el tiempo los ensayos realizados.  
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La FTO y/o el Autocontrol tendrá la obligación de consignar las tomas de 

muestras y ensayes del laboratorio en el Libro de Inspección, toda vez 

que concurran a la obra, señalando el tipo de muestreo o ensaye, fecha, 

hora y ubicación de estos, firmados por el responsable en terreno del 

laboratorio respectivo.  

 

Mensualmente, acompañando el estado de pago próximo, deberá 

proporcionar una copia a la FTO para confrontar dicha información con los 

resultados de los ensayos que obtiene directamente del laboratorio. 

 

Junto con la presentación de los estados de pago el contratista deberá 

incluir las cartillas con la debida aprobación del autocontrol, firmada por el 

profesional responsable y por la FTO, de acuerdo con los procedimientos 

fijados en el Manual de Inspección (Art. N°57 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

f) Discrepancia entre los antecedentes: 

 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes de la licitación, se 

interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 

trabajos, conforme a las normativas que regulan los procedimientos 

constructivos de calidad y buena ejecución, sean estas Normas Técnicas, 

recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita clarificar las 

materias en discrepancias, aplicándose para estos efectos lo indicado en los Art. 

N° 32, N° 74 y N°113 del D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

4.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

 

a) Responsabilidades del Contratista por la Obra. 

 

Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras 

y/o que ocasionen pérdidas de materiales del SERVIU Región del Maule, o bien, 

que afecten vidas y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por 

el contratista, a menos que el Director del SERVIU Región del Maule califique el 

caso, previa comprobación, como de fuerza mayor y ajena a toda previsión, o 

bien que la obra haya sido recibida antes del siniestro (Art. N° 100 D.S. N° 

236/2002 (V y U)). 

 

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción de 

la obra o de los materiales empleados en ella, será siempre de responsabilidad 

del contratista por el término de cinco años a contar de la Recepción provisional. 

 

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista adjudicatario de la obra asumir 

los costos correspondientes a la actualización de las factibilidades que formen 

parte de los antecedentes del proyecto, entregados por Serviu en la presente 

Licitación, debiendo prever la coordinación y gestiones respectivas en el estudio 

de su oferta.  

 

b) Responsabilidades ante Terceros. 

 

Será también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las 

aguas y responder por la indemnización que tenga su origen en la ocupación 

temporal de terrenos, corta de árboles y en general, todos los perjuicios que se 

irroguen a terceros, salvo naturalmente, las expropiaciones y los daños que, 

según la Ley y el contrato, sean de cuenta de SERVIU Región del Maule. 

 

Los perjuicios que ocasionare el Contratista en obras existentes en el sector de 

su contrato o adyacentes a él, sean públicas o privadas, serán de su total 

responsabilidad, debiendo materializar su reposición en las condiciones 

originales. 

 

c) Responsabilidad con otros servicios públicos. 

 

El Contratista deberá preocuparse de la protección de todas las instalaciones de 

Servicios Públicos y/o de utilidad pública que se encuentren en el proyecto, entre 

otros, los siguientes: 
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 Línea de energía eléctrica, de teléfonos y telégrafos, tuberías de agua 

potable, de alcantarillado y de gas, oleoductos, líneas férreas, tv cable y 

otros. 

 El Contratista será responsable de cualquier daño a instalaciones de 

Servicios Públicos, que se deba a su negligencia, tanto de los daños 

físicos como de aquellos derivados de la interrupción de servicios. 

 En la oferta, el Contratista deberá incluir cualquier modificación 

en cualquier servicio público que la buena ejecución del contrato 

demande. 

 Los inconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones 

de redes de Servicios Públicos ó Privados (por ejemplo: Empresa 

Concesionaria de Agua Potable y Alcantarillado, Cía. de Electricidad, 

Compañía de Teléfonos, etc.) que sea necesario ejecutar para 

materializar la obra proyectada, no serán necesariamente considerados 

causales de fuerza mayor. Sin embargo, sí dichas instalaciones 

produjeran un atraso real del programa de trabajo de la obra, el que 

podrá ser verificado por la FTO, se podrá considerar una posible 

ampliación siempre y cuando el Contratista entregue una copia 

recepcionada por el Servicio respectivo, donde se demuestre que la 

empresa ha dado inicio al trámite correspondiente y además que el 

retraso ha sido por su causa. (Art. N° 47° del D.S.236/2002 V. y U.) 

 

El contratista deberá verificar si existe infraestructura sanitaria fuera de norma. 

En el caso que se encuentren matrices de agua potable bajo la calzada o 

colectores de aguas servidas con su clave a menos de 1,20 m de profundidad, el 

contratista deberá dar aviso directamente a la Empresa concesionaria 

correspondiente, para que proceda con la modificación respectiva, enviando 

copia del documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, debiendo 

también informar a la FTO, de manera que el Servicio apoye las gestiones del 

contratista ante la empresa sanitaria, para que esta cumpla con la normativa 

vigente. De la misma forma se procederá en caso de que la infraestructura 

sanitaria existente se encuentre en malas condiciones o los materiales que la 

componen no estén vigentes con las normativas actuales. 

 

No serán fundamentos de solicitud de ampliación de plazo, aquellas solicitudes 

que no acompañen la nota con recepción y fecha de ingreso en el servicio 

correspondiente, debiendo la Empresa oferente hacer las verificaciones en 

terreno y tomar los resguardos que sean necesarios al respecto antes de la 

presentación de su oferta a SERVIU Región del Maule. 

 

El Contratista deberá tener presente que cualquier suma que el SERVIU Región 

del Maule deba cancelar como consecuencia de daños a personas y/o daños 

materiales debido al incumplimiento de lo señalado anteriormente, será 

descontada del siguiente Estado de Pago, y en última instancia de su cargo 

exclusivo, cantidades que el SERVIU Región del Maule podrá requerir de los 

saldos insolutos o por vía Judicial. 

 

d) Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos. 

 

El Contratista deberá respetar y cumplir todas las leyes y Decretos 

Gubernamentales y Municipales, Ordenanzas y Reglamentos que tengan 

jurisdicción o autoridad sobre la obra, en lo que se refiere a los procedimientos 

de construcción o el comportamiento de su personal. 

 

A modo de ejemplo y sin que estas tengan carácter de taxativas, se 

considerarán: Ley General de Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y 

manejo de explosivos, Norma para la prevención de incendios Forestales, etc. 

 

La empresa contratista deberá prestar especial atención a lo dispuesto en la ley 

de Tránsito que comenzó a regir el 1º de enero de 1985 (Ley Nº 18290), 

referente a la presunción legal en contra del Fisco por Accidente producidos a 

causa del mal estado de las calles o de sus señalizaciones. 
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En las esquinas de calles que estén incorporadas en el contrato, deberán 

consultarse pasos para personas con movilidad reducida consistentes en rampas 

descendentes y rebaje de soleras que se ejecutarán de acuerdo a lo que se 

indica en el Capítulo N º 3, Sección 3.02.302 del "Manual de Vialidad Urbana" 

MINVU vigente. 

 

e) Señalización. 

 

 Será obligación y de cargo del Contratista, mantener las señalizaciones de 

tránsito preventivas e informativas en las vías Públicas, en las calles de acceso a 

la obra y calles alternativas, para los desvíos que sean necesarios habilitar 

durante la ejecución de los trabajos, colocando en ellas las señalizaciones de 

acuerdo al Manual de Normas Técnicas para la Señalización, Control y Regulación 

del Tránsito, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 63 de 1986 que emana 

del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto 

N° 11, publicado el 19.01.1996, complementado con la Guía de Seguridad para 

trabajos en las vías públicas de las ciudades, emitida por la Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito. Esta instrucción regirá a partir del inicio de las obras y 

deberán mantenerse vigente hasta la recepción de la ellas por parte de la 

comisión designada para tales efectos. 

 

LA SEÑALIZACIÓN QUE SE ADOPTE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS 

TÉCNICAS INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SEÑALADOS, Y DEBERÁ 

CONTAR CON LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA 

DESTACADA LA SIGLA DEL SERVIU REGIÓN DEL MAULE.  

 

 El contratista deberá considerar los elementos reglamentarios para la 

señalización, considerando entre estos el uso de los siguientes: Conos de 

Tránsito, Delineadores, Cilindros de Tránsito, Barreras, Tambores, Dispositivos 

Luminosos intermitentes, Letreros preventivos y normativos, etc.  

 

Para los trabajos que se ejecuten en vías urbanas, con tránsito vehicular, 

durante la noche o cuando imperen condiciones climáticas de escasa visibilidad 

durante el día, será obligatorio el uso de dispositivos luminosos de acuerdo lo 

señala el Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 

19.01.1996, y el D.S. N° 411, que aprueba el reglamento sobre conservación, 

reposición de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares, emanado del 

Ministerio de Obras Públicas.  

 

El incumplimiento de esta normativa por parte del contratista, lo hará incurrir en 

una multa diaria de 5 UF., por cada día de atraso en el cumplimiento de las 

instrucciones debidamente anotada en el libro de obras por la FTO, o el Jefe del 

Departamento Técnico del SERVIU Región del Maule. 

 

f) Mantención del Tránsito. 

 

Será obligación del Contratista asegurar a su costa, el tránsito expedito por las 

vías públicas que se deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o 

alternativas. La construcción de los desvíos que se deban ejecutar por causa de 

los trabajos de Pavimentación y de ejecución de Obras Civiles, serán de cargo 

del contratista, quién, además, tendrá la obligación de mantener las vías en 

buen estado, incorporando todas las señalizaciones necesarias mencionadas en 

los Decretos del literal e), anterior. 

 

El Contratista deberá tomar en cuenta todas las medidas necesarias para evitar 

que los caminos o puentes que conducen hacia las obras sean averiados o 

dañados por el tránsito originado por la obra y procurar, que cualquier tránsito 

extraordinario por caminos públicos que pudieran surgir de la movilización de 

equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan con las disposiciones 

vigentes que fijan las cargas máximas para los caminos. 
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La falta de señalización y los daños o perjuicios que se puedan originar a 

terceros por incumplimiento de las normativas vigentes y/o instrucciones que 

imparta la FTO, sobre la materia, serán de exclusiva responsabilidad del 

contratista. 

 

Toda modificación del tránsito vehicular deberá ser sometida a la consideración 

de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones y/o el 

Departamento de Tránsito de la Municipalidad respectiva, con 15 días de 

anticipación y sólo con su autorización, previa información a Carabineros de la 

Tenencia del sector donde se ejecutan los trabajos. 

 

Como medida de mitigación el contratista deberá también informar de los 

trabajos a la respectiva Unidad vecinal. Copia de las cartas o comunicaciones 

deberán entregarse a la FTO para su conocimiento. 

 

g) Cumplimiento de Legislación Laboral. 

 

El Contratista, que ejecuta las Obras, está obligado a entregar a la FTO, dentro 

de los quince primeros días de cada mes, la nómina de todo el personal que se 

desempeñe en las faenas. La FTO debe de verificar que todos los trabajadores de 

la obra cuenten con su contrato de trabajo respectivo. 

 

En relación con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal 

empleado en la obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones 

contenidas en el Oficio Circular N º 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entenderá forma parte 

integrante de los antecedentes de la propuesta. 

 

El adjudicatario está obligado a presentar junto con cada estado de pago, el 

certificado de la Inspección del Trabajo competente que acredite, en 

conformidad con lo dispuesto en el Art. N° 183-C del Código del Trabajo, que el 

contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o 

previsionales para con sus trabajadores hasta el período correspondiente al mes 

calendario anterior al que aparece en la fecha de la carátula del Estado de Pago 

de que se trata. Si se trata del último Estado de Pago, (o devolución de 

retenciones), el período revisado deberá abarcar hasta la fecha del término real 

de la obra indicado en el acta de recepción, y los certificados deberán acreditar 

que el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos 

pendientes de trabajadores de la obra. Si requerido el contratista no cancelare 

las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en 

su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado 

en los términos exigidos, la Unidad Técnica informará al mandante de las sumas 

que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en 

el Art. N° 44 del D.F.L. Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

    Si se formulan reparos, será de responsabilidad del Contratista subsanarlos. 

 

Transcurrido el término de 30 días corridos, si el Contratista no cumpliere su 

obligación, el SERVIU Región del Maule podrá dar curso al estado de pago 

pendiente, si los hubiere, reteniendo o poniendo en conocimiento del mandante 

en su caso, las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones e 

imposiciones previsionales, o las que estime necesarias para cubrir dichas 

deudas, las que deberán ser pagadas a los trabajadores, o integradas en las 

Instituciones Previsionales respectivas, por cuenta del contratista. La retención 

del estado de pago, durante el plazo a que se refiere esta cláusula, no dará 

derecho en caso alguno al contratista para impetrar reajustes, ni intereses de 

ningún tipo por el lapso señalado. 

 

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago 

de las sumas adeudadas por los referidos conceptos, se dará curso al estado de 

pago correspondiente, si procediere. 

 

El contratista deberá velar porque el personal de su dependencia se abstenga de 

realizar cualquier tipo de acción que altere el orden público como asimismo la 

tranquilidad de transeúntes y vecinos. 

 



27  

Los oferentes que deseen participar en esta licitación deberán tener presente las 

disposiciones contenidas en la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de 

subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el 

contrato de trabajo de servicios transitorios y, las exigencias contenidas en la 

circular N° 148 del 29/12/2006 de la Dirección del Trabajo. 

 

El oferente deberá dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N° 96 y N° 97 del 

D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

h) Plan de Manejo Ambiental: 

 

El Contratista, que ejecuta las Obras, está obligado a entregar a la FTO, un “Plan 

de Manejo Ambiental” dentro de los quince primeros días de iniciada las obras y 

que sea aplicable para todo el periodo de ejecución de obras, a excepción de que 

existieran entregas de terreno diferidas o por etapas, en virtud del DS N° 144 de 

1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o contaminantes 

de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades 

en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen daño al 

medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la empresa 

contratista deberá implementar las medidas necesarias tales como: utilización 

de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el 

material particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y 

materiales inertes, entre otras cosas. 

 

El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello 

deberá regar constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminación 

por partículas en suspensión o el levante de polvo. También quedará 

estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la 

higiene ambiental o sanidad del sector. 

 

i) Ruidos molestos: 

 

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 

70 decibeles, medidos en la fachada de la vivienda más cercana a la obra, no se 

podrán realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas, salvo que 

la ordenanza local respectiva establezca un horario distinto. 

 

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar 

protección adecuada a los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que 

puedan sufrir.  

 

Se deberá cumplir con lo dispuesto en el DS N° 38 del 2012 del Ministerio del 

Medio Ambiente establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes 

que indica, elaborada a partir de la revisión del decreto nº 146, de 1997, del 

ministerio secretaría general de la presidencia. 

 

j) Aguas Superficiales: 

 

La Empresa contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 

1916 sobre neutralización de residuos provenientes de establecimientos 

industriales, el Art. tercero del reglamento D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de 

Obras Públicas y el DS MINSAL N° 745 de 1993, que dice en relación con la 

conducción de aguas con arrastre de materias orgánicas, lodos y sedimentos 

provenientes de faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y 

otras instalaciones contaminantes. 

 

En todas las faenas donde se prepare el hormigón se deberá instalar un área de 

lavado para camiones y maquinarias, la cual deberá estar conectada a un 

sistema de depuración de aguas. La Supervigilancia y control de los sistemas de 

depuración corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los 

residuos y/o lodos deberán trasladarse a vertederos autorizados por el SESMA. 
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k) Valores Pro Forma (Gastos del Contrato, Pago de Derechos, Tramites y 

Otros): 

 

Corresponderá al contratista obtener las aprobaciones de los proyectos, si el 

SERVIU Región del Maule entregare proyectos que requieran de la aprobación de 

otros Servicios y no contaren con ésta, corresponderá al contratista obtener la 

aprobación correspondiente, así como también gestionar la inspección y 

recepción de las obras por parte de los Servicios. 

 

De igual manera deberá coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o 

traslados de las instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y 

que no fueren detectadas en la etapa de proyecto, aun cuando haya sido 

entregado con aprobación de los Servicios correspondientes. El FTO, en la 

entrega de terreno, dejara por escrito en el libro de obras o acta, la instrucción 

de verificar los valores proforma e iniciar las gestiones correspondientes para su 

ejecución. 

 

Los gastos de inspección, aportes y demás derechos que se deriven de los actos 

de que trata este punto, serán pagados directamente por el SERVIU Región del 

Maule. El contratista podrá también efectuar dichos pagos previa autorización del 

SERVIU Región del Maule, siéndole reembolsados los valores respectivos por 

estados de pago, sin variaciones en su monto. Este reembolso, no requerirá de 

la dictación de una resolución previa. SERVIU Región del Maule deberán 

consultar, cuando proceda, valores pro forma necesarios para estos efectos. 

 

Todo atraso que se produzca en la ejecución de las obras incluidas en la 

licitación, a causa de demora de los trabajos de las empresas de servicios 

públicos, será de absoluta responsabilidad del contratista, salvo que éste 

demuestre que dio inicio oportuno a la tramitación (se entenderá como oportuno 

hasta 20 días corridos antes del inicio de la partida según carta Gantt), 

realizando las gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo caso 

será procedente ampliar el plazo estipulado en el contrato para la realización de 

las obras. 

 

Las obras de modificación de instalaciones de las empresas de servicio público 

que realice el contratista deberán contar con la inspección y recepción de esas 

empresas. En consecuencia, el contratista deberá entregar los correspondientes 

certificados de recepción emitidos por las respectivas empresas, siendo de su 

responsabilidad y cargo obtener todas las informaciones y permisos necesarios 

de las empresas de servicio público que corresponda. 

 

Los documentos otorgados por las empresas de servicio público correspondientes 

a devolución de Aportes de Financiamiento Reembolsables deberán ser 

extendidos a nombre del SERVIU Región del Maule o mandante respectivo, salvo 

que el contratista no hubiere incluido en su oferta el monto de estos aportes, 

pagándolos directamente y no imputándolos al presupuesto de las obras, en 

cuyo caso se extenderán a su nombre y quedarán en su beneficio. Para estos 

efectos, el contratista deberá indicar en su oferta la existencia de solicitudes de 

Aportes de Financiamiento Reembolsables por parte de empresas de servicio 

público, junto con señalar el mecanismo de financiamiento de estos. 

 

El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de proporcionar la 

información exigida en el inciso anterior dará derecho al SERVIU Región del 

Maule para hacer efectivas las boletas bancarias de garantía entregadas por el 

contratista, hasta por el monto de la solicitud del Aporte de Financiamiento 

Reembolsable no informada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones 

administrativas y judiciales que procedan. 

 

El monto contemplado en la presente licitación para estos conceptos se define en 

el ítem valores Proforma del “Itemizado de Partidas – Presupuesto de Obras”, 

éstos deberán ser considerados en su oferta, sin modificación de ninguna 

especie, sin perjuicio de lo cual, el SERVIU Región del Maule, pagara las 

cantidades que efectivamente sean gastadas durante el desarrollo del contrato. 

Los montos pagados por el contratista serán reembolsados en los estados de 

pago correspondientes. Para su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado 

contra comprobante emitido por la unidad donde se hizo el pago. 



29  

 

La Unidad de Inspección, remitirá los antecedentes al Jefe del Departamento 

Técnico, para que esta lo derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emisión 

de informe Favorable 

 

El Informe Favorable, deberá ser remitido por la Unidad de Costos a través de 

Memorándum al Jefe del Departamento Técnico, enviará los antecedentes a la 

Unidad de Administración de Contratos para dictar la resolución de Modificación 

que sancionará el Acto Administrativo y dispondrá a la FTO, la presentación del 

Estado de Pago para el Reembolso del valor Proforma. 

 

La empresa constructora o contratista podrá acogerse a la modalidad de pago 

y/o reembolso por avance, por la etapa o el tramo que corresponda, en la 

medida que se encuentre dicha etapa o tramo debidamente ejecutada y 

recepcionada. 

 

Por lo tanto, se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para 

efectos del pago de valores pro forma: 

 

I) Pago de valor pro forma no parcializado: 

Que el contrato esté vigente; 

Que el contrato cuente con garantías vigentes; 

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Región del 

Maule y/o Mandante; 

Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente 

ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la FTO 

Director SERVIU (Fiscalizador Técnico de Obras); 

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento 

Técnico del Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantía de los 

valores pro forma de la citada Etapa o Tramo, conforme al presupuesto 

respectivo, con láminas por especialidades que detallen claramente las etapas o 

tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio; 

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme 

por la Empresa o Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, 

monitoreo de retiro y rescate arqueológico, etc. según corresponda. 

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demás 

requisitos del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfacción del Director 

de la Obra. 

 

II) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos: 

Que el contrato esté vigente; 

Que el contrato cuente con garantías vigentes; 

 

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Región del 

Maule y/o Mandante; 

Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, 

estén efectivamente ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un 

Informe Técnico del FTO SERVIU (Fiscalizador Técnico de Obras); 

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento 

Técnico del Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantía de los 

valores pro forma de la citada Etapa o Tramo, conforme al presupuesto 

respectivo, con láminas por especialidades que detallen claramente las etapas o 

tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio; 

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme 

por la Empresa o Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, 

monitoreo de retiro y rescate arqueológico, etc. según corresponda. 

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demás 

requisitos del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfacción del Director 

de la Obra. 

 

Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el 

carácter de valores Pro Forma según D.S. N° 236/2002 (V y U), deberán ser 

extendidas a nombre de quien se encarga de financiar la ejecución de los 

proyectos, la que deberá coordinarse previamente con la FTO, no se aceptaran 

facturas a nombre del contratista, ya que a éste solo compete asumir un 

carácter de intermediario tratándose de esos rubros. Además, en las copias de 
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las facturas acompañadas a los estados de pago respectivos deberá constar 

haber sido pagadas, acreditación indispensable para proceder a su reingreso. 

 

NOTA IMPORTANTE:  Solo en la medida que la partida corresponda a un valor 

pro forma y cuyas labores sean susceptibles de ejecutar y recepcionar por 

etapas, conforme al proyecto y presupuesto en particular y el informe de 

respaldo del Director de la obra y el Jefe del Depto. Técnico del SERVIU, el 

contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por avance, 

por la etapa o el tramo, en la medida que se encuentra dicha etapa o tramo 

debidamente ejecutada y recepcionada. 

 

l) Pagos de Consumos de agua, energía eléctrica y otros gastos:  

 

  Serán de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de agua 

y electricidad que se originen en por la ejecución de la obra. 

 

  Todos los gastos que irrogue la celebración del contrato, como asimismo el 

pago de los derechos y servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la 

obra y la extracción de materiales, serán de cargo del Contratista. 

 

  Será cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y 

conexiones, permisos municipales y aportes, además de la presentación y 

aprobación si correspondiere. 

 

5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR. 

 

5.1 Podrán participar en esta Licitación Pública, los contratistas que cumplan con lo 

dispuesto en el D.S. N 127 (V. y U.) de 1977, "Reglamento del Registro 

Nacional de Contratista del MINVU" y que tengan su inscripción vigente en los 

registros y categorías (Art. N° 26, D.S N°127(V. y U.) de 1977), que se señala 

en el siguiente cuadro: 

 

COMUNA PROYECTO 

REGISTRO Y 

CATEGORÍA 

CONTRATISTAS MINVU 

Talca 

“Normalización y 

Mejoramiento de Rutas 

Peatonales Talca”. 

Registro B-1 

1° Categoría  

   

Se deberá tener presente que para participar en esta licitación los contratistas 

deberán cumplir con lo establecido en los Art. N° 27, N°28, N° 29 y N° 30 del 

D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

 LOS CONTRATISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN UNA LICITACIÓN DE 

CATEGORÍA INMEDIATAMENTE SUPERIOR A SU INSCRIPCIÓN, deberán 

solicitar a través de carta u oficio, dirigido a la Dirección Regional del SERVIU, 

Talca, la autorización para postular en dicha licitación, lo cual deberá ser 

presentado en Oficina de Partes de SERVIU Región del Maule (Calle 2 norte 

esquina 1 poniente N° 720, Talca) hasta 10 días hábiles antes de la fecha de 

apertura de la propuesta. 

 

Dicha solicitud deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

1.- N° Propuesta. 

2.- Nombre razón social de la empresa.  

3.- Rut de la empresa. 

4.- Dirección. 

5.- Teléfono de contacto. 

6.- Correo electrónico  

7.- Registro y categoría (RENAC) actual. 

8.- Registro y categoría (RENAC) solicitada. 

9.- Certificado Inscripción Vigente (RENAC). 
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 Excepcionalmente, por resolución fundada, SERVIU Región del Maule podrá 

aceptar que un contratista licite en una propuesta que, por su cuantía, 

corresponda a una categoría inmediatamente superior a aquella en que se 

encuentre inscrito, siempre que cumpla con las exigencias establecidas en los 

números 2 y 3 de la “letra C”, del Art. N° 44 del D.S. 127, (V. y U.) de 1977.  

 

5.2 Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado: 

 

Además de la obligatoriedad señaladas en el punto 5.1, podrán participar en 

esta propuesta los contratistas que estén inscritos, en el registro electrónico 

oficial de proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación 

Pública.  

 

5.2.1 Contratistas inscritos Registro de Proveedores de Mercado Público:  

 

Solo se aceptarán las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de 

Proveedores de Mercado Público y que cuenten con la calificación de “HÁBIL”. 

 

5.2.2 Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Público:  

 

 Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitación, no 

tenga la calidad de “HABIL” en Registro de Proveedores de Mercado 

Público se les rechazara la oferta en el acto de apertura. 

 Solo se acepta ofertas de proveedores Hábiles para contratar con el estado, 

RECHAZANDO oferentes que aparezcan como “sin información”, “en revisión” o 

“inhábil”. 

 

5.3 Prohibiciones para contratar con la Administración del Estado: 

   

Los proveedores inscritos en el registro deberán acreditar, mediante declaración 

jurada simple, que no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para 

contratar con la Administración del Estado. Esta declaración contendrá aquellas 

inhabilidades reguladas en la Ley N° 19.886 y en su reglamento, en el Decreto 

con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto Ley N° 211, en la Ley N° 20.393, en la Ley N° 21.595, en sus 

modificaciones, así como en otros cuerpos normativos, conforme a la legislación 

vigente, con el propósito  de participar en los procesos licitatorios que se 

originen con motivo de estas bases de licitación, sin perjuicios de efectuar las 

declaraciones juradas que se indican más adelante al momento de contratar. 

  

5.4. Formulario de Oferta  

  

Se subirá al portal web mercado público de la licitación, COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LOS ANTECEDENTES DE LA LICITACION, el “Formulario de 

Oferta” firmado y digitalizado, dicho formulario tendrá que ser llenado a mano y 

posteriormente escaneado y subido al el Portal Web de mercado público 

www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de su oferta Económica. 

 

6.-  PUBLICACION Y PROGRAMACION DE FECHAS DE LA LICITACION 

 

a) Publicación Bases de la Licitación: 

 

Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demás 

antecedentes para el estudio de las ofertas de la presente Licitación, se 

publicarán y se encontrarán disponibles desde el día 12 de junio del 2026 en 

el Portal Web de mercado público www.mercadopublico.cl, y podrán ser bajadas 

de dicho Portal ingresando el N° 653-10-O126 " Rubro: Obras Civiles”. 

 

También el llamado a Licitación se publicará en un diario de circulación regional. 

 

El derecho de participación en la presente Licitación es gratuito de acuerdo 

con lo dispuesto en el Art. N° 19 de la Ley 19.886, y el Art. N° 28 del D.S. N° 

250/2004 Ministerio de Hacienda, que establecen el principio de gratuidad del 

sistema de información Mercado público.  

http://www.mercadopublico.cl/
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b) Visita a Terreno Voluntaria: 

  

Se hace presente que cada oferente deberá, visitar el terreno y realizar su propio 

levantamiento para realizar la oferta, no pudiendo desconocer durante la ejecución 

las condiciones actuales del terreno.  

 

Adicionalmente se realizará una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el día 

17 de junio del 2026, a las 11:00 horas en el punto de encuentro señalado en 

los archivos adjuntos de la presente licitación. 

 

Esta visita será voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generará 

un acta en donde el contratista debe firmar su asistencia. Para tal efecto, se 

esperará 10 minutos sobre la hora acordada para cerrar el acta, esta visita tiene 

una ponderación, pero no será impedimento para participar en la propuesta. 

 

La visita con profesionales SERVIU tendrá como finalidad tener una mejor 

comprensión del proyecto por parte de los contratistas, quienes deberán realizar 

sus consultas al foro de preguntas si así lo estiman pertinente. 

 

c) Plazo para formular Consultas: 

 

El SERVIU Región del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y 

respuestas, hará uso del Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web 

www.mercadopublico.cl. No se admitirán preguntas ni solicitudes de aclaración 

por otro medio. 

 

Las consultas deberán ser formuladas por escrito a través del foro del portal 

Web www.mercadopublico.cl, desde el 13 de junio del 2026 hasta el 23 de 

junio del 2026. 

  

d) Respuesta a las Consultas: 

 

El SERVIU Región del Maule, dará respuesta a las consultas el día 03 de julio 

del 2026, mediante Aclaración (respuesta) que serán publicadas en el Portal 

Web www.mercadopublico.cl, las cuales deberán ser bajadas por los contratistas 

desde el citado Portal. Para acceder a las respuestas los contratistas deberán 

ingresar el ID 653-10-O126 de la Licitación, seleccionando el Icono “Ver 

Adquisición.” y en el área de Contenidos Bases - Documentación Anexa, el 

Icono “Preguntas Licitación”.  

 

Será de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado 

Público las Aclaraciones que pueda emitir el SERVIU Región del Maule, no 

pudiendo alegar desconocimiento de ellas para ningún efecto. 

 

Las consultas y aclaraciones formarán parte integrante de las Bases y se 

entenderán como complementarias y parte integrante de las presentes Bases. 

 

e) Adiciones:  

 

El SERVIU Región del Maule podrá entregar información complementaria o 

modificatoria de los antecedentes de la propuesta, hasta 04 días antes de la 

fecha de apertura de las ofertas, mediante la emisión de Adiciones las que 

formarán parte integrante de las Bases y se entenderán como complementarias 

y parte integrante de las presentes Bases. 

 

Para acceder a las Adiciones los contratistas deberán ingresar el ID 653-10-

O126 de la Licitación, seleccionando el Icono “Ver Adq.” y en el área de 

Contenidos Bases - Documentación Anexa, el Icono “Archivos Adjuntos”.  

 

Será de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado 

público, las Adiciones que pueda emitir el SERVIU Región del Maule, no pudiendo 

alegar desconocimiento de ellas para ningún efecto. 

 

 

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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f) Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl: 

  

Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de mercado público 

(www.mercadopublico.cl), serán recibidas hasta las 10:00 horas, del 15 de julio 

del 2026, cerrándose automáticamente este proceso en el Sistema de 

Información. 

 

Si algún oferente tiene dificultades con la operación del portal Mercado público, 

podrá contactar a la mesa de ayuda del portal Mercado público al teléfono 600 

4866 1200. 

 

Es importante señalar que la seguridad del Portal Mercado público permite que las 

ofertas ingresadas en el sitio sólo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por 

quién la ingresa, cuando la licitación se encuentre en estado de "Publicada". El 

SERVIU Región del Maule sólo tiene la posibilidad de acceder a ellas, una vez 

cumplida la fecha de Cierre establecida en el mercado público. A partir de ese 

momento, el sistema no permite el ingreso de ninguna nueva oferta o modificación 

de las ya ingresadas. 

 

El valor de la oferta económica que se ingrese en el Portal Mercado 

Publico, corresponderá al valor neto ofertado de cada una de las ofertas.  

 

g) Apertura de la Propuesta (Electrónica): 

 

La Apertura Técnica y Económica se realizará de manera electrónica a las 

11:00 horas, del día 15 de julio del 2026. 

 

Si algún oferente tiene dificultades con la operación del portal Mercado Publico, 

podrá contactar a la mesa de ayuda del portal Mercado Público al teléfono 600 

7000 600. 

 

El procedimiento de apertura y adjudicación de esta licitación está señalado en el 

punto 9 de estas bases. 

 

h) Plazo para adjudicar: 

   

El SERVIU Región del Maule, resolverá sobre las ofertas recibidas en el período 

que se mantengan vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N° 236/2002 (V y 

U). 

Las ofertas tendrán una vigencia de 60 días corridos, contados desde la fecha de 

apertura electrónica de la licitación. 

Si dentro del plazo de vigencia de las ofertas antes referido no se pudiera 

efectuar la adjudicación (o la re-adjudicación, según sea el caso), el SERVIU 

podrá solicitar al adjudicatario una prórroga de su oferta, antes de la fecha de su 

expiración. Si el adjudicatario no formaliza la prórroga requerida, su oferta se 

entenderá desistida. 

 

i) Plazo de Ejecución de Obras: 

 

El plazo para la ejecución de las obras deberá ser propuesto por el contratista 

corresponde a días corridos, y deberá considerar como plazo máximo de 

ejecución, sin deducción por días lluvia u otro fenómeno climático perjudicial, ni 

por feriados ni festivos, lo siguiente: 

 

Comuna Proyecto 

Plazo Máximo 

ejecución días 

corridos 

Talca 
“Normalización y Mejoramiento de 

Rutas Peatonales Talca”. 
300 días  

 

En dicho plazo, las obras deberán estar en condiciones de entregarse para su 

uso, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el 

normal funcionamiento de estas dependencias. 
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El inicio del plazo contractual se contará desde la fecha de entrega del terreno, la 

que se efectuará según lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las 

presentes Bases Administrativas Especiales. 

 

NOTA: el fiscalizador técnico de obra (FTO) será responsable de descargar del 

portal Mercado Público, ID 653-10-O126, todos los antecedentes técnicos y 

administrativos de la presente licitación, para la correcta inspección de las obras. 

Además, dicho profesional, en un plazo perentorio de 5 días hábiles, 

transcurridos a partir del día siguiente de la fecha de entrega de terreno, deberá 

enviar por Memorándum o correo electrónico, el documento denominado “Acta 

de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administración de 

Contratos del SERVIU Maule. 

 

7.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

 

 Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al Portal web de mercado público 

(www.mercadopublico.cl) en los respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos 

deberán ser subidos a la Carpeta de “Antecedentes Técnicos” y los Documentos 

Económicos en la Carpeta de “Antecedentes Económicos”. 

 

  El ingreso de los documentos deberá ser exclusivamente en carpetas públicas, 

no se aceptarán ofertas en carpetas privadas. 

 

 La presentación de los documentos deberá seguir la secuencia señalada, manteniendo 

la misma rotulación de cada uno de los antecedentes numerados, lo que facilitará el 

procedimiento de revisión y evaluación. Cada antecedente numerado se inicia en una 

nueva hoja. En el caso de los documentos que incluyan firmas, timbres u otros que 

reflejen su valor original deberán ser escaneados dichos documentos originales y luego 

subidos al portal. 

 

 El oferente que se adjudique la prestación de servicios u obra deberá presentar los 

documentos originales que subió al portal, ingresándolos por oficina de partes, ubicada 

en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Región del 

Maule, en horario de atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, al 

momento del ingreso de la resolución protocolizada. 

 

7.1. "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluirá los siguientes 

antecedentes: 

 

7.1.1.-Identificación completa del contratista, o de su representante legal y del 

profesional a cargo de la obra durante toda su duración, (Formato Anexo 

Nº3). Asimismo, deberá presentar una Carta Compromiso del Profesional 

Residente (Formato Anexo Nº4) que se incluye en el legajo de la licitación, 

en la cual acepta el compromiso durante toda su ejecución.  

 

Además, se deberá adjuntar copia del certificado de Título, curriculum con los 

respectivos certificados de experiencia (según punto 14.5) y copia de carnet de 

identidad del profesional Residente. 

 

 7.1.2.- Declaración del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo Nº5):  

 

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí 

de los planos, especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos 

en que éste se entregue oportunamente antes de la apertura de la 

propuesta; 

b) Haber visitado el terreno y conocer su relieve, características superficiales u 

otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras; 

c) Haber descargado del Portal Web Mercado público y estar en pleno 

conocimiento de las Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el 

SERVIU Región del Maule. 

d) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad 

de la zona;  

e) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto. 
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7.1.3.- Planificación general de la obra, la que deberá incluir: 

  

f) La descripción completa y detallada de los métodos y secuencias 

constructivas, no se incluyen los valores proforma. (Formato libre) 

g) Los respectivos cronogramas de producción, histogramas de las principales 

actividades de los diferentes frentes de trabajo (Formato Anexo Nº6), Se 

entiende como principales actividades para estos anexos al menos las 

siguientes partidas: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. y 2.2.5.  

h) Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que serán utilizados 

(Anexo Nº7, Formato Ficha P9); 

i) Una lista de los recursos humanos que serán utilizados, cuantificado en horas 

hombre (Anexo Nº8). 

 

 7.1.4.- Cronograma general y programación financiera: 

 

a) Cronograma de plazos contractuales (Anexo Nº9, Formato Ficha P2); 

b) Programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, (Anexo Nº10, 

Formato Ficha P3). 

Nota: 

 Se reitera que las partidas que el oferente deberá indicar en el Anexo Nº10, 

Formato Ficha P3, “Programa de Trabajo”, serán las señaladas en el 

“Anexo N°2: Itemizado de Partidas, Presupuesto del Obra” 

correspondiente al proyecto a ofertar. 

 En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se deberá 

reflejar gráficamente cada una de las actividades, su fecha de inicio, fecha de 

término y su duración, incluyendo valores proformas, si los hubiere. (Las 

partidas deberán coincidir con el orden del Itemizado). 

 

c)  Programación financiera que considere una adecuada relación con el cronograma 

general de construcción, sobre la base de los plazos y obras definidas. La 

programación financiera no deberá incluir valores pro forma, ni 

anticipos (Anexo Nº11, Formato Ficha P4 (MITO)). Para el llenado de este 

anexo se deberá considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i) de 

estas B.A.E. y deberá incluir la información en las columnas de “% Mensual” y 

“% Valor Estado de Pago Acumulado”, dejando en blanco la columna “valor 

estado de pago”. 

7.1.5. Lista de los trabajos que se propone subcontratar, con indicación de las 

empresas subcontratistas correspondientes, las que deberán, si corresponde, 

presentar certificado de inscripción vigente en el RENAC, señalando, además, la 

parte de la obra en que van a intervenir (artículo N°55 del DS 236). (Anexo 

N°12 DECLARACIÓN DE SUBCONTRATOS)  

7.1.6. Declaración Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra 

afecto a algunas de las inhabilidades para contratar con la Administración del 

Estado, de acuerdo se señala en los incisos primero y sexto del Art. N° 4 de la 

Ley Nº 19.886 de Compras y Contratación Pública, modificada por la Ley N° 

20.088. Deben además acreditar no estar inhabilitaos con alguna condena sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que establece la 

ley N° 20.393. La Declaración Jurada deberá presentarse de acuerdo a los 

Formatos identificados como Anexo Nº13 y Anexo Nº14, según corresponda, 

los cuales se adjuntan en las presentes Bases. 

  

7.1.7. Protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia (Formato 

Libre) 

Adjuntar protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia 

en el trabajo, y el procedimiento al que se someterán las trabajadoras y los 

trabajadores, en conformidad a lo dispuesto en el Título IV del Libro II, que 

considerará las medidas de resguardo que se adopten respecto de los 

involucrados y las sanciones que se aplicarán. Lo anterior en libre formato y para 

dar cumplimiento a la Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al Código del 

Trabajo. 

 Se solicita que a través del Profesional/Técnico Prevencionista de la empresa 
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adjudicataria realice al interior de la obra una charla informativa del protocolo de 

prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, en un 

plazo inicial de 30 días del inicio de las obras, cada 3 meses, dejando constancia 

de la/s actividad/es en el Libro de Obras, debiendo ser revisada por el FTO 

Director de la Obra o su Reemplazante. En la constancia deberá registrarse la 

cantidad de hombres y mujeres recibieron la inducción. 

En el caso de NO cumplir con la inducción antes señalada y en el/los periodo/s 

indicado/s, el FTO Director o su Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 

U.F. por cada charla que no sea informada a los trabajadores del contrato. 

  

7.1.8. Programa de integridad y ética empresarial del oferente (Formato Libre) 

Por programa de integridad se entenderá un conjunto de políticas, 

procedimientos y herramientas diseñados para prevenir, detectar y responder a 

conductas irregulares, fraudes, corrupción y otros riesgos que puedan afectar la 

transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Este 

tipo de programas es fundamental para garantizar que las contrataciones y 

operaciones en el sector público se realicen de manera ética, conforme a la 

normativa vigente y en beneficio del interés general. El artículo 17 del 

reglamento N°661/24, establece que los proveedores que contraten con 

Entidades deben demostrar tener programas de integridad y ética empresarial, 

conocidos y aplicados por su personal. Esta acreditación será un criterio de 

evaluación en licitaciones. 

Para estos efectos de tener presente los siguientes Dictámenes de la Contraloría 

General de la República: E107032/2025, E84139/2025, E91280/2025, 

E586179/24, E435864/2023, E426759/2023, E370752/2023. 

 

7.1.9. Resolución del SERVIU Región del Maule autorizando la participación del 

contratista en la Categoría inmediatamente superior cuando corresponda. 

 

7.1.10. Nómina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea 

para instituciones públicas, municipalidades o entidades privadas, con indicación 

del monto actualizado del contrato y del valor también actualizado, de lo que 

queda por realizar en el caso de las primeras, y mencionando el permiso 

municipal correspondiente, cuando se trate de obras privadas. El SERVIU Región 

del Maule se reserva el derecho de solicitar al contratista la certificación por 

parte de la entidad contratante o de su representante, de la veracidad de esta 

información. La omisión de cualquier obra en la nómina de contratos que esté 

ejecutando el proponente, sea que la obra omitida se realice por con Licitación 

Pública, subcontrato, participación en consorcios o cualquier otro sistema que de 

alguna manera limite su capacidad económica, o la indicación de montos 

diferentes de los reales, podrá ser causal suficiente, a juicio del SERVIU Región 

del Maule, para rechazar o no considerar la oferta presentada. Este hecho se 

comunicará al RENAC para que se apliquen las sanciones que procedan. 

 

La nómina de los contratos señalados deberá consignarse en el formulario 

denominado Nómina de contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de 

esta licitación. 

 

7.1.11. Certificado de inscripción en el RENAC, vigente al día de la apertura de la 

licitación. 

 

7.1.12. Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta. 

 

7.2.-  "OFERTA ECONÓMICA" el proponente incluirá los siguientes 

documentos: 

 7.2.1. Oferta Económica, para el proyecto, la cual deberá ser presentada en el 

“Formulario de Oferta” tipo, entregado por el SERVIU Región del Maule al 

proponente que cumplió con todos los requisitos para participar en esta 

Licitación. La oferta económica deberá ser con IVA incluido.  

 

  Nota importante: Todas las ofertas deben ser presentadas con dos 

decimales como máximo, el no cumplimiento de este requerimiento será 

evaluado de acuerdo con lo descrito en el numeral 10.2 “Cumplimiento 

de requisitos formales” de las presentes BAE. 
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7.2.2. Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo con el Itemizado identificado como 

Anexo Nº2: Itemizado de Partidas – Presupuesto Obras para el proyecto 

definido en el punto 1 de las presentes Bases. 

En el Itemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que 

obligatoriamente debe presupuestar el contratista.  

 

7.2.3. Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde 

la página www.superir.gob.cl/. 

 

7.2.4. Análisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el 

Itemizado de Partidas- Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si 

los hubiera ni los gastos generales). 

 

7.2.5. Desglose valorizado de los ítems que conforman los Gastos Generales. El 

total de Gastos Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales 

indicados en el Anexo N°2 Itemizado de Partidas- Presupuesto de Obras. 

 

Notas: 

 

1) Se deberá tener presente lo señalado en el inciso tercero del Art. N° 32 del D.S. N° 

236/2002 (V y U), que dice lo siguiente: 

 

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por 

el proponente, teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el 

Serviu en las Bases Especiales u otros antecedentes de la licitación. En caso de 

desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas, deberá estarse a lo establecido 

en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratándose de obras de edificación, 

primarán las especificaciones técnicas y cuando la contradicción se produzca en las 

obras de urbanización, preferirán los planos. Las cubicaciones y presupuestos que 

acompañan los proyectos tienen carácter informativo referencial. El oferente deberá 

validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que 

fijarán el monto de su oferta”. 

 

2) En el Itemizado entregado por el SERVIU Región del Maule, el contratista no podrá 

omitir ninguna partida o subpartida, ni podrá escribir ceros (0), como cantidades de 

obra y/o como precio unitario de alguna de las partidas o subpartidas definidas en el 

Itemizado de partidas. Esto será causal para quedar fuera de Bases, salvo que este 

Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones, o aclaraciones. 

 

El oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que 

consulta el proyecto incluido en las Bases de esta Licitación. 

 

8. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

  

El SERVIU Región del Maule a través de la Comisión Técnica de Apertura y Selección de 

Ofertas indicada en el punto 9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las 

ofertas cuando concurra alguna (s) de las siguientes circunstancias: 

 

a) La omisión de documentos esenciales exigidos en las Bases Administrativas 

Especiales. 

b) La presentación de documentos adulterados. 

c) La presentación de la hoja de oferta económica con rectificaciones o enmiendas. 

d) La inclusión de partidas distintas del listado de partidas entregado para preparar 

el presupuesto detallado. 

 

e) No presentar debidamente firmados por el oferente o su representante legal los 

anexos y documentos exigidos implícitamente su firma en las presentes BAE. 

f) Las ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta. 

 

g) Ofertar un plazo mayor al establecido en las presentes bases administrativas 

especiales. 

http://www.superir.gob.cl/
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h) No poseer capacidad económica, según D.S. N° 127/97 (V. y U.) y D.S. 

N°236/2002 (V. y U.). 

 

i) Cuando el oferente ingrese los documentos técnicos en carpetas privadas, lo que 

impida una revisión publica de los todos los oferentes para formular reparos. 

Faculta otorgada a los oferentes según letra B) del punto 9 de las presentes Bases 

Administrativas Especiales y artículo N° 38 DS 236/2002 (V. y U.). 

 

j) Cualquiera otra causa señalada en la presentes Bases y que expresamente indique 

como sanción el rechazo de oferta. 

 

 El rechazo de las ofertas en virtud de las causales señaladas precedentemente podrá 

hacerse efectivo por parte de la Comisión designada para la apertura y selección de 

ofertas, en el Acto de Apertura o bien, posteriormente, en la etapa de Estudio y 

Selección. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS: 

 

Para los efectos de la apertura, estudio de los antecedentes, evaluación, selección y 

proposición de adjudicación de las ofertas, el SERVIU Región del Maule designará una 

Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas que será responsable de la 

ejecución de dichas actividades. 

 

La Orden de Servicio nombrando a los integrantes de la Comisión Técnica de Apertura y 

Selección de Ofertas, será publicada en el portal Web del Mercado Público.  

 

El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas será el siguiente: 

 

 a) Apertura de las propuestas: 

 

La apertura será realizada por la unidad de Contratos, no aceptándose la 

presentación de ofertas con posterioridad a la fecha y hora señaladas en las 

bases de la licitación, aceptando las ofertas según lo indicado en la letra e). 

Confirmada la apertura electrónica, se generará un acta electrónica de apertura 

automáticamente. Posteriormente la Comisión Técnica de Apertura y Selección 

de Ofertas podrá descargar la totalidad de antecedentes presentados por los 

oferentes para realizar la evaluación de las ofertas. 

 

b) Plazo para realizar Observaciones a la Apertura: 

 

Quienes formulen reparos deberán fundamentarlos por escrito ante la autoridad 

correspondiente, por medio de una presentación que deberá ser ingresada en la 

Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 

1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule en horario de 

atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, hasta el día Hábil 

siguiente a la fecha de apertura. 

 

c)        Acta de Apertura de Ofertas: 

 

El Acta de Apertura se generará automáticamente en el Portal Web Mercado 

Público la cual indicará el detalle de las ofertas que fueron aceptadas y cuales 

fueron rechazadas, incluyendo los motivos por dicho rechazo. 

 

d)       Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo: 

 

Junto a la publicación de las Bases Administrativa Especiales, se hará público el 

“Presupuesto Estimativo SERVIU” el cual se incluirá dentro de los archivos de la 

licitación. Dicho presupuesto contiene las “cantidades referenciales” y valores 

con el cual se obtuvo el RS del proyecto. En el caso que durante el proceso de 

licitación se realizaran cambios al Itemizado, se publicara el “Presupuesto 

Estimativo SERVIU Actualizado” una vez terminado el acto de apertura y 

aceptación de ofertas. 
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e)        Aceptación de Ofertas: 

 

En el acto de apertura, se aceptarán todas las ofertas que cumplan con la 

categoría y capacidad económica, rechazando en el mismo acto las ofertas que 

no cumplan lo solicitado en las bases administrativas especiales, aceptándose las 

demás ofertas para su evaluación y verificación de documentos ingresados. 

Solo se aceptarán ofertas de proveedores Hábiles para contratar con el 

estado, rechazando oferentes que aparezcan como “sin información”, “en 

revisión” o “inhábil”. 

 

10.- EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS  

 

10.1. Método de evaluación de las Ofertas 

 

El estudio de los antecedentes, la evaluación, selección y proposición de 

adjudicación de las ofertas, lo realizará la Comisión Técnica de Apertura y 

Selección de Ofertas a que alude el punto Nº 9 de estas Bases. 

 

La Comisión Técnica, verificará que cada oferta cumpla con los requisitos 

exigidos en las Bases de la Propuesta (Bases Administrativas Especiales, Planos, 

Especificaciones Técnicas, memorias, itemizado, Anexos, Adiciones, Aclaraciones, 

Leyes, Decretos, Normas, etc.) y en general con todos los antecedentes que 

componen la Licitación y procederá a levantar el Acta de Selección priorizada de 

las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentación de las ofertas 

económicas ingresadas por los oferentes en el Portal web 

www.mercadopublico.cl. 

 

Aquellas propuestas que no cumplan a cabalidad con lo señalado 

precedentemente, esto es, no den cabal cumplimiento a los requerimientos 

mínimos, o se trate de ofertas riesgosas o temerarios, conforme lo dispuesto en 

el art. 61 de D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Nuevo Reglamento de la Ley de 

Compra, se descartarán del proceso de evaluación de ofertas y serán declaradas 

inadmisibles. 

 

SERVIU Región del Maule podrá solicitar a los oferentes que salven errores u 

omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u 

omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto 

de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 

estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de 

dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. 

 

Asimismo, SERVIU Región del Maule podrá permitir la presentación de 

certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al 

momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del 

plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el 

vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

 

Esta solicitud se cursará a través del Sistema de Informaciones 

www.mercadopublico.cl, y el proponente, a través del mismo medio, tendrá 48 

horas continuas, contadas desde la publicación de la petición, para adjuntar los 

antecedentes o certificaciones cuya presentación fue omitida al momento de la 

presentación de la oferta.  

 

Las solicitudes y respuestas a que se refieren los párrafos precedentes pasarán a 

formar parte integrante de los antecedentes del contrato. Todo oferente que no 

responda dichas solicitudes emitidas por la Comisión Evaluadora constatará una 

falta y lo cual dará motivo a dejarlo fuera de bases. 

 

La Comisión Evaluadora dejará constancia en el Acta de Selección de Ofertas, de 

todas aquellas propuestas consideradas fuera de bases con expresa mención de 

la causal en que se funda. 

  

 

 

http://www.mercadopublico.cl./
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Se deja expresa constancia que el SERVIU, a través de la Comisión de 

Evaluación de Ofertas, podrá comprobar la veracidad de lo declarado por los 

oferentes en el respectivo proceso licitatorio, por lo que podrá solicitar a los 

oferentes mayores antecedentes que permitan respaldar lo declarado con la 

finalidad de comprobar que la información contenida en su oferta sea verídica. 

La corroboración de la información podrá ser efectuada a través de medios 

disponibles que permitan corroborar ésta de manera objetiva y fehaciente.  

 

Si durante el período de evaluación de ofertas se comprobase que alguna 

propuesta ha considerado información o antecedentes que resultaron no ser 

verídicos, ésta será declarada inadmisible, en el entendido que esto significa 

una transgresión a lo dispuesto en el Pacto de Integridad, sin perjuicio de las 

acciones legales que pudiesen originarse con ocasión de esta situación 

 

10.2. Criterios de Evaluación:  

  

Los criterios de evaluación con sus puntajes y ponderadores que se considerarán 

para la selección de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las 

presentes Bases, serán los siguientes: 

 

 PRECIO DE LA OFERTA (Pa) : Pondera 70 %  

 

En caso de que el o los precios de las ofertas sean todas Mayores al Monto 

referencial, las ofertas se calcularán con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜 = 90 + 10 ∗ (
1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

 

 

En caso contrario, que una o más ofertas sean menores o iguales al Monto 

referencial, se evaluaran todas las ofertas con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜 = 90 + 10 ∗ (
1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
) 

 

 

 PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Pi): Pondera 3 % 

 

Para la evaluación de este criterio, el oferente deberá acompañar a su oferta un 
programa de integridad, en formato libre, aplicándose el siguiente criterio: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Entrega en la apertura un programa de integridad y medio de 
difusión a su personal. 

100 

No entrega en la apertura un programa de integridad 0 

 
Nota: Cabe precisar que el Dictamen E107032N25 del 26.06.2025 señala que: “…para 
acreditar las exigencias del recién aludido criterio de evaluación, los oferentes deberán 
acompañar, además del protocolo de integridad – de contar con él – los antecedentes 
que den cuenta de la forma en la que este fue difundido, no siendo suficiente que solo 
se acompañe un listado del personal que conocería el programa”,…, (aplica Dictamen 
N° E84139 del 2025)”. 
 
En este orden de ideas, se podrá considerar como antecedente de difusión, a modo de 
ejemplo, correo electrónico con material impreso o digital sobre el programa de 
integridad, presentaciones, set de fotos de charlas, etc., que en definitiva den cuenta 
de la forma en que fue difundido el programa de integridad relacionándolo con el 
personal de la empresa. 
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Si la Comisión Evaluadora considera que los medios de difusión al personal del 
programa de integridad ingresados en la apertura de la licitación no son suficientes 
para acreditar esta exigencia, la Comisión Evaluadora podrá solicitar por Foro Inverso 
los antecedentes complementarios que den cuenta de ello.  

 

 REGISTRO CALIFICACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

URBANISMO (RENAC) (calificaciones años 2021, 2022, 2023, 2024 y 

2025) (Pc): Pondera 15%  

 

Para este criterio, se evaluará al oferente, considerando la calificación y 

monto de todas las Obras Calificadas durante los años 2021, 2022, 2023, 

2024 y 2025, en el RUBRO DE URBANIZACIÓN, B1 REGISTRO DE OBRAS 

VIALES del REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC). 

 

La Unidad de Contratos del SERVIU Región del Maule a cargo de la 

Licitación, entregará el DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL 

CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores del MINVU, página web 

http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-calificaciones/, 

al presidente de la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas para 

acreditar y evaluar las calificaciones y montos, en el Periodo y Registro 

exigido. 

 

En este criterio se calificará con el puntaje obtenido de la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑂𝑏𝑟𝑎1 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑂𝑏𝑟𝑎 2 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 2 + ⋯ + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑁 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑁

(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 2 + ⋯ + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑁)
 

 

En el caso que el oferente no posea ninguna calificación, se evaluará al 

oferente con puntaje 87 en este criterio. Misma Calificación de promedio 

anual mínima exigida a contratistas para participar en una propuesta que 

por su monto corresponde a una categoría superior a aquélla en que se halle 

inscrito. (Art 44. Letra C, punto 3. Del D.S. N°127, (V. y U.), de 1977). 

 

 SELLO MUJER (Ps): Pondera 5% 

Para este criterio se evaluará si el oferente cuenta con el Sello Mujer en su 

certificado RENAC. De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en 

este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Posee Sello Mujer 100 

No posee Sello Mujer 0 

 

 

 ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 3%  

Este criterio se aplicará sobre la participación o asistencia a la visita a 

terreno voluntaria, se calificará con 100 puntos a los oferentes que hayan 

participado de dicha visita y con 0 puntos a los oferentes que no hayan 

asistido. 
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 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 4%  

Este factor se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Descripción Puntaje 

Oferente cumple con la presentación completa de 

antecedentes. 
100 

Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales 

detectados durante la evaluación de las ofertas. 

Si la Comisión Evaluadora de Ofertas estima realizar consultas 

por errores u omisiones formales por foro inverso, resultando 

subsanadas correctamente en el plazo de 48 horas. En caso de 

que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se 

evaluará con 0 puntos. 

75 

Oferente ha omitido certificaciones o antecedentes durante la 

evaluación de las ofertas, de aquellos referidos en el art. 56 N° 

2 y 3 del D.S. 661/2024, resultando subsanadas 

correctamente en el plazo, una vez requeridos. 

En caso de que no resulte subsanada correctamente lo 

requerido, se rechazará la oferta. 

50 

 

La Comisión Evaluadora ponderará este criterio según la falta más gravosa 

del oferente.  

 

10.3. Selección de Ofertas: 

 

De acuerdo con los criterios de evaluación antes mencionados, la evaluación 

Total de cada oferta será la siguiente: 

 

Puntaje Total = 0,7*Pa + 0,03*Pi + 0,15*Pc + 0,05*Ps + 0.03*Pv + 0,04*Pr 

 

Dónde: 

Pa: Precio de la Oferta 

Pi: Programa de integridad 

Pc: Calificación RENAC MINVU 

Ps: Sello Mujer 

Pv: Visita a terreno voluntaria 

Pr: Cumplimiento de Requisitos Formales.  

 

Cada criterio de evaluación deberá ser calificado con 2 decimales sin 

excepción. Una vez aplicado el ponderador se sumará el puntaje obtenido en 

cada criterio, y se priorizarán las ofertas por estricto orden de puntaje, de 

acuerdo con la mayor calificación obtenida, procediendo la Comisión Técnica de 

Apertura y Selección de Ofertas, a levantar el Acta de Selección respectiva. 

 

En caso de empate entre 2 o más ofertas, la adjudicación será para el 

oferente que tenga mejor Precio de Oferta. En caso de persistir el empate, se 

adjudicará la propuesta a quien posea mayor calificación RENAC (promedio 

último Periodo con Calificaciones). 

 

10.4. Adjudicación de las Ofertas: 

 

Se adjudicará la propuesta a la oferta que ejecute el total de las obras y obtenga 

el puntaje más alto en el proceso de evaluación, sin perjuicio de considerar la 

aplicación de las facultades contempladas en los Art. N° 40 y N° 41 del D.S. N° 

236/2002 (V y U), si existieren razones fundadas que así lo amerite. 

 

 La adjudicación de la propuesta corresponderá al Director del SERVIU Región del 

Maule, el que considerará lo informado por la Comisión Técnica de Apertura y 

Selección de Ofertas, designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si 

existen razones para ello, rechazar por Resolución fundada todas las ofertas, 

existiendo el derecho de los proponentes a efectuar sus reclamos ante el 

Tribunal de Contratación Pública, en virtud de la Ley 19.886. 
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De la misma manera, y sin perjuicio de las demás causales establecidas en estas 

Bases Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Región del Maule, 

podrá rechazar, la(s) oferta(s), si así lo aconsejan los intereses del Servicio; 

cuando ninguna de ellas satisfaga técnicamente el propósito de la licitación; o 

cuando las ofertas superen la efectiva disponibilidad presupuestaria del 

proyecto; sin posterior reclamo ni derecho a indemnización por parte de los 

oferentes. 

 

Una vez resuelta la adjudicación, el Director del SERVIU Región del Maule, 

ordenará la dictación de la Resolución que sancione el Acta de Selección de las 

ofertas y dispondrá la contratación que corresponda. Los plazos para la 

adjudicación y suscripción del contrato son los establecidos en las Bases 

Generales Reglamentarias (D.S 236 (V y U) de 2002) en sus Art. N° 39 y N°45. 

 

El SERVIU Región del Maule deberá comunicar a través del portal de compras 

públicas y/o por cualquier otro medio si se estima conveniente la resolución de 

adjudicación a todos los Proponentes que hubieren participado en la propuesta. 

 

11. - PROTOCOLIZACIÓN DE LA RESOLUCION QUE ADJUDICA LA OBRA: 

 

11.1.- Comunicación de la adjudicación de la propuesta: 

 

La adjudicación, será comunicada al contratista seleccionado a través de la 

Resolución de Adjudicación del SERVIU Región del Maule. En esta Resolución se 

consignará entre otras materias, los antecedentes que el adjudicatario debe 

presentar antes de la suscripción de dicha resolución y el plazo para su ingreso en 

SERVIU Región del Maule, según se indica en el punto 11.2 de estas Bases, así 

como también, el plazo máximo para protocolizar la Resolución que adjudica y 

contrata las obras, mencionado en el punto 11.3. 

 

La Resolución de adjudicación de la propuesta totalmente tramitada, será enviada 

por correo al domicilio del contratista, mediante una Carta Certificada en un 

solo acto. o vía correo electrónico de Oficina de Partes Virtual del SERVIU 

Maule. También podrá ser retirada por el contratista adjudicado, antes de que 

estos sean enviadas por correo, directamente desde la Oficina de Partes del 

SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, 

Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en horario de atención de Público 

desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, la que consignará la fecha de entrega de 

la documentación en el libro de Registro para observar el control del plazo, que 

dispone el contratista para presentar los antecedentes y suscribir el contrato 

correspondiente. 

 

11.2.- Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la 

suscripción y protocolización de la resolución que adjudica la obra.  

 

11.2.1.- Presentación de antecedentes previo a la suscripción de 

protocolización de la resolución que adjudica la obra:  

 

Previo a la fecha de suscripción de la resolución que adjudica la obra, el 

contratista adjudicado deberá: 

 

a) Entregar una Boleta de Garantía a nombre del SERVIU Región del Maule, 

(Art. Nº 50 D.S. N° 236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por 

ciento) del valor del contrato expresada en U.F. con vigencia igual al período 

del contrato más 60 días a lo menos, para caucionar el Fiel Cumplimiento 

del Contrato. Deberá entregarse original y dos copias, para el Proyecto 

adjudicados. 

 

b) Entregar una Boleta de Garantía Adicional expresada en U.F. a nombre del 

SERVIU Región del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere 

inferior en más del quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial 

Estimativo del Proyecto. El monto de esta Boleta se calculará de acuerdo con 

lo señalado en el (Art. N º 52 D.S. N° 236/2002 (V y U)) y su vigencia será 

igual al período del contrato más 60 días a lo menos. Deberá entregarse 

original y dos copias. 
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c) Entregar una Póliza de Seguros equivalente al 3% del monto del contrato a 

favor del SERVIU Región del Maule que caucione cualquier daño ocasionado a 

terceros, con motivo de la ejecución de las obras. Esta Póliza deberá ser 

tomada por un período de vigencia sobre 60 días corridos adicionado al 

plazo total del Contrato. Esta póliza, deberá ser tomada directamente por el 

oferente en la compañía aseguradora, no aceptándose aquellas pólizas que sean 

tramitadas por terceras personas. Este documento será devuelto una vez 

efectuada la recepción oficial de todas las obras (Art. N° 51 D.S. N° 236/2002 (V 

y U)). 

 

d) Declaración Jurada simple indicando la identificación de los socios o 

accionistas principales, según corresponda (Art. 7 letra e) Ley N°20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública. 

 

Nota importante: Del mismo modo, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito 

en el Registro de Proveedores y en estado “Hábil” al momento de la 

protocolización de la resolución que adjudica la obra, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 120 del D.S. 661/2024. 

 

11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantías: 

  

Previo a la suscripción de la resolución que adjudica la obra, el adjudicatario 

deberá presentar mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU 

Región del Maule (calle 2 Norte esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU– 

SEREMI, Talca), en horario de atención de Público desde las 09:00 am horas 

hasta las 12:30 horas, Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento, Boleta de 

Garantía Adicional si procede, Póliza de Seguros y Declaración, señalados 

precedentemente. 

La oficina de Partes del SERVIU Región del Maule consignará la fecha de 

recepción de estos antecedentes.  

 

 11.3.- Plazo para la suscripción de la resolución que adjudica la obra: 

 

En el plazo de 15 días contados desde la fecha de comunicación de 

adjudicación de la obra, de acuerdo con lo señalado en el Art. N° 46 de la Ley 

19.880, el adjudicatario deberá presentar mediante carta u oficio en la Oficina de 

Partes del SERVIU Región del Maule (calle 2 Norte esquina 1 Poniente N° 720, 

edificio SERVIU – SEREMI, Talca), la Resolución protocolizada que adjudica y 

contrata las obras. La oficina de Partes del SERVIU Región del Maule consignará 

la fecha de recepción de este documento. 

Junto con lo anterior, se le solicita al oferente enviar copia digitalizada de los 

antecedentes ingresado al correo electrónico del funcionario asignado a la 

licitación. 

 

El plazo de 15 días para suscribir o protocolizar la Resolución que 

adjudica la obra, se consideran como días corridos y se contarán desde el 

tercer día siguiente a la recepción de la documentación en la oficina de Correos o 

email electrónico que el oferente adjudicatario declaro en el Anexo N°3 “ 

Identificación del Oferente” de la licitación  que corresponda, dicho correo 

electrónico quedara consignado en la resolución de adjudicación, cuando se 

adopte este sistema de entrega de acuerdo a lo señalado en el Art N° 46 de la 

Ley 19880, “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la Administración del Estado”, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia. 

 

En caso de que se adopte el retiro de los antecedentes en oficina de partes el 

plazo de los 15 días regirá desde la fecha de entrega de la documentación 

consignada en la Oficina de Partes de SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 

2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Talca, Región del 

Maule. 

 

NOTA: Solo en el caso de ser un documento con firma notarial electrónica puede 

ser ingresado de forma digital (formato PDF) al correo ofpartestalca@minvu.cl , 

con copia al correo electrónico (ysalinas@minvu.cl) y en este ingreso virtual 

debe contemplar los mismos documentos que se ingresan de forma presencial. 

mailto:amoran@minvu.cl
mailto:ofpartestalca@minvu.cl
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11.4.-     Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:  

 

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en 

los puntos 11.2.1 y 11.3 precedentes (Art. N° 45; N°50 y N° 51 D.S. N° 

236/2002 (V y U)), podrá ser causal para dejar sin efecto la resolución que 

adjudica las obras, aplicándose al contratista las sanciones en la forma que 

establece el reglamento del RENAC (Art. N° 39 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

En que el caso de incumplimiento el SERVIU podrá aplicar lo dispuesto en el 

último inciso del artículo 58 del D.S. 661/2024. 

 

12.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS: 

 

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTIAS DEBEN SER TENER EL CARÁCTER DE 

IRREVOCABLE Y PAGADERAS A LA VISTA. 

 

 12.1. Garantías del contrato: 

 

a) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: 

Antes de suscribir la resolución que adjudica la obra el contratista deberá 

entregar una Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento del contrato 

expresado en UF en original y dos copias, por una suma equivalente al 5% 

del monto del contrato, a nombre del SERVIU Región del Maule, 

incluyendo el nombre del proyecto adjudicado. Cabe aclarar que se presenta 

una boleta por proyecto adjudicado. 

 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la 

(s) obra (s). 

 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del 

término contractual. 

 Pagadera a la Vista 

 En caso de que se disponga la ejecución de Aumentos de Obra u obras 

Extraordinarias el contratista adjudicatario deberá caucionarlas con una 

garantía equivalente al 5% del monto de ellas y para su devolución se 

aplicará el mismo procedimiento indicado anteriormente y deberá 

mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente al 5% de las 

modificaciones correspondientes. 

 

 Con el objeto de que las boletas de garantía y la Póliza se reajusten 

automáticamente, deberán ser tomadas en U.F., al valor en pesos 

que tengan a la fecha de la resolución que adjudica las obras. 

Además, deberán tener como fecha de vencimiento, el último día 

hábil del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia 

calculado.  

 

b) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigirá una boleta 

bancaria de garantía adicional, que debe presentarse junto a la indicada en 

el artículo precedente, a nombre del SERVIU Región del Maule, cuando el 

monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más del quince por ciento 

del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. Esta garantía adicional 

deberá constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor 

del Presupuesto Oficial SERVIU rebajado en un quince por ciento, y el valor 

de la propuesta aceptada. 

 

Cuando a la licitación se hubieren presentado tres o más proponentes y el 

término medio de las tres propuestas más bajas fuere inferior al monto del 

Presupuesto Oficial, se considerará el monto de este término medio en 

sustitución del Presupuesto Oficial del SERVIU para calcular el monto de esta 

garantía.  

 

La garantía adicional podrá devolverse por parcialidades, cuando el saldo de 

obra por ejecutar, valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la 

suma de la garantía inicial y la garantía adicional; en todo caso deberá 

mantenerse a lo menos un saldo de garantía equivalente al valor inicial de 

las obras que reste por ejecutar. 
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 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la 

(s) obra (s). 

 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del 

término contractual. 

 

c) POLIZA DE SEGUROS: El contratista deberá responder de todo daño, de 

cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para 

caucionar la obligación del pago de indemnizaciones que pudiera 

corresponderle por estos daños, el contratista deberá presentar y entregar 

junto con la garantía señalada anteriormente, por cada proyecto adjudicado, 

una póliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato expresada en 

UF, a nombre del SERVIU Región del Maule. Esta Póliza tendrá una 

vigencia hasta 60 días después del término contractual. 

 

 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la 

(s) obra (s). 

 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del 

término contractual. 

 

Esta póliza, deberá ser tomada directamente por el oferente en la 

compañía aseguradora, no aceptándose aquellas pólizas que sean 

tramitadas por terceras personas. 

 

d) BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Una vez RECIBIDAS 

LAS OBRAS por parte de la Comisión Receptora de Obras, el contratista 

deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria en original y dos copias, a 

nombre del SERVIU Región del Maule, por un valor equivalente al 3% del 

monto total del contrato, expresada en UF con una vigencia de dos años a 

contar de la fecha de término consignada en el Acta de recepción de las 

obras. Esta Boleta de Garantía tiene el propósito de responder por el buen 

comportamiento de las obras y su buena ejecución. En ella se debe incluir el 

nombre y código Bip del proyecto. 

  

El plazo de garantía mencionado se entiende sin perjuicio de la garantía 

legal de 5 años a que se refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Código Civil, el 

que se contará también desde la fecha de término de las Obras, indicada en 

el Acta de Recepción. 

. 

NOTA IMPORTANTE: 

Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantía que 

ingresen en Arcas del SERVIU Región del Maule deben acompañar la 

solicitud de Documento en Garantía respectiva, por lo cual, será 

responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la debida 

anticipación. 

 

 El ingreso de los documentos de garantía al SERVIU Región del Maule por 

Oficina de Partes se encuentra señalado en el punto N° 11.2.2, de las 

presentes Bases. 

 

 El contratista deberá velar por la vigencia de las garantías que las 

Bases Administrativas Especiales exigen. Será obligación del 

contratista de informar oportunamente con al menos 15 días hábiles, 

al SERVIU Región del Maule, antes de la fecha de vencimiento la 

procedencia de devolución o renovación de la Garantía. En caso 

contrario, el Departamento de Finanzas del SERVIU Región del Maule 

procederá hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil 

inmediatamente anterior si aquél fuese inhábil, los documentos de 

garantía respecto de los cuales no proceda devolución y que no 

hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos 

que no se haya recibido información.  

 

 El contratista será el responsable, con 60 días de antelación al 

vencimiento de la Garantía Por Buena Ejecución, de requerir por 

escrito al SERVIU Región del Maule la liquidación del contrato y 

solicitar la devolución de dicha Garantía. 
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13.- RECEPCION DE LAS OBRAS: 

 

13.1. Procedimiento, plazos y documentos para la recepción de obras:  

 

Se entenderá como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las 

partidas construidas en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del 

proyecto y de las Bases de esta Licitación. De no cumplirse estas condiciones, el 

Director de la obra no otorgará su conformidad para la recepción por parte de la 

comisión receptora. 

 

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitará por escrito al SERVIU 

Región del Maule, a través de la FTO, la recepción de las obras, acompañando 

los Certificados que correspondan y adjuntando la ficha de pre-recepción 

auto controlada señalada en el Manual, a fin de dar cumplimiento a las 

condiciones del contrato. Esta solicitud deberá ser acompañada medio digital 

(CD, pendrive, etc.), que contenga toda la documentación exigida para el 

proceso de recepción de las obras. 

 

En un plazo no superior a 2 días hábiles, contados desde la fecha de dicha 

solicitud, la FTO deberá verificar el término de las obras, el fiel cumplimiento de 

los planos y especificaciones, en definitiva, el cabal cumplimiento del contrato. El 

Director de la obra, dentro del mismo plazo, comunicará por oficio o correo 

electrónico su conformidad a la autoridad que corresponda, precisando la fecha 

en que el contratista puso término a las obras. Si a juicio de la FTO los trabajos 

no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la obra elevará 

su informe negativo a dicha autoridad. (Art. N°123 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

Para los efectos del citado artículo, la autoridad correspondiente será el Jefe del 

Departamento Técnico, y para el caso, en que el Director de Obra envíe informe 

negativo a la autoridad correspondiente, deberá adicionalmente derivar notificar 

esta decisión al contratista. 

 

El Director de Obra, antes de precisar la fecha de término de las obras y 

comunicar su conformidad a la autoridad que corresponda de acuerdo con lo 

señalado en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U), deberá verificar lo 

siguiente: 

 

a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo con proyectos, 

especificaciones y demás antecedentes del contrato y que se encuentran 

totalmente terminadas y habilitadas para su uso. 

 

b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construcción con la 

aprobación correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna 

modificación. 

 

c) La presentación de los siguientes antecedentes: 

 Certificado de la inspección Provincial del Trabajo, que acredite que el 

contratista no registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, 

estableciéndose que dicho Certificado es para ser presentado en la 

Recepción de la obra. 

 Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua 

potable y alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha 

causado daños en las instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes. 

 Declaración jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha 

ocasionado daños a las redes públicas de alcantarillado, agua potable, 

Gas y electricidad y no tiene deudas pendientes por consumo u otra 

especie. 

 Permiso de Edificación y Certificado de Recepción Municipal, si 

corresponde. 

 Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos 

constructivos, (Entre otros, Certificados de Control de calidad de 

muestras de hormigones, testigos de hormigón y/o asfalto según 

corresponda, etc.) emitido por el Laboratorio aceptado por el SERVIU. 

 Cartillas de Recepción de Autocontrol (según lo establece el Manual de 

Inspección). 

 Declaración del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de 
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luminarias eléctricas. Esta declaración junto con el plano respectivo 

deberá ser inscrita en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 

si corresponde. 

 Si corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que 

correspondan de las instalaciones de agua potable, alcantarillado e 

instalaciones eléctricas (incluye corrientes débiles), de iluminación, 

calefacción, gas, etc. Los proyectos deberán incluir los planos, las 

especificaciones técnicas, memorias, etc. 

 Declaración Jurada simple del contratista señalando que no mantiene 

deudas por ningún concepto.  

 Certificados de recepción de los servicios que correspondan de las 

instalaciones de agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de 

iluminación y todos los que intervengan en forma directa en la ejecución 

de las obras.  

 Set de fotografías digitales con imágenes del sector antes de comenzar la 

ejecución de las obras y del proyecto ejecutado. 

 Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspección, Libro 

de Obras y Libro de visitas. 

 Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitación, 

si corresponden 

 

 De existir Libro de Obras Digital, finalizada las obras el FTO / Director de la Obra 

deberá finalizar el libro de obras digital, impidiendo ingresar cualquier cambio al 

mismo. Para el caso de que el libro de inspección este en formato papel, el 

contratista, deberá entregar al SERVIU Región del Maule el Libro de Inspección. 

En ambos casos se dejará constancia de ello en el acta de recepción de las 

obras. 

 

Si a requerimiento de la Comisión Receptora, durante el desarrollo de la 

recepción, se requiera evaluar el buen funcionamiento del escurrimiento de las 

aguas lluvias, el contratista deberá disponer en la obra de un camión aljibe o 

similar para tal efecto. 

 

La Comisión designada con antelación según el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V 

y U) de las Bases Generales Reglamentarias, se constituirá en la obra en un 

plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados de la fecha de su 

designación, debiendo asistir por lo menos dos miembros designados y el 

Director de la obra. El día y hora fijado para la recepción, deberá ser 

comunicado al contratista con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, para 

que concurra al acto si lo desea. 

 

 Verificado por la comisión receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta 

dará curso a la recepción y levantará un acta que será firmada por al menos dos 

de sus miembros, por el Director de la Obra y por el contratista si lo desea. La 

comisión consignará como fecha de término de las obras la indicada por el 

Director de la Obra en el oficio a que se refiere el inciso primero del Art. N° 123 

del D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepción de las obras deberán 

ser entregados por el Director de la Obra a la Comisión Receptora designada por 

SERVIU Región del Maule, al momento de su constitución en las obras (Art. N° 

129 inciso 4° D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

Si lo señalado en el párrafo anterior, no aconteciese, la Comisión Receptora 

suspenderá la Recepción de la obra hasta que los certificados exigidos le sean 

entregados y levantará un acta que será firmada por los miembros asistentes, 

por el Director de la Obra y por el contratista, si lo desea, dejando constancia del 

hecho. En este caso la fecha de término de las obras será aquella en que se 

entreguen todos los certificados y antecedentes, aplicándose las multas que 

correspondan. 

 

Sin embargo, se exceptuarán de esta exigencia al momento de constituirse la 

Comisión receptora, aquel o aquellos certificados que hubiesen sido solicitados 

con oportunidad por el contratista, pero el Servicio correspondiente no los 

hubiere emitido antes de la fecha de recepción de las obras. (Art. N°129 D.S. N° 

236/2002 (V y U)). En este último caso, la Comisión receptora procederá a 
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efectuar una recepción con reserva, otorgando un plazo para la entrega del o los 

certificados pendientes, que, para este caso, no podrá ser mayor al 10% del 

plazo contractual. Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la 

documentación pendiente, se procederá a aplicar las multas por atraso, fijándose 

como fecha de término de las obras, la fecha de entrega del último certificado 

pendiente. 

 

Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentación de 

la nota del contratista, mediante la cual, solicita el certificado en el servicio 

público o privado correspondiente, la que debidamente fechada y timbrada por el 

Servicio emisor, es recepcionada por éste, a lo menos con 15 días de 

anticipación a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la que deberá 

ser entregada a la Comisión Receptora. Cabe tener presente que en virtud que 

es el Director de Obra quien proporciona los certificados y antecedentes exigidos 

para la Recepción de la Obra a la Comisión Evaluadora, y por lo tanto, quien los 

revisa previamente, demás del requisito anteriormente indicado, sólo deberá 

aceptar aquellas solicitudes entregadas oportunamente en total y estricta 

coherencia con su propuesta entregada formalizada a través de las Fichas P (de 

Planificación) del MITO. Este control previo, lo deberá tener presente también la 

Comisión de Recepción, quien tiene la facultad de objetar cualquier decisión del 

Director de Obra, debiendo proceder según corresponda. 

 

Para el o los certificados exigidos al término de las obras, respaldados mediante 

la solicitud oportuna en el servicio respectivo, y que sean entregados en un 

plazo superior a 30 días a contar de la fecha de la solicitud debidamente 

ingresada, se aplicará una multa del 1 por mil por cada día de atraso posterior a 

esta fecha. 

 

Si de la inspección a la obra la comisión determina no dar curso a la recepción 

por las causales señaladas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se 

consignará en el Libro de Inspección un detalle de las observaciones técnicas, 

comunicándolo por oficio al contratista, pudiendo otorgar a éste un plazo que en 

ningún caso superará el diez por ciento del plazo contractual, para que ejecute a 

su costa los trabajos y reparaciones correspondientes. 

 

Una vez subsanados los reparos formulados por la comisión, esta deberá 

proceder a efectuar la recepción de la obra de acuerdo con lo establecido en el 

Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U), fijándose como fecha de término de las 

obras la fecha originalmente indicada por el Director de la obra, a la cual se 

agregarán los días sobre el plazo contractual, que el contratista empleó en 

ejecutar las reparaciones y/o cambios, estableciéndose una nueva fecha de 

término, la que deberá ser certificada por el Director de la obra. En este caso se 

aplicará lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S. N° 236/2002 (V y U) que se 

refiere a la aplicación de una multa del uno por mil, por cada día de atraso en la 

entrega de las obras. 

 

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser fácilmente reparados, la 

comisión procederá a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para 

subsanarlas, que no podrá superar el diez por ciento del plazo de la obra. En 

este caso, no será preciso que la comisión vuelva a reunirse, bastando que el 

Director de la Obra certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas. 

Se fijará como fecha de término la indicada por el Director de la Obra en el oficio 

que se refiere el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista 

emplea en ejecutar las reparaciones un plazo superior al fijado por la comisión, 

los días que superen dicho plazo se sumarán a la fecha de término consignada 

por el Director de la Obra, dando origen a las multas correspondientes, de lo cual 

se dejará constancia en el mismo certificado del cumplimiento de las 

observaciones. En esta situación, y en virtud, que la Comisión Receptora de 

Obras no puede avalar el cabal cumplimiento del contrato al existir 

observaciones pendientes, la Comisión Receptora de Obras SOLO podrá realizar 

el Acta de recepción una vez constadas formalmente que las observaciones que 

dieron origen a la reserva fueron resueltas en su totalidad según el informe del 

Director de Obra que certifica su cumplimiento. 
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Una vez recibidas las obras por parte de la comisión, el contratista deberá 

entregar una boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de quien se 

indique en las bases administrativas especiales, por un valor equivalente al tres 

por ciento del monto total del contrato, expresada en UF, para caucionar el buen 

comportamiento de las obras y su buena ejecución, tras lo cual, el Serviu 

procederá a devolver al contratista las boletas de garantía por fiel cumplimiento 

de contrato. 

 

En definitiva, la Comisión Receptora de obras deberá resumir su trabajo en el 

Acta de Recepción, dejando constancia al menos, de la Fecha de Término, el 

informe que certifica el levantamiento de las observaciones para los casos de 

recepción con reserva, y las multas en caso de existir. 

 

13.2. Recepción y Liquidación final del contrato de obras (ART. N°130 D.S. N° 

236/2002 (V y U)): 

 

 Dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la Garantía de Buen 

Comportamiento de las Obras establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V 

y U), el contratista deberá requerir, por escrito, la liquidación del contrato, 

debiendo el Director de la Obra o quién lo reemplace, proceder, dentro de los 15 

días siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la revisión de la Obra para 

determinar si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, 

que formular el SERVIU Región del Maule procederá a liquidar el contrato y a 

devolver la garantía de Buen Comportamiento. Si las obras presentaran 

observaciones, el Director de la Obra procederá a aplicar el procedimiento 

señalado en el Art. N°130 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista no 

iniciare el trámite indicado en el Art. N° 130 del D.S. N° 236/2002 (V y U) 

dentro del plazo señalado, el SERVIU Región del Maule se reserva el derecho de 

formular la notificación de cobro del documento en garantía, antes de la fecha 

de expiración de la vigencia de este. 

 

14. DE LOS PROFESIONALES 

 

De acuerdo lo indica el artículo 77 del DS 236, dentro del plazo de 5 días, contados 

desde la fecha de protocolización de la resolución que adjudica el contrato, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la FTO, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

u organigrama, que será utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento de esta 

obligación en el plazo señalado se sancionará con una multa diaria de 2 U.F., que se 

descontará administrativamente del estado de pago siguiente. 

 

Esta estructura organizacional deberá detallarse al menos al PROFESIONAL RESIDENTE 

(punto 14.1), el PROFESIONAL AUTOCONTROL (punto 14.2), y al PROFESIONAL O 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS (punto 14.3), todos los cuales deberán 

adjuntar toda la certificación exigida (punto 14.5), indicando el personal que 

permanecerá en faena, con expresa indicación de las relaciones entre los profesionales 

responsables en terreno. 

 

Para el caso de los OTROS PROFESIONALES, señalados en el punto 14.4, se aceptará su 

presentación posterior a lo señalado precedentemente, hasta 5 días corridos de 

realizada el Acta de Entrega de Terreno, debiendo actualizar la Estructura 

Organizacional entregada anteriormente. 

 

El CONTRATISTA deberá ingresar los certificados de títulos en concordancia a lo que 

dispone el Dictamen de contraloría N°47604 del 2013. Esto quiere decir que “la 

posesión de un título profesional debe ser comprobada a través de los documentos 

originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario 

competente para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido 

de éste”. No se aceptarán fotocopias legalizadas ante notario. En consecuencia, el 

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA AUTENTIFICACION Y LA VERACIDAD 

DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA, lo cual, en caso de detectarse alguna 

situación irregular, el SERVIU MAULE se reserva las acciones legales y/o administrativas 

a emprender en contra del contratista. 
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Recibida la Estructura Organizacional, el Director de Obra-FTO o FTO Remplazante 

deberá cotejar si lo presentado por el contratista se encuentra de acuerdo con lo 

exigido para cada profesional (años de experiencia, profesión exigida, etc.). Una vez, 

resuelto favorablemente, se enviará al Jefe del Dpto. Técnico para su revisión previa 

por parte de la Unidad de Control y Gestión, quienes podrán revisar además de lo 

examinado por la inspección, si el/los profesionales se encuentra/n en otras funciones. 

Una vez otorgada la visación por parte de la Unidad de Control y Gestión, el Jefe del 

Dpto. Técnico dará su aprobación de la Estructura Organizacional, procediendo la 

Unidad de Administración de Contratos a la tramitación de la Resolución que la aprueba. 

Cabe señalar, que, para no afectar al contrato en sus plazos, una vez que la Unidad de 

Control y Gestión otorgue su visación, los profesionales presentados en la Estructura 

Organizacional se encuentran pre-autorizados a ejercer en terreno. 

 

14.1. Profesional a cargo de las obras: 

 

 Se exigirá obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se 

contrate, un profesional Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, o 

Ingeniero Constructor en calidad de RESIDENTE PERMANENTE, durante todo el 

período de ejecución de las obras, el que deberá suscribir en conjunto con a la FTO las 

hojas del Libro de Inspección. La FTO deberá informar a la autoridad que corresponda 

sobre el cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella. 

 

Este profesional deberá tener una experiencia profesional mínima de 5 años 

comprobables en la ejecución de obras. Deberá estar contratado por jornada completa 

y ubicarse en el lugar de los trabajos permanentemente. De no cumplirse esta 

exigencia, la que podrá ser constatada por la FTO, o por el Jefe del Departamento 

Técnico dejando constancia en el Libro de Obras, se aplicará una multa de 2 U.F. por 

cada día de ausencia, la que se descontará inmediatamente del estado de pago que se 

curse con posterioridad al hecho. 

 

 En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras 

no podrá estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se 

encuentren en ejecución a la fecha de entrega del terreno. 

 

14.2. Profesional a Cargo del Autocontrol: 

 

El oferente deberá considerar en su oferta, tal como se indicó en la letra e2), del punto 

3.5. de estas Bases, la contratación de un profesional independiente (o un equipo de 

profesionales si corresponde) como encargado del Sistema de Autocontrol de las 

obras, de acuerdo lo señala la tabla indicada en la Sección 11, punto 11.3.5., del 

Manual de Inspección Técnica de Obras. El encargado del Autocontrol será un 

profesional calificado, ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en 

Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con mínimo 3 años de 

experiencia profesional en Ejecución de Obras, el que deberá tener dedicación 

exclusiva en jornada completa. 

 

Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de 

las Obras, lo podrá ejercer el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo con 

lo indicado en tabla de la Sección 11, punto 11.3.5., del (MITO). La ausencia 

injustificada del profesional a cargo del Autocontrol a juicio del Servicio será sancionada 

con la multa de 2 U.F. por cada día de ausencia.  

 

 En su calidad de profesional permanente, el Profesional Autocontrol no podrá 

estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en 

ejecución a la fecha de entrega del terreno. 

 

14.3. Profesional o Técnico en Prevención de Riesgos:  

 

 El contratista debe considerar durante el período que dure la obra la asesoría de un 

Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos, con a lo 

menos 2 años de experiencia mínima en el rubro de la construcción, cual deberá 

tener una permanencia durante todo el periodo que dure la obra, manteniendo todas 

las medidas de seguridad que correspondan. El Ingeniero Prevención de Riesgos o 

Técnico en Prevención de Riesgos deberá registrar su asistencia en el Libro de 

Prevención respectivo. Del mismo modo el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico 
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en Prevención de Riesgos deberá registrar todas sus instrucciones, observaciones y 

sugerencias en el Libro de Prevención. El profesional / Técnico Prevencionista deberá 

entregar un Plan de Prevención de Riesgos para la obra señalada con un plazo no 

superior a 15 días desde el inicio de las obras. 

 

Las instrucciones, observaciones que señale el Ingeniero Prevención de Riesgos o 

Técnico en Prevención de Riesgos, deberán ser cumplidas íntegramente por el 

adjudicatario. El incumplimiento de estas instrucciones hará incurrir al contratista en 

una multa diaria de 2 U.F. 

 

Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención 

de Riesgos, verificada a través del Libro de Prevención, será sancionada con una multa 

de 2 U.F. por día. 

 

La FTO será el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez 

realizada la entrega de terreno, en donde el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico 

en Prevención de Riesgos deberá entregar fotocopia legalizada del título profesional/ 

técnico, currículum y registro SNS vigente. 

 

En su calidad de profesional permanente, el Ingeniero Prevención de Riesgos o 

Técnico en Prevención de Riesgos no podrá estar vigente en otras obras 

contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecución a la fecha de 

entrega del terreno. 

 

14.4. Otros Profesionales 

 

14.4.1 Profesional Paisajista: 

 

El contratista debe considerar durante el período que dure la obra la asesoría de un 

profesional Paisajista, Arquitecto Paisajista o Arquitecto del Paisaje, Ecólogo 

Paisajista, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Forestal con mención en Paisajismo 

o equivalente, con a lo menos 1 año de experiencia mínima en ejecución de obras 

de paisajismo, cual deberá mantener una permanencia de un 100% mientras se 

realizan las obras de la especialidad, para el resto de la obra disponer de una visita 

cada 2 semanas de manera de asesorar a la empresa en materia de cuidado de 

especies existentes u otras materias relativas al manejo vegetal. 

 

El paisajista deberá visar todas las partidas relacionadas con el ítem de paisajismo en el 

Libro de Obras. El incumplimiento de estos requerimientos hará incurrir al contratista en 

una multa diaria de 2 U.F. 

 

Asimismo, la inasistencia del paisajista, verificada a través del Libro de Obras, será 

sancionada con una multa de 2 U.F. por día. 

 

14.5.- De las condiciones de presentación de Certificaciones de Profesionales 

 

Toda certificación presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso 

licitatorio o a la FTO SERVIU Región del Maule, según corresponda deberá contener a lo 

menos la siguiente información: 

 Nombre del profesional certificado 

 Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplió la función profesional 

 Nombre del mandante e ID Mercado Público en caso de que corresponda 

 Descripción de la obra  

 Cargo profesional en la obra (Residente, Autocontrol y Prevencionista de 

Riesgos) 

 Periodo de permanencia en la obra (Inicio –Termino) 

 

Las Certificaciones presentadas podrán ser emitidas por Entidades Públicas o por 

Empresas Privadas, señalando como mínimo lo exigido en el párrafo anterior.  

 

Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la 

experiencia de su equipo profesional, estos certificados deberán ser 

acompañados a través de actas de recepción de obras, libro de obras, 

contratos, resoluciones o cualquier documento que acredite la información 

entregada en el certificado sea verídica, a excepción de las obras ejecutas por 
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SERVIU Maule. Además, SERVIU podrá verificar esta información con sus registros 

para validar la información presentada. 

 

14.6.-Sobre el reemplazo de integrantes del equipo profesional: 

 

SERVIU Región del Maule tendrá la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los 

integrantes del equipo profesional, en caso de que se considere deficiente el desarrollo 

de sus labores, se considerará deficiente desarrollo de labores las siguientes conductas: 

- Si la empresa contratista ha sido multada por segunda vez por ausencia del 

profesional en la obra. 

- Si la empresa ha sido objeto de multa por la no presentación de informes. 

- Si el profesional incurre en actitudes de desacato ante la FTO. 

 

SERVIU Región del Maule a través de su FTO, tendrá la facultad autorizar o rechazar un 

profesional reemplazante, que por motivos de fuerza mayor que presente el contratista 

adjudicatario de la obra, justifique el cambio en el equipo de profesionales. Serán 

considerados motivos de fuerza mayor: 

- Renuncia del Trabajador 

- Licencia médica a causa de enfermedad 

 

Para solicitar cambio de profesionales, el contratista deberá presentar ante la 

FTO, el o los posibles reemplazantes que cumplan con los requerimientos 

iguales o superiores a los requeridos en las presentes bases administrativas 

especiales.  

 

Los requisitos de ingreso de antecedentes para los profesionales de reemplazo serán los 

mismos a los fijados para la Estructura Organizacional, es decir, los planteados en el 

punto 14 de las presentes Bases, siendo responsabilidad del CONTRATISTA de la 

autentificación y veracidad de ellos. 

 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la 

solicitud del cambio de profesional oportunamente con el objeto de que la obra no 

permanezca sin dirección y/o control. En este orden de ideas, la presentación de 

antecedentes para el requerimiento de reemplazo no podrá exceder de 5 días hábiles 

de ocurrido el hecho que motiva la ausencia del profesional primitivo. 

 

Aprobado el cambio de profesional, la FTO deberá estipular en el Libro de Inspección la 

fecha de salida del profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo 

profesional 

 

15. - MULTAS: 

 

Cada instrucción formulada por la FTO o por el Jefe del Departamento Técnico y 

anotada en el libro de obras que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, 

la hará incurrir en una multa equivalente a 5 U.F. diarias hasta que cumpla lo solicitado. 

 

16.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO: 

 

La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término 

anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna 

para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan en el artículo 

N°134 del D.S. N° 236/2002 (V y U), además de todas las causales que establezcan 

dicho reglamento. 

Si se pone término anticipadamente a un contrato por cualquiera de las causales 

señaladas en el artículo anterior, se hará efectiva la boleta de garantía que cauciona el 

fiel cumplimiento de este, la que servirá para responder del mayor precio que puedan 

costar las obras por hacer, rehacer o reparar, o de cualquier perjuicio que resultare 

para el Serviu a raíz de la conducta del contratista. 

En los casos en que el Serviu ponga término anticipado al contrato, serán de su 

propiedad las obras que el contratista hubiere construido o iniciado, sin que este último 

tenga derecho a cobrar indemnización alguna. 
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17. - LETRERO INDICATIVO: 

 

El Contratista deberá consultar la colocación de un letrero según características 

definidas en formato y especificaciones adjuntas a las presentes bases.  

 

NOTA: El formato de letrero a emplear podrá ser trabajado y descargado del siguiente 

link:  

 

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu 

 

Este letrero será colocado en el lugar que indique la FTO, y deberá estar instalado en un 

plazo máximo de 15 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El 

incumplimiento de esta instrucción hará incurrir al contratista en una multa diaria de 2 

U.F., por cada día de atraso en la colocación de dicho letrero. 

 

En caso de que de la licitación contemple más de un proyecto, cada proyecto 

debe tener su propio letrero de obras.  

 

El letrero Indicativo deberá ser retirado por el contratista de su lugar de instalación, 

inmediatamente después de efectuada la Recepción de la Obra y antes de la 

cancelación del Estado de Pago Final, situación que deberá ser controlada por la FTO 

antes de dar curso al Estado de Pago correspondiente.  

 

La sujeción y anclaje de las vallas deberán cumplir las normas básicas de seguridad que 

eviten accidentes y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en 

zonas de vientos y lluvias. 

 

18.- DISPOSICIONES VARIAS: 

 

a) Todas las marcas señaladas en planos y EETT para los elementos que 

forman parte del proyecto en cuestión son sólo a modo de sugerencia, 

se podrán utilizar elementos de características similares o superiores en 

calidad. Se informa además que las EETT de Construcción son 

coincidentes con el Anexo Nº 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de 

Obras”, sin embargo, para un mejor estudio y ejecución del proyecto, se 

incorpora a la presente licitación, las EETT de cada especialidad. 

 

b) Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitación está afecta al pago 

del I.V.A. según lo Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). 

 

c) Se pagará como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la 

Licitación y/u hoja de oferta entendiéndose siempre incluido en dicho precio el 

I.V.A. cuando corresponda. 

 

d) En relación con los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal 

empleado en la obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones 

contenidas en el Oficio Circular Nº 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entenderá que forma de 

los antecedentes de la propuesta. 

  

e) Se deberán nivelar todas las cámaras de Alcantarillado a las cotas de rasante 

que indique los proyectos respectivos, efectuando las modificaciones de altura 

que se requiera. Además, deberá considerarse el cambio de todas las tapas 

cámaras que se encuentren en mal estado por nuevas según Código de Normas 

del Minvu 2018, o se podrá reemplazar el hormigón de relleno por un concreto 

tipo G-30. 

 

f) Se deberá considerar el emparejamiento y compactación de veredones, junto 

con la limpieza general durante y finalizada la ejecución de las obras. 

 

g) En el caso que los proyectos contemple obras de tuición de la Dirección de 

Vialidad (Accesos, cruce, empalmes, etc.), el oferente deberá considerar en el 

precio de su oferta la ejecución de dichas obras y la gestión involucrada para su 

desarrollo, debiendo para ello cumplir con lo estipulado en el Art. N° 36 del 

D.F.L. M.O.P. Nº 850 del año 1997 y la Resolución D.V. Nº 232 de fecha 17 de 

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu/vallas-de-obra-2021/
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junio de 2002, en lo relacionado con la aprobación de proyectos, garantías, 

Inspección Fiscal, Señalización, gestión de Aguas Lluvias, control de calidad, 

plazos de ejecución, recepción de las obras y todo lo que la Dirección de Vialidad 

le compete exigir. De la misma forma (cuando corresponda) el oferente 

adjudicatario, deberá gestionar la extensión de la vigencia de la Resolución de la 

Dirección de Vialidad, que aprueba los proyectos y autoriza su ejecución. 

 

h) En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a 

pavimentar considerados en los proyectos, estos deberán ser trasladados y 

entregados por el adjudicatario de esta Licitación a la entidad que corresponda, 

la cual será informada por SERVIU Región del Maule, en la oportunidad 

correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines deberá ser asumido 

por los oferentes en el precio de su oferta. 

 

i) Para los efectos de los ensayos de materiales y otros elementos se informa que, 

en este SERVIU Región del Maule, podrán consultar los señores licitantes, la 

Resolución Nº 22 de diciembre de 1989 donde se indican las instituciones 

oficiales en las cuales se puede solicitar los diferentes tipos de controles en las 

especialidades que se señalan. 

 

Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista 

autoriza al SERVIU Región del Maule, a requerir directamente de los laboratorios 

de ensayes de materiales autorizados, copias de las certificaciones extendidas 

por estos a solicitud de la empresa o de este SERVIU Región del Maule, con 

cargo al contratista. 

 

SERVIU Región del Maule, podrá contratar directamente con los laboratorios, 

ensayes específicos, los que serán de cargo del adjudicatario hasta el monto y 

condiciones establecidas en las Bases administrativas generales. 

 

j) El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de diseño que se le 

presente durante la ejecución de la obra, podrá requerir aclaraciones a los 

consultores autores del proyecto a través del ITO respectivo. 

 

k) El contratista adjudicatario de la obra deberá obligatoriamente disponer de todas 

las medidas de seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, 

accidentes; para ello deberá tomar todos los resguardos necesarios, 

implementando medidas de seguridad en la construcción del proyecto, como 

asimismo en las demoliciones que pueda efectuar.  

 

De la misma manera el adjudicatario será responsable de conocer y aplicar todas 

las disposiciones legales sobre medidas de seguridad vigentes. Será de absoluta 

responsabilidad del contratista adjudicatario todos los daños y/o accidentes 

ocasionados o que se originen con motivo de la construcción de la obra, sin 

ulterior responsabilidad para el ITO ni para el SERVIU Región del Maule. 

 

l) Previo al inicio de las obras el contratista deberá obligatoriamente: 

 

l.1) Entregar al Director de Obra /FTO los antecedentes físicos que se 

subieron como oferta en el portal Mercado Público. 

 

l.2) Realizar el replanteo general de la obra, el cual deberá ser visado y 

recibido por la Fiscalización Técnica de Obra, de acuerdo con la 

metodología establecida en el Manual de Inspección, dejando constancia 

de ello, en el libro de Inspección. 

 

l.3) Contar con el permiso de construcción respectivo, totalmente tramitado 

por la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva, solo en caso de 

que corresponda. 

 

l.4) Contar con suministro de energía y servicios propio (electricidad, gas, 

teléfonos, otros) para abastecer equipos, máquinas y/o herramientas 

propias, por lo cual el contratista deberá contar con servicios provisorios 

(empalmes). 
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l.5) Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio 

para suplir necesidades del recurso humano de la obra, además de 

abastecer equipos, máquinas y/o herramientas propias, por lo cual el 

contratista deberá contar con servicios provisorios (conexiones, y 

empalmes o baños químicos). 

 

Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obra y/o ITO autorizará 

al contratista iniciar los trabajos, mediante anotación en el Libro de Inspección. 

De ninguna manera el contratista podrá obviar estas disposiciones. 

 

m) Deberá mantener las vías de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de 

manera de asegurar el tránsito expedito de los usuarios de las vías colindantes. 

 

n) La empresa contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para 

preservar de cualquier daño a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras 

obras públicas o privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, 

árboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se 

demolerá o retirará ningún bien sin la aprobación previa del fiscalizador, lo cual 

no eximirá al contratista de su responsabilidad por eventuales daños a terceros. 

En los lugares donde existan bienes próximos a las obras deberán protegerse de 

forma tal que dichos bienes se conserven a salvo de cualquier daño y estables. 

La empresa contratista deberá asumir la responsabilidad de subsanar cualquier 

daño que el F.T.O atribuya a la realización de las obras. 

 

La responsabilidad, según esta cláusula, incluirá: la reparación de cualquier daño 

que haya sido causado por asentamiento o vibración; ejecución de las obras 

contratadas en obras de canalización y servicios existentes, con tal que estás 

sean adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos o por aniegos y 

derrames provocados por las obras que ejecutan. 

 

o) Los escombros provenientes de la obra deberán retirarse diariamente de la vía 

pública. 

 

p) Sera responsabilidad del adjudicatario la actualización o tramitación de todas las 

factibilidades, certificados y/o resoluciones, permisos y recepciones y efectuar 

los pagos correspondientes, que involucren a una entidad privada ajena a este 

servicio y que sean necesarias para la ejecución del proyecto.  

 

q) En las entradas de vehículos, se deberán hacer los rebajes de soleras y aquellos 

que sean necesarios sobre las aceras existentes, para que los accesos 

vehiculares queden totalmente habilitados para su normal uso, igual solución, se 

deberá aplicar en los rebajes de discapacitados. Los rebajes que se deban 

efectuar en las veredas pavimentadas sobre las aceras deberán conservar una 

pendiente transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal flujo peatonal y 

un 12 % máximo de pendiente en el sentido longitudinal. En las rampas 

peatonales no se aceptará una pendiente mayor que exceda el 12 %, Esta última 

debe regirse por lo especificado en el Código de Normas MINVU vigente. 

 

r) Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener las vías de 

acceso y transito limpias de todo material proveniente de la obra. 

 

s) En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de 

obras, disminuciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, será 

obligación del Contratista, protocolizar la Resolución que sanciona el acto 

administrativo, en el plazo que allí se señale. 

 

t) El Director de Obras e FTO, FTO reemplazante o quien se designe para tal efecto, 

deberá exigir al Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolución que 

sanciona la liquidación administrativa y contable del contrato, en el plazo que allí 

se señale.  

 

u) El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. Nº 75 del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° 

establece lo siguiente: 
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"Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros 

materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, 

estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. 

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales 

como escombros, cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total 

y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u 

otro sistema que impida su dispersión al aire". 

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formación de polvo, se deberán 

humedecer los sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra. 

 

v) Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesión de 

créditos de modo previo a la emisión de la respectiva factura, y que después de 

la emisión de ésta última ha cedido nuevamente el mismo crédito a través del 

procedimiento contemplado por la ley 19.883, el mandante dispondrá el termino 

anticipado del contrato y cobro de las garantías asociadas, sin perjuicio de 

ejercer las demás acciones legales y judiciales (civiles, penales) que sean 

procedentes en las especies. 

 

w) Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de 

demolición y extracción correspondiente a la pavimentación existente, de ser 

técnica y económicamente factible. El propósito es reducir el traslado de estos 

materiales a botaderos autorizados, la adquisición de nuevos materiales, 

logrando ahorros por este concepto, disminuyendo posibles externalidades 

negativas de tipo ambiental. (según lo estipulado en el of. 370 de 3/08/2022) 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

18.-  INSTALACION DE FAENAS 

 

El Contratista deberá implementar, mantener y retirar oportunamente la Instalación de 

Faenas, entendida como el conjunto de instalaciones provisorias necesarias para el 

correcto desarrollo, administración y control de la obra durante toda su ejecución. 

 

La instalación de faenas deberá considerar, como mínimo, cierre perimetral, bodegas y 

áreas de almacenaje, oficinas administrativas y técnicas, servicios higiénicos para 

obreros y empleados, áreas de resguardo para oficios y todos los recintos necesarios 

para otorgar condiciones adecuadas de trabajo al personal que participe en la obra, 

dando cumplimiento a lo establecido en el D.S. N°594/2000 del Ministerio de Salud, o 

normativa vigente que lo reemplace. 

 

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el suministro, instalación, habilitación, 

mantención, seguridad y suficiencia de la instalación de faenas, sin derecho a pagos 

adicionales a los establecidos en el contrato. En caso de que la licitación contemple más 

de un proyecto, cada uno deberá contar con su propia instalación de faenas. 

 

El Contratista deberá proveer agua potable y energía eléctrica para el funcionamiento 

de la obra, disponiendo las conexiones a una distancia máxima de 3 metros de la 

construcción y asumiendo las extensiones necesarias. El sistema sanitario provisorio 

para trabajadores será, como mínimo, baño químico en buenas condiciones. 

 

Las instalaciones podrán ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otro equivalente, 

debiendo emplazarse de manera que no interfieran ni retrasen la ejecución de las 

obras. Si se ubican dentro del área de trabajo, su localización deberá contar con la 

aprobación de la ITO. 

 

Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista deberá disponer de una oficina de 

uso exclusivo para el FTO SERVIU Región del Maule, de superficie mínima 14 m², 

climatizada, con iluminación, escritorio, silla, mesa de trabajo y punto de energía. 

Asimismo, deberá habilitar dependencias y equipamiento para la Inspección Técnica de 

Obras (ITO), incluyendo computador operativo (con software mínimo: Windows XP, 

Microsoft Office 2003, MS Project 2000, AutoCAD 2004), impresora, teléfono, conexión 

a internet y servicio higiénico. 

 

 

 

 

 



58  

 

El Contratista deberá habilitar canchas de almacenaje adecuadas, evitando la 

contaminación de materiales, y disponer las instalaciones provisorias de manera que 

aseguren una circulación interna expedita. 

 

El pago por concepto de instalación de faenas se efectuará mensualmente, de acuerdo 

con el plazo de ejecución ofertado. Si el itemizado contempla este ítem, deberá incluir 

todas las exigencias señaladas; en caso contrario, su costo deberá considerarse dentro 

de los Gastos Generales, sin derecho a cobros adicionales. 
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ANEXO Nº 1 NÓMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTA 

 

 NOMBRE DEL CONTRATISTA 

             

 

PROPUESTA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR: 

 (Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada 

proyecto que desee ofertar) 

              

 

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras 

contratadas y saldos de obras de estas deberán ser absolutamente fidedignas. Las 

Empresas Constructoras o personas naturales que llenen en forma errónea o incompleta 

el presente formulario, serán suspendidas de los Registros de Contratistas del MINVU 

hasta por un año, por Resolución del Secretario Regional Ministerial. En caso de 

reincidencia serán eliminados de los registros en que se encontraren inscritos (Art. N° 45 

letra i, D.S. Nº 127 de 1977, V. y U.) 

 

Las firmas contratistas deberán llenar los cuadros que se insertan a continuación. En el 

caso de que dichas firmas no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberán así 

dejarlo establecido bajo su firma, en él o los cuadros que correspondan. 

 

Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicarán el valor de esas obras en 

dólares (US$). Para el estudio de la capacidad económica, el SERVIU Región del Maule 

traducirá los montos expresados en dólares a pesos, moneda nacional, considerando su 

valor oficial a la fecha de apertura de la propuesta. 

 

I. CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

      

 

                                                Total, saldo de obras $    

 

 

_________________________________ 

 Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

II.  CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

 

 

      Total, saldo de obras $    

 

 

__________________________________ 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
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III.  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

 

 

     Total, saldo de obras $    

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº3 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

LICITACIÓN N°:            

 

NOMBRE LICITACIÓN:            

 

COMUNA (S):   

 

OFERENTE:   

 

A.- IDENTIFICACIÓN OFERENTE 

 

NOMBRE DEL OFERENTE:   

PERSONA NATURAL O JURÍDICA: __                                

RUT:                

DIRECCIÓN:   

FONO:     E-MAIL:                      

B.- REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      

 

C.- PROFESIONAL RESIDENTE  

 

NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº4 CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL RESIDENTE 

 

 

 

En Talca, a ______ de _________________ de 2026, yo 

______________________ con domicilio en _____________________________ 

de Profesión ______________________R.U.T. ______________________ cédula 

de identidad de nacionalidad _____________ mayor de edad, expongo lo 

siguiente: 

  

Para la obra "________________________________________", comuna de 

___________________ , correspondiente a Licitación Pública 

____________________ me desempeñaré como Profesional Residente, con 

dedicación  exclusiva  y permanencia diaria. 

    

 

 

 

 

  ________________________________ 

                                                                      Firma Profesional Residente   

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº5 FORMATO DECLARACIÓN DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y 

CONFORMIDAD DEL PROYECTO Y 

 LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO 

 

 

LICITACIÓN N°:                            

 

 

NOMBRE LICITACIÓN:             

    

COMUNA (S):                                          

 

OFERENTE:                            

 

RUBRO:     CATEGORÍA             del Registro Nacional de Contratistas del MINVU 

 

 

 

DECLARA: 

 

 

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de los 

planos, especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste 

se entregue oportunamente antes de la apertura de la propuesta. 

 

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, características superficiales u otras 

que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras. 

 

3.- Haber descargado del Portal Web Mercado público y estar en pleno conocimiento 

de las Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Región del 

Maule. 

 

4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la 

zona. 

 

5.- Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos. 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

TALCA,   

 

 

 

Nota: Este formulario podrá llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni 

agregados de naturaleza a objeto de no afectar su validez. 

  



64  

 
 

 
18% 

 
16% 

 
14% 

 
12% 

 
10% 

 

8% 
 

6% 
 

4% 
 

2% 
 

0% 

PARTIDA PRESUPUESTO 

HISTOGRAMA 
 
DO 

 

ANEXO Nº6 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN E HISTOGRAMAS DE 

ACTIVIDADES 

 

OBRA:                                                                           COMUNA (S): 

 

CONTRATISTA:                                                             FECHA: 

 

 

 

CÓD

I

G

O 

 

PARTI

D

A 

 

UNI

D

A

D 

 

CANTI

D

A

D 

CANTIDAD 

Perio

do 1 

Perio

do 2 

Peri

odo 

Peri

odo 

Period

o 

Perio

do 
Periodo 

 Ítem 

1 
         

 Ítem 

2 
         

 Ítem 

3 
         

 Ítem 

4 
         

 ....          

 ....          

 Ítem 

n

-

1 

         

 Ítem 

n 
         

 

Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que 

puede ser una fracción para ser concordante con el plazo de ejecución de la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº7 – FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 

SUBCONTRATOS 

 

OBRA: FECHA: 

 

COMUNA (S): 

 

CONTRATISTA VERSIÓN: 

 

FTO: 

 

 

ÍTEM IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

EDAD CANTIDAD 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

   

 

 

 

ÍTEM SUBCONTRATISTA OBRA SUBCONTRA

TOS 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº8 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre). 

 

 

OBRA:                                                                                  COMUNA (S): 

 

CONTRATISTA:                                                                    FECHA: 

 

CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS 

 

 

 

 

PERIODO 

Mano de obra 

No Calificada 

Mano de 

Obra 

Calificada 

 

Profesionale

s 

 

TOTAL 

Nº 

Tra

b. 

HH Nº 

T

r

a

b

. 

HH Nº 

T

r

a

b

. 

HH Nº 

T

r

a

b

. 

HH 

Periodo 1         

Periodo 2         

Periodo 3         

Periodo 4         

Periodo 5         

Periodo...         

Periodo...         

Periodo n-1         

Periodo n         

TOTALES         

 

 

Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que 

puede ser una fracción y de esta manera ser concordante con el plazo de 

ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

TALCA,  



67  

ANEXO Nº9 – FICHA P2 (MITO) - FORMATO CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES 

 

OBRA: SIMBOLOGÍA:< PLAZO MÁXIMO PROGRAMADO FECHA: 

            * HITO     VERSIÓN: 

COMUNA (S):          ] FECHA REAL    CÓDIGO PROYECTO: 

CONTRATISTA:                                                                                   FTO: 

 

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. …. …. m

-

1 

m 

1 Entrega de terreno                  

2 Letrero Indicativo 

3 Aprobación Proyecto … 

4 ….. 

5 
……… 

6 …….. 

7 …… 

8 ………… 

9 Solicitud Contratista Recepción Final 

10 
Estados de Pagos Programados 

11 
Plazo Total Contrato 

 

 

 

Plazo de ejecución en días corridos:________Días                                      Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº10 – FICHA P3 (MITO) – PROGRAMA DE TRABAJO (CARTA GANTT) 

OBRA: 

COMUNA (S): 

CONTRATISTA: 

      AUMENTOS

: 

FECHA: 

FT

O: 

    VERSIÓN:              

FECH

A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de ejecución en días corridos: Días (Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que puede ser una 

fracción y de esta manera es concordante con el plazo de ejecución de Obras 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

CÓDIGO 

 

 

PARTIDA 

 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

DURACIÓN 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

DE 

TERMI

NO 

PERIODOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

…

. 

…

. 

n

-

1 

n 

001 CAPITULO 

1 

                    

 Partida 1    

 Partida 2    

 Partida 3    

 …….    

002 CAPITULO 

2 

   

 Partida 4    

 Partida 5    

 …….    

00j CAPITULO 

j 

   

 Partida 6    

 Partida 7    

 …….    

 Partida k-1    

 Partida k    



 

ANEXO Nº 11 – FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

 

 

NOMBRE :_________________________________________________________________ 

PROYECTO: _______________________________________________________________  

COMUNA (S):______________________________________________________________ 

OFERENTE:________________________________________________________________ 

 

 

PERIODO 
VALOR ESTADO DE 

PAGO 
% MENSUAL % VALOR ESTADO DE 

PAGO ACUMULADO 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

 

5.- 

 

6.- 

 

7.- 

 

8.- 

 

9.- 

 

10.- 

 

..... 

 

..... 

 

..... 

n-1 n 

   

 

TOTALES 

   

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

NOTA: El oferente deberá llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR 

ESTADO DE PAGO ACUMULADO”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE 

PAGO”. 

 

  



 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE : _________________________________________ 

 

RUT OFERENTE  : _________________________________________ 

 

 

 

Se considera subcontrato     SI                     No  

(Marque con una x) 

 

 

 

Detalle de subcontratos considerados. 

Nº Nombre de persona o 

empresa a Subcontratar 

Descripción del 

Subcontrato 

 

Plazo 

Subcontrato 

Monto del 

Subcontrato 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talca, _____ de ____________________ del 2026. 

  

ANEXO Nº 12:  DECLARACIÓN DE SUBCONTRATOS 



 

 

A N E X O N° 13 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 

 

Yo____________________________________________, RUN N° _____________________, 

domiciliado en____________________________________________________, en mi calidad 

de representante legal del proveedor____________________________________, RUT N° 

________________________,  para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; de 

lo preceptuado en el artículo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción; lo contenido en los artículos 8° y 10 de la  Ley N° 20.393, que Establece la 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; y lo dispuesto en el artículo 

33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Económicos, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, declaro lo siguiente:  

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por prácticas 

antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos 

concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de 

los dos años anteriores a la presentación de la oferta.  

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en 

los supuestos establecidos en el artículo 35 quáter de la Ley N° 21.634, de 2023, que 

Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, 

aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de 

economía circular en las compras del Estado. 

c. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona jurídica que 

represento y sus integrantes, no estamos revestidos de la calidad de funcionario 

directivo del MINVU y no tenemos vínculos de matrimonio o de parentesco con alguno 

de éstos, de los descritos en la letra b. del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

d. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona jurídica que 

represento y sus integrantes, no somos gerentes, administradores, representantes o 

directores de una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios 

directivos y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en 

comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni 

de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que 

representen el 10% o más del capital.  

e. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante 

sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibición de contratar a cualquier 

título con órganos de la administración centralizada, en los últimos cinco años. 

f. El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolución o 

la cancelación de su personalidad jurídica, ni se le ha decretado la prohibición temporal 

o perpetua de celebrar actos y/o contratos con organismos del Estado, por tribunal 

competente. 

g. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida 

establecida en el artículo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Económicos, del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

 

              

________________________________  

                Firma empresa constructora o Representante Legal 

  

 

 

Talca, ____________________________ 
 

 

 



 

Nota:  

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo contenido en la presente 

declaración jurada, serán nulos y los funcionarios afectados por alguna de las 

incompatibilidades de que da cuenta la presente declaración y la normativa pertinente, y que 

participen en ellos incurrirán en contravención al principio de probidad administrativa descrito 

en el numeral seis del inciso segundo del artículo 62 de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, penal y administrativa que les corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A N E X O  N° 14 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL 

 

 

Yo, ______________________________________, RUN N° _________________, 

domiciliado en_______________________________________, para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios; de lo preceptuado en el artículo 26, letra d), del DL N° 

211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 

2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; y lo dispuesto en el artículo 33, 

de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Económicos, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, declaro lo siguiente declaro lo siguiente:  

a. No he sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 

463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de 

la oferta.  

b. No me encuentro en los supuestos establecidos en el artículo 35 quáter de la Ley N° 

21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad 

del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir 

principios de economía circular en las compras del Estado. 

c. No me encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo 

vínculos de cónyuge o de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. 

del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado.  

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas 

de las que formen parte los funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal 

anterior, ni de una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos 

o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean 

dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.  

e. No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de 

prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada, 

en los últimos cinco años. 

f. No he sido condenado con la medida establecida en el artículo 33 de la Ley N° 21.595, 

Ley de Delitos Económicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

Talca, ____________________________ 
  



 

 

2° Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente 

Proyecto: “Normalización y Mejoramiento de Rutas Peatonales Talca”, Región del Maule, 

se ejecutará con cargo Subtitulo 31, Ítem 02, Obras Civiles 004 del código BIP 

40.021.568-0 y Resolución N°34 de fecha 30 de enero del 2026 del Ministerio de 

Hacienda, con Toma de Razón de fecha 09 de febrero del 2026. 

   

 

 

Anótese, comuníquese y publíquese en el Portal Mercado Público.  

 

  

PATRICIO VASQUEZ MARTINEZ 

DIRECTOR (S) SERVIU REGIÓN DEL MAULE 

          

YSD/LRA/NDS/JOR/MSA 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA. DEPARTAMENTO TÉCNICO UNIDAD DE PROYECTOS 

URBANOS. 
- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS OFICINA DE PARTES 
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