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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

OFICINA DE PROPUESTAS . {) 1 j 2
RESOLUCION No -/

VALPARAISO, (1§ NOV 2012

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGIONAL VALPARAISO

Int-N"OOOOi RECIBIDO
TENIENDO PRESENTE: 0 9 NOV. 2012 \ﬂ@

T.R. Y REGISTRO JURIDICA

SUMARIO CONTABILIDAD

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda %
Urbanizacion.

b) ElI Trato Directo N° 159/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el contrato denominado "PROGRAMA DE
REGENERACION URBANA, PROYECTO PARQUE TALUD 21 DE MAYO,
COMUNA DE SAN ANTONIO".

c) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en su art. 4°© No1,

d) La Resolucion Exenta N°© 5533 de fecha 24 de
Octubre de 2012, por la cual se aprueba el Trato Directo N° 159/12, acepta la
oferta y dispone la contratacidbn con la empresa INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES STONE S.A., el contrato denominado "PROGRAMA DE
REGENERACION URBANA, PROYECTO PARQUE TALUD 21 DE MAYO,
COMUNA DE SAN ANTONIO”, por un monto de $1.825.389.999.-(mil
ochocientos veinticinco millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos
noventa y nueve pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un
plazo de 336 dias corridos.

e) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES STONE S.A., suscrito con fecha 6 de Noviembre de 2012.




f) El Memorandum NO© 07A-39 de fecha 08 de
Noviembre de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas,
por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

g) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de
toma de razon.

h) El Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de marzo
de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. y U.) N° 1143 de fecha 26 de octubre de
2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso,
dicto la siguiente:

. RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras para el Trato
Directo N° 159/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.

En Valparaiso, a 6 de noviembre de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N° 168, piso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION - DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., Rol Unico Tributario N°
76.018.235-4, representada en este acto por dofia CYNTHIA ANDREA ARAYA
FERNANDEZ, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 13.431.594-6,
casada, Abogado, ambos domiciliados en San Agustin @ 5847, Con-con en
adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 5533 fecha 21 de octubre de 2012, por la cual aprobé las
adiciones N° 1, N© 2 , N° 3 y la aclaracién N° 1 a las Bases Administrativas
Especiales, adjudicé y dispuso la contratacion de INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES STONE S.A.; para la ejecucion de la obra denominada,
"PROGRAMA DE REGENERACION URBANA PARQUE TALUD 21 DE MAYO,
COMUNA DE SAN ANTONIO", del Trato Directo 159/2012 cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de
Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar a INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., para la ejecucién
de la obra "PROGRAMA DE REGENERACION URBANA PARQUE TALUD 21 DE
MAYO, COMUNA DE SAN ANTONIO” de acuerdo a lo establecido, en la Trato
Directo N° 159/2012 y en la Resolucién Exenta N°© 4394 de fecha 21 de agosto
de 2012 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra "PROGRAMA DE REGENERACION URBANA PARQUE TALUD 21 DE
MAYO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, Trato Directo N° 159/2012, estd
formado por: dofia ELIZABETH CEA GUERRERO de profesion Ingeniero Constructor,
que efectuara la labor de Profesional Residente; dofia PAMELA SACRE
GONZALEZ, de profesién Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de
Profesional de Autocontrol de las obras y dofia MARISOL CORTEZ ARAYA, de
profesion Experto en Prevencién de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 336
(trescientos treinta y seis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el
proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $1.825.389.999 (mil ochocientos veinticinco millones trescientos
ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningln tipo incluidos los impuestos y demds gastos que
se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados

de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los




estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspecciéon del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depodsito en su
cuenta corriente.

Para el daltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde
la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del
Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,




sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serad el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacidn provisoria,
eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 de,I D.S. MINVU N©° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.




DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Regién de Vaiparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicién el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
solo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 559 y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N© 159/2012, como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta contratacién.
Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo
N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relaciéon a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones dende los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.




DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtira efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nmguna modificacidén al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en algiin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 23 del Banco Santander, de fecha
25 de octubre de 2012, por la suma de 4.022 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 04/12/2013.

Ademas acompafia endoso numero 1, a la pdliza descrita donde se aumenta el
monto asegurado a 88,26 para cubrir el 2% de deducible

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N°© 30123111 de la aseguradora , por un monto
de 2413 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 25/10/2012 al dia
07/02/2014.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo N© 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de dofia Andrea Araya Fernandez , para representar a la empresa
INVERSIONES Y CONTRUCCIONES STONE S.A., emana de inscripcién de
sociedad que rola a fojas 270 vuelta numero 316 del Registro de Comercio del afio
2008 del Conservador de Bienes Raices de Vifia del Mar.-




Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afno 2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P. 30108214-0 | Mejoramiento Parque Talud 21 de mayo,
Comuna de San Antonio, Trato Directo N° 159-
12.-

Monto $ 1.825.389.999.-

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO

' ‘MH,L//A%/I/%/%/F‘ o/

TRANSCRIBIR A

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.
SAN AGUSTIN N°© 584, OF 7. CON-CON.




