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RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras para la Propuesta
Pablica N© 54/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 27 de enero de 2011, entre don JOSE ROBERTO HERRERA TORO,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N© 12.847.251-1, soltero,
Abogado , domiciliado en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA.,, RUT: 77.639.930-2,
representada en este acto por don LUIS MARCELO ORTEGA PERRY, chileno, cédula
nacional de identidad y RUT N© 6.966.957-3, casado, ingeniero civil, ambos
domiciliados en calle Condell N© 58 of. 103, Refiaca, Vifia del Mar, en adelante “El
Contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 2722, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la
contratacion con MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA., conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don LUIS ORTEGA PERRY, de profesién
INGENIERO CIVIL, el que efectuara la labor de profesional residente; por el
encargado de autocontrol de obras dofia PAMELA ILONKA ORTEGA MARDONES, de
profesion ARQUITECTO, y por la experta en prevencion de riesgos dofia INGRID
BASAURE ADELMANN, de profesién, EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS,
para la ejecucion del contrato correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION Y
DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO PROYECTO DE PAVIMENTACION Y
AGUAS LLUVIAS DE CALLE ADUANILLA Y PROYECTO DE MANTENCION VIAL
URBANA CALLE CASTILLO CERRO CORDILLERA, COMUNA DE VALPARAISO”,
PROPUESTA PUBLICA N° 54-2010, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la Propuesta Publica N© 54-
2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en
contratar con MARDONES Y ORTEGA Y CIA. LTDA., en conjunto con el Equipo de
Profesionales que ésta representa, la ejecucidn de la obra “"PROGRAMA DE
RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO PROYECTO DE
PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DE CALLE ADUANILLA Y PROYECTO DE
MANTENCION VIAL URBANA CALLE CASTILLO CERRO CORDILLERA, COMUNA
DE VALPARAISO"”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta publica N° 54-2010,
y en la Resolucién Exenta N° 2722, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 140

ek’




(cie jto cuarenta dias) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la su
totall de $ 210.650.929.- (doscientos diezl millones seiscientos cincuenta mil
novecientos veintinueve pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningin
tipo |ncluidos los impuestos y demas gastos que [se originen.

El S RVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no enc¢ontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo |gasto que firrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, Cualquier diferencia
en e| valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la |[Empresa
Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Rep{blica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard|mediante estados de

pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°|114 y siguientes del
D.S5.IN© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda ly Urbanismo. Log estados de pago por
obrajordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14|dias y su monto sera

el gue resulte de evaluar la obra ejecutada en e| periodo. Para el|pago de cada Estado
de Piago se estard al Presupuesto Compensado y Programacién figica y financiera de la
obra|presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los pstados de pago sera
requisito que se presenten los documentos de obras y/o-administrativos que se indican
en e| Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certi(li.lc.l:ado de inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Cantratista debera presentar el personal
contnatado bajo el régimen del Cddigo del [Trabajo, acompdfiando lo siguiente:
fotocppia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1; 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de |pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de |pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la [totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadords del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respectp a los profesionales
de lajempresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en|cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se defiale el resumenh de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelarén en forma digital, por lo que los|contratistas|deberan
estar| inscritos en Serviu para que éste les realice el depésito en|{su cuenta corriente.
Aquellos que no se encuentren inscritos deberan concurrir con un|certificado
al Departamento de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcio

Para| el altimo Estado de Pago, el contratisq: debera presentar un Ce
de I3 Inspecciéon del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Ma
Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el
perigdo no revisado en los periodos anteriores.

hace presente que beberdn presentarse estados de pago del | proyecto
“Mejqramiento de Espacios Publicos Vecinales del Cerro Alegre, |Etapas II, III y IV”
difergnciados de los estados de pago del proyecto “Mejoramiento |de Espacios |Publicos
les del Cerro Concepcién, Etapas II y III,”. Esto implica facturar por |separado
cada |adquisicién, indicando en la glosa de la factura a cudl de los dos p oyectos
corresponde.”




SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del SERVIU, del PRDUV, o por
la Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5
dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, previa no objecion del PRDUV, en un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO o del PRDUV y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico, previa no objecién del PRDUV, podra
solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista
debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
notificacion por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras provisoria y
definitiva, ademas de la No Objecién del PRDUV, se exigira a la empresa contratista los
documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales y
aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales dafios
a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes pulblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasion o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc. |

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos

-
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éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta publica N©
105-2009, como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto a los funcionarios del
Banco Interamericano de Desarrollo y de la SUBDERE para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio y
supervision del proyecto en cuestidn (facturas, controles, certificados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informaciéon que se le
solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los profesionales del PRDUV y los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, previa no objeciédn del PRDUV, podra poner término anticipado al presente
instrumento, ipso facto y sin derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando
la Empresa Contratista incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le
impone este contrato o los documentos que lo integran.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtira efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucidon de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso, el cual
debera contar con la NO OBJECION de la Unidad Ejecutora del PRDUV.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregdé al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia Nos. 0175951 del Banco Crédito e Inversiones de fecha
24 de noviembre de 2010, por la suma de 494 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 15 de abril de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros NO© 2475220, equivalente a 296 Unidades de
Fomento de la Compaiiia de Seguros CHILENA CONSOLIDADA con vigencia hasta el dia
14 de junio de 2011, y endoso N° 1 de la Pdliza ya sefialada.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente de
encontrarse totalmente tramitada la Resolucion que lo Aprueba y previa notificacion a
la empresa contratista.

DECIMO SEPTIMO: Se hace presente que el Programa de Recuperacién y Desarrollo
Urbano de Valparaiso PRDUV, otorgo la no objecidon a la Propuesta Publica N° 54/10,
mediante el Ordinario N° 1068/2010 de fecha 16 de diciembre de 2010.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
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2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio
2P11, segln siguiente detalle:
onto debe imputarse al PROGRAMA DESARROLLO URBANO VALPARAISO
UV), Cuenta 21405980504. ADMINISTRACION PROGRAMA DESARROLLO
URBANO VALPARAISO (PRDUV).
Proﬁecto de Pavimentacion y Aguas Lluvias | $119.184.445 || BIP 30092164-0
De Calle Aduanilla
Proyflecto de Mantencion Vial Urbana Calle| $91.466.484 BIP 30084248-0
Castijllo Cerro Cordillera
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