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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECKICD LA SIGUIENTE: T 9 b"'
SECCION PROPUESTAS ‘1 J
RESOLUCION EXENTA N© /
VALPARAISO,
19888 2 0 JUL. 201

int. N©
TENIENDO PRESENTE:

a} El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministeric de Vivienda y Urbanlsmao y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N2 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organlco para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacidn.

b} El D.S. N¢ 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicadoe en Diarle Oficial de fecha 1° de lulio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacldn de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién,

¢) La Resolucidn Exenta N° 1386 de fecha 29 de abril
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Puoblica N°
11/2011 *PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN", en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministeric de Vivienda y Urbanismg,
publicado cen fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N° 1172011 cenvocada
por el SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras
detalladas en el considerando precedente,

e} La Resolucidén Exenta N® 1966 de fecha 06 de junic
de 2011, por la cual se aprueban las adiciones N® 1, N° 2 y N° 3 a las Bases
Administrativas Especiales de |a Propuesta Publica N® 11/2011, adjudicada a ia
empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, el contrato "PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNAS DE LOS
ANDES Y SAN ESTEBAN", por un monto de $108.699.240, moneda nacional,
sin intereses ni reajustes y en un plazo de 126 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA, suscrito con fecha 24 de junio de 2011,

g) La Resolucién N© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija nermas respecto de la exencion del tramite de
toma de razon.
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h} El Decrete N9 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en al
cargo de Directora dei Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION;

APRUEBESE vy Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Pdblica N© 11/2011:

CONTRATOQ PARA EJECUCION PE OBRAS

ER S0

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaisc, a 24 junio de 2011, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso
13, Valparaiso, en su caj'écter de Directora det SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARALSO, persona juridica de Derecho
Pablica, del mismo domicilio sefalado, ¥ como tal en su representacién, en
adelante "SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA Rut N° 76.669,290-7, representada en
aste acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, ceédula nacional de
identidead y RUT N° 9.780.306-0, casade, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Montafa 853 Oficina 307, Vifia del Mar, en adelante el
contratista” han convenido en el siguiente contrato y exponen:

PRIMEROQ: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 1966 de fecha 06 de junio de 2011, por la cual
aprobd las Adiciones N© 1, N© 2 y N© 3 a las Bases Administratlvas Especiales,
adjudicé y dispuso la contratacién con la empresa CONSTRUCTORA AGORA
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LIMITADA, conjuntamente con el Egquipe de profesionales que representa,
formado por: don FRANCISCO JAVIER CHAVEZ FUENTES, de profesidn
Ingeniere Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente y |a
labor de Profeslonal de Autocontrol de las obras ¥ don ALEJANDRO QUIROGA
BARRERA, de profesion Experto en Prevencién de Riesges; para la ejecucion
de la Propuesta Publica N® 1172011, correspondlente a "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°¢ LLAMADO COMUNA DE LOS
ANDES Y SAN ESTEBAN", cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta
pablica N°¢ 1172011, Bases Administrativas y Técnicas, Adlciones, Oferta del

contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDQ: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, en
conjunto con el Equipo de Profeslcnales que éste representa, para |a ejecucion
de la obra “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°
LLAMADO COMUNA DE LOS ANDES Y SAN ESTABAN" de acuerdc a lo
establecida, en la Propuesta Pablica N° 1172011 y en |a Resolucidn Exenta
N° 1966 de fecha 06 de junio de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacién y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman
parte integrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
126 (ciento veintiséis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Enirega de Terreno y en base a 1a programacidn fisica y financlera defirida en
el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a |a
suma alzada total de $108.659.240 (ciente ocho millones seiscientos noventa y
nueve mil doscientos cuarenta pescs), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningin tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se
originen.

£l SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto,

En el valor del precic del contrato se considerard incluido tode gaste que
irrogue el cumplimientce del contrato, sea directo, Indlrecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de peruicios de parte de este Serviclo. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Replblica.

. ESTADOS DE PAGO: El preclo del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerde a lo establecido especialmente en el articulo W©
114 v sigulentes del D.5. Ne 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismeo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
eiecutada en el perlodo. Para el pago de cada Estadn_de Pago se estara al
Presupuesto Compensado ¥ pragramacion fisica y financiera de la cbra
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presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisitc que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se [ndican en el Manual de Inspeccién Tecnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerde al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 v 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraclones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certlficado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laberatorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periode ¥ que no existen deudas pendientes,

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por le que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su
cuenta corriente., Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un
certificade del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el nuitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalia
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que deberd
extendersa por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacldén exclusiva durante el transcurse e las
obras, quien sera el interiocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa vy la ITO SERVIU.

Dicho profesional solo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escritc a
la ITC las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de S dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticlén de la empresa.

En case de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertade por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO ¥ prevla autorizackin
del Jefe del Departamento Técnlco, podrd solicitar al Contratista el cambio de!
Profesional a cargo de la cbra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
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senalando dentro de los S dias habiles slguientes a la notificacién por escrito,
quien sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiente de la exigencia anterior ¥ el no cumpiimiento dei profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada ¢on una multa

de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, 10 que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas proximo,

SEPTIMO;: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a |o establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, guien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurse de |as obras desde |a
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
deberda realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
caoordinadas con la ITO.

OCTAVQ: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidn de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detaliados en el pumeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aguellos que exige el Art. 129 del D.5. N©
236 de 2002, del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabllidad del Contratista los
dafios y perjuiclos que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes pubiicos o privados y en
general cualquier perjuiclo a terceros sucedido con ocasion ¢ a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las
instalaclones existentes, como, asimismo, de tedo costo gue irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
yva sea superficlales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucidon de las obras o por los procedimientes constructlvos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.5. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepte de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 262 de las B.A.E. serd obligacion de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestidn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacién.
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De acuerdo a ta normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su carge la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
Inspacciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensidon del tridnsito y sefalizacion,
permisos municipales, permisos o derechas por intervencidn de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos serad de carge de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
reallzar ceslones o traspascs totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Regldn de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaise adjuntandc todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenlr esta disposicidn el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacidn con cargo) y aplicara las sanciones
que |la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
sdlo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especlales, previa autorizacion del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monte del subcontrato es
superior al 10% del monto de!l contrato o st siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tlene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art, 559 del D.5. MINVU N© 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos gue rigen y reguian el procese de
subcontratacidn y los requlsitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustituclén, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.5. MINVLU N@ 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N® 11/2011 como las Bases Administrativas y tecnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
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contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademads, el contratista debera facllitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libre de obras e instalaclones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion {facturas,
controles, certificados, estados de pago, Iinformes de avance, etc.), vy les
proporcionard tocda la informacidn que se le solicite en relactdn a los
procedimientos citados. Deberda ademds mantener en la Obra un llbro de
cormunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan {en los casos en que proceda) hacer las anctaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto,

DECIMO TERCERQ: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. E
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las ceusales sefialadas en el articulo N2 134 del D.S. N 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista medlante correo
certificado al domicilip de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia habil contade desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacidn surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTQ: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podrd Introducir unilateralmente ninguna moedificaclén  al
proyecto entregado por SERVIU WV REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consuitada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DRECIMO QUINTOQ: GARANTIAS Con el cbjeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0080305 del Banco BBVA, de
fecha 17 de junio de 2011, por la suma de 249,06 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 24.11.2011,

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualguier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, €l contratista, entregé al SERVIU
REGICN DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 30076 de la aseguradora
HDI, equivalente & 149 Unidades de Fomento, con vigencla desde el dia
13/06/2011 al dia 23/01/2012.

DECIMO SEXTO; El presente contrate comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terrenc.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
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las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA: El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como
Directora del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo
N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la
empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, emana de Escritura Publica
de Constitucion de la Sociedad de fecha 30 de Agosto de 2006, constituida
ante Notario Publico de Vina del Mar don Juan José Veloso Mora, vy el
certificado de Vigencia de la Sociedad otorgado por el Conservador de Bienes
Raices de Valparaiso con fecha 28 de abril de 2011.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2011, segun siguiente detalle:

Item 02 Proyectos.-

Asig.  |004 | oObras Civiles.-_
Sub- Asig. | 16 | Programas Concursables.-

B.LP. ~ | 30101004-0 | Programa  Pavimentos  Participativos 2009
_| lamado.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

URRA -

} , RECTORA SERVI VALPARAISO
-'AHM;-"W;J_&NL; NVOB.- \

NSCRIBIR A: 3
%wsmw DESARROLLO URBANO
I

CRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
RECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES UJ/L/
I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN h .
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA
MONTANA 853, OF. 307, VINA DEL MAR.




