SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
OFICINA DE PROPUESTAS 3386
RESOLUCION EXENTA No __ % %Y

VALPARAISO, 22 Juw 20w

L]
Int, N©° ? 7 1 1 3
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) El D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprob¢ las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucién Exenta N© 1357 de fecha 23 de
marzo de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales,
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Publica N©
22/2012 "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE RINCONADA", en conformidad a lo establecido en el D.S. No
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1°©
de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N° 22/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta N° 2655 de fecha 22 de mayo
de 2012, por la cual se aprueba la adicién N© 1, N© 2, N° 3 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Pdblica N© 22/2012, adjudicada a
WALDO SANCHEZ ROMAN, el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 210 LLAMADO, COMUNA DE RINCONADA”, por un
monto de $78.355.900, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un
plazo de 84 dias corridos.

- f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y WALDO SANCHEZ ROMAN,
suscrito con fecha 05 de junio de 2012.




g) El Memorandum N© 07A-1041 de fecha 31 de
mayo de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el
cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

: h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razén.

i) El Decreto Exento N° 566 de fecha 22 de marzo de
2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrita en el
cargo de Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de
Valparaiso, dicto la siguiente

RESOLUCION:

Rectifiquese la Resolucién N° 2655 de fecha 22 de mayo de 2012, en el
resuelvo numero 2 en donde dice “Adjudicase a la EMPRESA CONSTRUCTORA
WALDO SANCHEZ ROMAN”, debe decir “ADJUDIQUESE A WALDO SANCHEZ
ROMAN", por encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Contratistas como
Persona Natural.

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Puablica N° 22/2012: v : :

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO
==Ll e VAVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

WALDO SANCHEZ ROMAN

En Valparaiso, a 5 de junio de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno,; cédula nacional de identidad y rol dnico tributario
N°© 12.847.125-1, Soltero, Abogado, domiciliado en Bellavista N© 168, piso 5,
Valparaiso, en ,Su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por unaparte, y por la otra don
WALDO SANCHEZ ROMAN, chileno, casado, Ingeniero Constructor , cedula
Nacional de Identidad y Rut N© 9.751.829-7, ambos domiciliados en calle San
Enrique N° 867, Villa Alemana, “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y~Urbanizaci6n Regién de Valparaiso




-

por Resolucién Exenta N° 2655 fecha 22 de mayo de 2012, por la cual aprobé
la adiciones N°© 1, 2 y 3 a las Bases Administrabas Especiales, adjudicé y
dispuso la contratacion de WALDO SANCHEZ ROMAN; para la ejecucién de la
obra denominada "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 210
LLAMADO COMUNA DE RINCONADA”, de la Propuesta Publica N°
22/2012, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de
este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar con WALDO SANCHEZ ROMAN, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, para la ejecucién de la obra "PROGRAMA
DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO COMUNA DE
RINCONADA"” de acuerdo a lo establecido, en Ia Propuesta Publica N©°
22/2012 y en la Resolucién Exenta N° 2655 de fecha 22 de mayo de 2012 de
Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y legislacién aplicable en
la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion
de la obra denominada “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21° LLAMADO COMUNA DE RINCONADA”, de Ia
Propuesta Publica N° 22/2012 formado por: WALDO SANCHEZ ROMAN,
de profesién Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional
Residente y la  labor de Profesional de Autocontrol de las obras y don
RODRIGO DIAZ MACAYA, de profesiéon Experto en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 84
(ochenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base.a la programacion fisica y financiera definida en el
proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $78.355.900 (setenta y ocho millones trescientos
cincuenta y cinco mil novecientos pesos), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se
originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de Ia Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: E| precio del contrato se pagard mediante

Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©




114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspecciéon del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el deposito en su
Cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para que
proceda a su inscripcion.

£ Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla
en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista deberd Mmantener en
obra a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional
residente, con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso
de las obras, quien serd el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de
las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo méximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.
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En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podréa solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién sera el profesional que reemplazaré al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) méas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en
su oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. No
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializaciéon
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
Ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecuciéon de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos




efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencidn de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que-pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicidon reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin
que en forma previa SERVIU Regi6n de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el
caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente
realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd
subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el péarrafo
final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién
del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento de! citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo




aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N°® 22/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demads antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervisiéon del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacién que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia h&bil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacién surtira efecto inmediatamente de
realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: la Empresa
Contratista no podrad introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regi6n de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 000007-6 del Banco de Chile,
de fecha 28 de mayo de 2012, por la suma de 174,00 Unidades de Fomento y
con fecha de vencimiento al dia 22/11/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras S€ cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 33526 de la aseguradora
HDI, por un monto de 104 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
24/05/2012 al dia 16/12/2012.




DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil
siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

. El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana
del Decreto Supremo N° 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de
Vivienda.

3. Impdtese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversiéﬁ.-

Item 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-
B.I.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $ 78.355.900.-
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WALDO SANCHEZ ROMAN.

San Enrique N° 867, Villa Alemana.




