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Inf. N°
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diaric Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de

2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Juiio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

c) La Resolucién Exenta N°2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Bases Administrativas Especiales v las
especificaciones técnicas y demds antecedenfes de la propuesta privada
N°101/2010 “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, OBRAS DE EMERGENCIA
PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS SECTORES DE SAN
ANTONIO, ETAPA 1, LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO*, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003,

_ d) La Propuesta Privada N°101/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detaliadas en el
considerando precedente.

e) Resolucion Exenta N° 3454 de fecha 01 de diciembre
de 2010. por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2 y Aclaracién N°1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Privada N° 101/2010, adjudicada para la
EMPRESA CONSTRUCTORA  PAVIMENTOS CHILENOS LIDA, el confrafo

" *CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, OBRAS DE EMERGENCIA PROYECTO

DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO,
ETAPA 1, LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, Propuesta Publica N° 101/2010 por un
monto de $48.871.221.-~, moneda nacional, sin infereses nl regjustes y un plazo de 28
(veintiocho) dias corridos.



f) £l Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
.SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS
LTDA, suscrito con fecha 13 de diciembre de 2010,

@) Memordndum N° 070-2131 de fecha 10 de diciembre
de 2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion Y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija nomas respecto de la exencién del framite de toma de
razén.

D) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Serviclo de Vivienda y Urbanizacién Regién de
Vaiparaiso, dicto Ia siguiente:

RESOLUCION:

- 1°-° APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Eecuciéon de Obras para g
Propuesta Privada N°101/2010;

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.

En Valparaiso, a 14 de diciembre de 2070, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol dnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARA|SO, persona juridica de Derecho Piblico, del mismo domicilio seficdlado, y
como tal en su representacién, en adelants *Serviu Region de Valparaiso”, por una
parte, y por la ofra PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.. representada en esta acto por don
CESAR VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT Ne°
13.652.896-3, soltero, ingeniero constructor, ambos domiciliados en cdalle Los Litres
1007, Belioto Norte, Comuna de Quilpue, en adelante “ef contratista” han convenido
en el sigulente Contrato y exponen:



PRIMERQ: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por

- Resolucion Exenta N° 3454de fecha 01 de de 2010, adjudicé y dispuso g

contratacidon con la Empresa PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. conjuntamente con el
equipo gue representa, conformado por don CESAR VIVANCOFAUNDEZ de profesion
INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de profesional Residente y
encargado de Autocontrol de las obras y por dofia DANIELA CAROLINA OSORIO
GUERRA de Profesion Experto en Prevencidn de Riesgos, para la ejecucién de la
Propuesta Privada N° 101/10 correspondiente a “CONSERVACION DE VIAS URBANAS
POR SISMO, OBRAS DE EMERGENCIA PROYECTO ROTURA Y REPOSICION DE
PAVIMENTOS DE DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO, COMUNA DE SAN ANTONIO",
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas
en el Legajo de la propuesta privada N° 101/2010, Bases Administrativas y Técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar con PAVIMENTOS CHILENOS LIDA., en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la gjecucién de la obra “CONSERVACION DE VIAS
URBANAS POR SISMO, OBRAS DE EMERGENCIA PROYECTO ROTURA Y REPOSICION DE
PAVIMENTOS DE DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO, COMUNA DE SAN ANTONIO",
de acuerdo a lo establecido, en la propuesta privada N° 121/2010 y en la Resolucion
Exenta N° 3454, de fecha 01 de diciembre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del
contratista y reglamentacién y legislacion aplicable en ia especie, documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.

TERCEROQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 28
(veintiocho ) dias corridos contados desde Ia fecha del Acta de Entrega de Terreno v
en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto,

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato comresponde a la suma alzada
total de $ 48.871.221 (cuarenta y ocho millones ochocienios setenta y un mil
doscientos veintin pesos ), en moneda naciondl, sin intereses ni reqjustes de ningun
tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de Ia
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de &l Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no daré derecho a nuevos cobros ni @ indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de |q Contraloria
General de la RepUblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluor la obra ejecufada en el periodo. Para et pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacidn
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
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los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales
como certificados de laboraterios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabajo, acompafiando Io
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabagjo; comprobante de planilias de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la fotalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de page se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
comente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion de! servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gfimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de ia
Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas, enire la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso Ia empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticidn
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesionai originaimente ofertado por Ia empresq.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambic del Profesional g
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en tereno serd sancionada con una multa de 5 U.F.



por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago [E. de
P.) mds préximeo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autoconirol serd e desighado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terraeno.

Ademdas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd
reclizar a o menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
iTO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para Ia recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S, N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos Por una mala sefalizacidn provisoria, eventuaies
dafics a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio o terceros
sucedido con ocasién o a raiz de g ejecucién de los trabaijos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dofio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterdneas, estén o no catastradas Y que por la ejecucién de las obras o por los
Procedimientos constructives empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificaciéon de instalaciones, cé&maras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subtemrdneos, efc,

Asimismo, de conformidad con el numeral 24° de las B.A.E. serd obligacién de Ig
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyoes efectos
debera incorporar en los diversos confratos de trabajo, las clausulas que impongan
la  obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de

Gestidn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contrafisia, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del trdnsito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadic, por
modificacion de servicios, ete. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo ala disposicién reglamentaria precitada.




Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
seficiado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Coniratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto eniregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucidon de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previaomente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del casc y esperar a gue el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato lliquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la hormativa vigenie establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El coniratista podra subconiratar sélo parte
de las obras, de acverdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Adminisirativas Especiales, previa aulorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto det contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme o las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confratista tiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el confrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién vy los requisitos que deben cumplir Ios subconiratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serén los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
gue en todo lo que no se reglamenta especiaimente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los anfecedentes que forman la propuesta privada
N°101/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo. se rige
el presente Contrato por los disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicade
en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Coniratacién de Obras para los Servicios de Vivienday Urbanizacién.

Ademds, el coniratista deberda facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relatives a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificadoes,
estados de pagoe, informes de avance, etc.), y les proporcionard teda la informacién
que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
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Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto vy sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaieza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilic de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTQ: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta

deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 1281, del Banco Santander Chile de fecha 09 de
diciembre de 2010, por la suma de 114,10 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 02 de febrero de 2011.

Ademds acompania Boleta de Garantia Adicional N° 1278, del Banco Santander
Chile. de fecha 07 de diciembre de 2010 por un monto de $2.876.608, y con
vencimiento para el dia 12.02,2010.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el coniratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 03760451, equivalente a 72 Unidades de

Fomento de la Compaiiia de Seguros RSA con vigencia desde 07.12.2010 hasta el
dia 15/04/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de enirega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.



PERSONERIA:

El poder de dofia ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la personerfa de don CESAR VIVANCO
FAUNDEZ, para representar a la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. consta en
inscripcion de la sociedad inscrita a Fojas 211 N° 211 del afic 2008, del conservador
de Bienes Raices de Quilpue, que no se inserta por ser conocido Notario PUblico de
Valparaiso don Manuel Jordén Lopez.

2°-  Imputese el monio de la presente Resolucidn de Contrato al Presupuesto del

afo 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo | 31 Iniciafivas de Inversién.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - 23 Oftras inversiones.-

Asig.

B.1.P. 30099759-0 | Conservacién Vias Urbanas por Sismo, Febrero 2010 V
Regién.-

Egreso Ano 2010 $48.871.221.-

ANOTESE, COMUNIQUESEy CUMPLASE.-

et .vno.v%‘
K ) .
BHON DESARROLLO URBANG MINVU

RETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIL

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.
LOS LITRES 1007, BELLOTO NOQRTE, QUILPUE.



