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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS 3994

RESOLUCION EXENTA No /

VALPARAISO, 7 gSEp 2011

Int. No QDI

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
OfICIa| de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo NO 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion. ‘ - :

b) EI D.S.. N 236 del Ministerio de Vivienda vy

Urbanlsmo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y UrbanlzaCIon :

c) La Resolucién Exenta NO 2343 de fecha 01 de julio
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y -demds antecedentes de Propuesta Publica N©

35/2011 "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
. COMUNA DE VALPARAISO ETAPA II1”, en conformidad a lo establecido en

el D.S. N°© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanlsmo publicado con
fecha 19 de julio de 2003.

d) La Propuesta PUblica NO 35/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas
en el considerando precedente.

e) La Resolucién Exenta No 3177 de fecha 26 de

agosto de 2011, por la .cual se aprueba la adicion N° 1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Plblica N© 35/2011 adJudlcada ala
empresa CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA, para la ejecucién del contrato
denominado “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20°
LLAMADO, COMUNA DE VALPARAISO ETAPA III”, por un monto de
$218.788.256, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de
126 dias corridos. -

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA
L.M.H LIMITADA, suscrito con fecha 14 de septiembre de 2011.
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: g) El Memorandum N° 07A-1742 de fecha 25 de
agosto de 2011 del Jefe del Departamento de Administracion y finanzas, por el
cual informa la disponibilidad presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republlca que fija normas respecto de la exencidon del tramite de
toma de razon.

i) ElI Decreto N° 906 de fecha 31 de diciembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
~ cargo de Director Subrogante del Servicio de V|V|enda y Urbanizacién Regién
de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Puablica N° 35/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CON‘STRUCTORA L.M.H. LIMITADA

En Valparaiso, a 14 de Septiembre de 2011, comparecen doifia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N°© 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
No 168, piso 13, Valparalso en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO persona juridica -
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representacion, en adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra CONSTRUCTORA L.M.H. LTDA., Rol Unico Tributario NO°




76.060.282-5 representado en este acto por don LORENZO MORALES
HIDALGO, Chileno, cedula nacional de identidad y RUT N° 15.002.410-2,
soltero, empresario, ambos domiciliados en Las Barrancas 2845, Los Pinos
Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y
exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso
por Resoluciéon Exenta N° 3177 de fecha 26 de agosto de 2011, por la cual
aprobd la Adicion N° 1a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y
dispuso la contrataciéon con la empresa CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA,
conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, formado por:
don GUILLERMO DIAZ NEIRA, de profesion Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional Residente, don JOSE LUIS ESCIBAR ARAYA
de profesion Ingeniero Constructor que efectuara la labor de Profesional de
Autocontrol de las obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de profesion
Experto en Prevencién de Riesgos; para la ejecucién de la Propuesta Publica
N° 35/2011, correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO, ETAPA III”,
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 35/2011, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regioén de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa CONSTRUCTORA L.M.H , en conjunto con el
Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO
COMUNA VALPARAISO ETAPA III” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Puablica N° 35/2011 y en la Resolucion Exenta N° 3177de fecha
26 de agosto de 2011 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion
y legislacion aplicable .en la especie, documentos que forman parte integrante
del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de
126 (ciento veintiséis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en
el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $218.788.256 (doscientos dieciocho, millones setecientos
ochenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos), moneda nacional, sin .
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos
gue se originen. ‘

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.




En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra de! oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademés, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el perl'o_do y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista

 deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su

cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspecciéon del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.




SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional s6lo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisiéon del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa. '

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluciéon Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacidon
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO. '

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en




general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidon o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales 6 subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
gue forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU -Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
‘solicitud formal ante SERVIU Regiéon de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones
que la normativa vigente establece.
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DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspecciéon Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi

lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 35/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus maodificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestiéon (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO ‘TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a




las causales sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtira efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: la Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacidn que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 51 del Banco Santander Chile,
de fecha 13 de septiembre de 2011, por la suma de 497,88 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 14/03/2012.

Ademas acompafia boleta de garantia adicional N© 53, del Banco Santander
por un monto de $3.079.252, con vigencia fijada para el dia 14/03/2011.
Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 30874 de la aseguradora
HDI, equivalente a 299 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
07/09/2011 al dia 13/04/2012. ’

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don LORENZO MORALES HIDALGO, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA, emana de copia de inscripcion de la
sociedad de fecha 15 de junio de 2009, inscrita a fojas 683 vta. N° 824 del
Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Vifia del Mar y de
certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el mismo Conservador con
fecha 26/07/2011..-




2. Imputese el monto de la presente Resoluciéon de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200 | -
Illamado.- :

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

DIRECTOR !S) SERVIU
A/ W/J%&/VR /VOB.-

DIVISI:iN DESARROLLD URBANO MINVU

ABOGA

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA

LAS BARRANCAS 2845, QUILPUE.-




