SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: o

OFICINA DE PROPUESTAS 2701
RESOLUCION EXENTA No /

VALPARAISO, 08 NOY 2012

Int. N© @2

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) El Trato Directo 156/2012 convocada por el SERVIU
REGION VALPARAISO, para el contrato denominado “OBRAS DE
EMERGENCIA MODIFICACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS Y
SANITARIOS PUENTE HIGUERILLAS I, COMUNA DE CONCON".

c) El Decreto Supremo N© 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en su art. 4° N°1,

d) La Resolucién Exenta N© 5141 de fecha 09 de
Octubre de 2012, por la cual se aprueba los Terminos de Referencia
Administrativos, Terminos de referencia Admisnitrativos, acepta la oferta y
dispone la contratacion con SERGIO VILLAROEL JELDES HERMANO Y CIA
LTDA, el contrato denominado “OBRAS DE EMERGENCIA
MODIFICACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SANITARIOS PUENTE
HIGUERILLAS I, COMUNA DE CONCON", por un monto de $47.565.580.-
pesos, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 28 dias
corridos.

e) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y SERGIO VILLAROEL JELDES
HERMANO Y CIA LTDA, suscrito con fecha 26 de Octubre de 2012.

fy El Memorandum N° 07A-30 de fecha 06 de
Noviembre de 2012 del Jefe del Departamento de Administraciéon y Finanzas,
por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.




g) La Resolucion N© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

h) El Decreto Supremo N© 556 de fecha 22 de marzo
de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
cargo de Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para el Trato
Directo N° 156/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

SERGIO VILLARROEL JEDES, HERMANO Y COMPANIA LIMITADA

En Valparaiso, a 26 de octubre de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario
N© 12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N° 168, piso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la
EMPRESA SERGIO VILLARROEL JELDES Y COMPANIA LIMITADA, Rol
Unico Tributario N° 78.571.880- 1, representada en este acto por don WALDO
ENRIQUE VILLARROEL JELDES, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT
N© 6.430.111-K, soltero, Empleado, ambos domiciliados en Calle Libertad 916,
sector Miramar, Playa Ancha de la Comuna de Valparaiso, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso
por Resolucion Exenta NO 5141 fecha 09 de octubre de 2012, por la cual
aprobo los términos de referencia, adjudicod y dispuso la contratacion de
EMPRESA SERGIO VILLARROEL JELDES Y COMPANIA LIMITADA; para la
ejecucibn de la obra denominada, “OBRAS DE EMERGENCIA
MODIFICACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SANITARIOS PUENTE
HIGUERILLAS I, COMUNA DE CONCON", de el Trato Directo N° 156/2012
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran




contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del
contratista y demads antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar a EMPRESA SERGIO VILLARROEL JELDES Y COMPANIA
LIMITADA., para la ejecucion de la obra “OBRAS DE EMERGENCIA
MODIFICACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SANITARIOS PUENTE
HIGUERILLAS I, COMUNA DE CONCON" de acuerdo a lo establecido, en el
Trato Directo N©° 156/2012 y en la Resolucion Exenta N© 5141 de fecha 09
de octubre de 2012 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion
de la obra "OBRAS DE EMERGENCIA MODIFICACIONES DE SERVICIOS
ELECTRICOS Y SANITARIOS PUENTE HIGUERILLAS I, COMUNA DE
CONCON”, Trato Directo 156/2012, esta formado por: don PEDRO
ENRIQUE ORELLANA VARAS de profesion Técnico en construccién, que
efectuara la labor de Profesional Residente y la labor de Profesional de
Autocontrol de las obras y don JUAN BONHOMME ARIAS, de profesion
Experto en Prevencién de Riesgos que efectuara la labor de prevencionista.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 28
(veintiocho dias) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $47.565.580 (cuarenta y siete millones quinientos sesenta y
cinco millones quinientos ochenta pesos), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se
originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra




presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su
cuenta corriente.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberad presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en
obra a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional
residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de
las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa deberé presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,




sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serad sancionada con una multa
de 5 U.F, por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, en
su oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidn de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N°¢ 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al




servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin
que en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el
caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente
realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El  contratista podra
subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo
final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacidn
del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N° 156/2012 como los términos de referencia, Adiciones vy
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.




Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestidon (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacidon que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0164834 del Banco Crédito
Inversiones, de fecha 12 de octubre de 2012, por la suma de 63 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 14/02/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 34972 de la aseguradora
HDI, por un monto de 63 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
18/10/2012 al dia 21/03/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil
siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.




PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana
del Decreto Supremo N° 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de
Vivienda y la personeria de don WALDO ENRIQUE VILLARROEL JELDES,
para representar a la empresa SERGIO VELLARROEL JELDES, HERMANO Y
COMPANIA LIMITADA, consta de inscripcidon de sociedad de fojas 803 vta.
Numero 694 del aflo 1994, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raices de Valparal'so.

2. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segun siguiente detalle:

. Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
Item 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
B.I.P. 30108351-0 | Reposicion Puentes Camino Costero Refiaca Con
Con Etapa l
OBRA Modificaciones de Servicio Electricos y Sanitarios
Monto $ 47.565.580.-
ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMP}As‘E«,
@

FDS/&&/MHL/A
TRANSCRIBIR A:

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES .

SERGIO VILLAROEL JELDES HERMANO Y CIA LTDA.
Calle Libertad 916 Sector Miramar, Playa Ancha, Valparaiso.




