‘ SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA'Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

NP
CON ESTA FECHA 03 4 4 4
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA N°
SANTIAGO,

TENIENDO PRESENTE:

\ o {

12 MAY

0

R4

a) La Licitacién Publica N° 09-30074297-0-5-09, “Programa de Recuperaciéon de Barrios-Novena
Agrupacién”, comunas de Macul, San Bernardo y Puente Alto con financiamiento Sectorial, B. I.
P. N° 30074297-0,

b) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, que
establece normas sobre la exencion del tramite de Toma de Razén,

c) La Resolucién Exenta N° 2260 de 22.05.2000 que establece mi calidad de Jefe del
Departamento Programacion Fisica y Control del SERVIU Metropolitano y la Orden de Servicio

N° 149 de 24.07.2000, ambas del SERVIU Metropolitano,

d) La Resolucién N° 0021 del 18.01.2008, con Toma de Razon de fecha 25.03.2008 en la cual la
Direccion del SERVIU Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programacion
Fisica y Control, la facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que
forman parte integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama el SERVIU
Metropolitano, dicto la siguiente:
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RESOLUCION

APRUEBANSE los siguientes antecedentes de la Licitacién citada en el Considerando

a):

DOCUMENTOS:

Bases Administrativas Especiales
Identificacion del Oferente

Carta Compromiso del Equipo Profesional
Declaracion del Oferente

Declaracién Jurada simple (persona juridica)
Declaracion Jurada simple (persona natural)
Capacidad Econémica del Oferente
Cronograma de Plazos Contractuales

Tabla puntajes para Calificaciéon Contratistas
Laboratorios para Control de Calidad
Declaracién Aridos y Escombros

Listado de Equipos y Maquinarias

Listado de Recursos Humanos
Programacién Financiera

Cronograma de produccién e histograma de actividades

Listado Subcontratos
Formato Letreros Tipo

Bases Técnicas Especiales (incl. Plan de Ensaye Laboratorio)
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19  Itemizado General para confeccion Presupuesto 47 47

20 Especificaciones Técnicas Pav. Hormigén 48 66
21 Especificaciones Técnicas Aceras, Soleras y Solerillas 67 72
‘ 22 Itemizado para Confeccion de Presupuesto 73 74
23 Formulario de Oferta 75 75
24 Listado de Planos , 76 76

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Estas Bases Administrativas complementan a las Bases Generales Reglamentarias para
contratos de ejecucién de obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
aprobado por D. S. 236 /2002 (V. y U.).

Las presentes Bases rigen para la Licitacion de las obras del Programa de Recuperacién de
Barrios - Novena Agrupacion, comunas de Macul, Puente Alto y San Bernardo, de acuerdo a
las Bases Técnicas, Detalles de Obra en Cuadros N° 1, y 2, Cantidad de Obras Estimativas
(pp. 38 - 46), que forma parte de la presente licitacion.

El detalle de las obras aparece sefialado en el conjunto de los planos y Especificaciones
Técnicas.

Se complementan con las respectivas Aclaraciones y Adiciones que sean emitidas durante el
proceso correspondiente.

® 1. REGLAMENTACION

1.01 D. S. N°236/2002 (V. y U.), Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras, en
adelante denominado “REGLAMENTQ” y sus modificaciones,

1.02 Bases Administrativas Especiales, en adelante “BASES”,

1.03 Aclaraciones y Adiciones,

1.04 Planos y antecedentes técnicos del programa de obras en Licitacion,
1.05 Documentos y antecedentes del programa de obras en Licitacion,

1.06 Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de
Normalizacion,

1.07 D. S. N° 127 (V. y U.) de 1977, Reglamento Registro Nacional de Contratistas
‘ y sus modificaciones,

1.08 D. F. L. N° 458 (V.y U.) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones
y sus modificaciones,

1.09 D. S. N° 47 (V.y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones y sus modificaciones,

1.10 D. S. N° 411 (M. O. P.) de 1948, Reglamento sobre Conservacién, Reposicién
de Pavimentos y Trabajos por cuenta de particulares, y sus modificaciones,

1.11 Ley N° 8.946 de 1949, de Pavimentacién Comunal y sus modificaciones,
1.12 Ley N° 18.290 de 1984, de Transito y sus modificaciones,

1.13 Manual de Normas Técnicas para la Sefalizacion, Control y Regulacién del
Transito en Vias donde se realicen trabajos (Res. Ex. N° 1.826 de 1983.
Vialidad, M.O.P.),

1.14 Manual de Sefalizacion de Transito D. S. N° 121, M. T. T.
M. T.T.

T., de 1982,
modificado por D. S. 20 de 1986 y Decreto N° 90 T.

y T.
y T. T., de 2002,
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que aprueba nuevo texto y Anexos del capitulo quinto del “Manual de
Sefalizacion de Transito”,

1.15 Manual de Vialidad Urbana REDEVU, D.S. Ex. N° 827 de 5/12/08 (V. y U.),

1.16 Coddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion,

Publicacion N° 291/94 del MINVU,

1.17 D. S. N° 85 (V. y U.) de 2007, Manual de Inspeccién Técnica de Obras,

1.18 Ley N° 19.300/94, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus

modificaciones,

1.19 Manuales y otros que enumera el Art. 144, del D. S. 236/2002 (V.y U.),

1.20 Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N° 20.123, Trabajo en

Régimen de Subcontrataciéon, el Funcionamiento de las Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios,

1.21 Ley N° 16.744 de 1968, Normas sobre Accidentes del Trabajo vy

4.2,

Enfermedades Profesionales y sus modificaciones.

Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Cadigo que se mencionan,
aun cuando forman parte de la Licitacién, no se incluyen en el legajo por considerarse
conocidos de los oferentes.

FINANCIAMIENTO

Las obras se ejecutaran con cargo al item 31.02.004 Fondos Sectoriales (Transf. y As. Tec.
Planes de Gestion Social y Obras), BIP N° 30074297-0. EI monto del Presupuesto Oficial
Estimativo se dara a conocer el dia de la apertura de la ofertas.

UBICACION Y ENUMERACION DE LAS OBRAS

Comprende la Ejecucion de las Obras del Programa de Recuperacién de Barrios, 92
Agrupacion, en las Comunas de Macul, Puente Alto y San Bernardo. Estas obras se indican y
describen en las respectivas Bases Técnicas y Planos y otros documentos de la presente
licitacion, cuyas partidas de obra y sus cantidades estimativas figuran en el respectivo
itemizado. Las obras licitadas se ejecutaran en Hormigon.

PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE LA LICITACION

. Participantes en Licitacién

Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU,
en el rubro B1, Obras Viales de 12 a 32 Categoria.

Modalidad de licitacion y contratacion
La modalidad de la licitacion sera a Suma Alzada, conforme a lo dispuesto en Art. 5 N° 1 letra
a) del D. S. N° 236/2002. (V. y U.).

PRECIO DE CONTRATO.

El precio del contrato correspondiente a la Licitacion se expresara en $ (pesos moneda
nacional) sin cifras decimales, y correspondera al valor de la obra totalmente terminada,
incluyendo todo gasto que irrogue el cabal cumplimiento del contrato, sea éste directo,
indirecto o0 a causa de él.

ESTADOS DE PAGO

Los Estados de Pago de los contratos seran determinados por la I. T. O., de acuerdo con el
avance fisico de las obras, en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente
dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto compensado.

Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar aquéllos por
obras ordinarias cada 14 dias.
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Se deberan adjuntar a los Estados de Pago el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacién) de la respectiva Direccién del Trabajo.

Para el primer estado de pago se adjuntara la copia del contrato y el Acta de Entrega de
Terreno.

Los Estados de Pago se sujetaran a lo dispuesto en el TITULO VI del “REGLAMENTO".

El oferente debera acreditar la adquisicién de los aridos correspondientes a la obra, para los
efectos de lo dispuesto en el art. 122 del DS 236/2002.

En el caso de las partidas relativas a pago de traslado de escombros, sélo seran consideradas
en los respectivos Estados de Pago, en la medida que se acredite su destino a depdsitos
autorizados.

7. GARANTIAS DEL CONTRATO

71.

7.2,

FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO del Art. 50 del REGLAMENTO

Antes de suscribir el contrato, el contratista debera entregar una boleta bancaria de garantia,
expresada en UF, por una suma equivalente al cinco por ciento del monto del contrato, para
responder por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado. Esta garantia debera estar
extendida a nombre de SERVIU Metropolitano, con la glosa: “PARA GARANTIZAR EL FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. * individualizando la OBRA y tomarse por un plazo que
exceda a lo menos en 30 dias el plazo fijado para el término de los trabajos; sin perjuicio de
mantenerse vigente hasta que se haga entrega de la boleta bancaria regulada en el articulo
126 del REGLAMENTO.

En el evento de aprobarse Aumentos de Obras Ordinarias y/u Obras Extraordinarias, el
contratista deberad adicionar una boleta bancaria de garantia, por una suma equivalente al
cinco por ciento del monto de éstas, aplicando mismo procedimiento y vigencia del parrafo
anterior.

POLIZA DE SEGURO POR DANOS A TERCERO del Art. 51 del REGLAMENTO

El contratista debera presentar y entregar junto con la garantia a que se refiere el nimero
precedente, una péliza de seguro, expresada en UF, equivalente al tres por ciento del monto
del contrato para la indemnizacion por dafios a tercero. Esta garantia se devolvera una vez
suscrita el Acta de Recepcion de todas las obras.

La empresa contratista serd responsable del deducible contemplado en el documento
garantizador.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un endoso
que contemple el nuevo plazo de vigencia de esta péliza.

La pdliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausula de
rehabilitacion y renovacién automatica hasta la recepcién definitiva de las obras. Ella no debe
estar condicionada unilateralmente por el asegurador.

Esta poliza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendra en forma especifica, dentro
de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el nimero y fecha de la resolucién o
decreto que adjudica el contrato y los dafios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en
cuanto al origen de esos dafios.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de
cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos,
arboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolera o
retirara ninguna propiedad, sin la aprobacién previa de la I.T.O., lo cual no eximira al contratista
de su responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los lugares donde cualquier
edificacién o propiedad se encuentren proximas a las obras debera protegerse de forma tal
que dicha edificacién o propiedad se conserve estable y la empresa contratista debera asumir
la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en opinién de la I.T.O., sea atribuible a la
realizacion de las obras, o a consecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta clausula,
incluira la reparacién de cualquier dafio que haya sido causado por asentamiento o vibracion.
El incumplimiento de esta obligacién facultard a la 1.T.O., para no cursar los respectivos
estados de pago, sin perjuicio de las demas sanciones que conforme al Reglamento, puedan
aplicarse por esta infraccion.

La pdliza no podra estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por
los aseguradores, sino limitarse a sefialar el riesgo que se asegura.

Licitacién Pablica N° 09-30074297-0-5-09
“Programa de Recuperacién de Barrios-Novena Agrupacién”, comunas de Macul, Puente Alto y San Bernardo.
ID N°48-101-LP09
Péag. 4 de 76




7.3. BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION del Art. 126 del

a)

b)

REGLAMENTO
Recibidas las obras, el contratista debera entregar una boleta bancaria de garantia, extendida
a nombre de SERVIU Metropolitano, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total
del contrato, expresada en U.F., para caucionar el buen comportamiento de las obras y su
buena ejecucién, con la glosa: “PARA GARANTIZAR LA BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS
“, individualizandola, tras lo cual, SERVIU procedera a devolver al contratista la boleta de
garantia a que se refiere el articulo 50 del REGLAMENTO.
Esta boleta de garantia tendra una vigencia de dos afios, el que se computara desde la fecha
de término de las obras indicada en el Acta de Recepcidn. Dicho plazo no obsta a aquél de
garantia legal de cinco afios establecido en el articulo 2003, regla tercera, del Cédigo Civil, el
que se computara desde la misma fecha.

PROGRAMACION DE FECHAS

Venta de Antecedentes

Los antecedentes podran comprarse en la Oficina Venta de Antecedentes, Serrano N° 45, 3er
piso, en horario de 9:00 a 14:00 horas, por un valor de $ 20.000 (IVA incluido), a contar de la
fecha indicada tanto en la Publicacién como en Adicion con la programacién de fechas.
Se encontraran disponibles para su revision en la pagina Web www.mercadopublico.cl, en el ID
asignado a la presente licitacion un extracto de antecedentes relativos a: “Organismo
Demandante”, “Contacto para esta licitacion”, “Antecedentes Administrativos”, “Etapas y
plazos”, “Requisitos Minimos para participar de la Licitacion”, “Antecedentes Legales”,
“Criterios de Evaluacién”, “Montos y duracién del contrato”, “Naturaleza y monto de las
Garantias”, “Productos/Servicios requeridos”; asi como la totalidad de los antecedentes de la
licitacion.

Plazo para efectuar Consultas

Todas las consultas deben ser ingresadas por escrito en la Oficina de Venta de Antecedentes
y enviadas, obligatoriamente, por correo electrénico a: hbravo@minvu.cl (Héctor Bravo G.,
profesional a cargo de la Licitacién) con copia a mdelrio@minvu.cl (Oficina Venta de
Antecedentes) hasta las 14:00 hrs. del primer dia siguiente a la fecha de cierre de la venta
de antecedentes de la licitacion.

Con el fin de facilitar el ingreso y posterior traspaso electrénico de las consultas recibidas via e-
mail, o en dispositivo portatil de almacenamiento digital, generando la respectiva aclaracion,
deberan remitirse en formato Word, enumerando cada consulta y usando fuente Arial, tamafio
11.

Ante alguna dificultad en el envio o recepcidn del correo electronico, calificado por SERVIU las
consultas deberan entregarse en un dispositivo portatii (CD, DVD) de almacenamiento
electrénico hasta las 11:00 hrs. del dia habil siguiente.

Se tendran por no realizadas las consultas: verbales o, efectuadas fuera de plazo o, en forma
distinta a lo indicado precedentemente; por lo que no originaran respuesta alguna.

Plazo de Respuesta a Consultas

SERVIU Metropolitano dara respuesta a las consultas realizadas conforme requisitos de la
letra b) precedente, mediante Aclaraciones, las que podran ser retiradas por los oferentes en la
Oficina Venta de Antecedentes a partir del cuarto dia habil contado desde la fecha de cierre
de las consultas, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Adicionalmente, las respuestas se publicaran en www.mercadopublico.cl.

SERVIU podra entregar Adiciones con informacion complementaria o modificatoria de los
Antecedentes originales de la propuesta, siempre que trate de materias adjetivas que no
alteren la naturaleza del llamado. Estas adiciones se podran emitir desde el inicio de Venta de
Antecedentes y hasta 4 dias habiles previos a la apertura de la Propuesta. También las
adiciones seran publicadas en el sistema en el ID correspondiente.

Solo en caso de postergacion de la apertura de la Licitacién por fuerza mayor o causa no
imputable a SERVIU, el plazo podra reducirse a 1 dia habil previo a la apertura.

Es de responsabilidad del oferente el oportuno retiro de las Aclaraciones, como también de las
Adiciones que puedan emitirse. Se presumira conocimiento de ellas para todo efecto.
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d)

e)

f)

g)

Entrega de Certificado de Inscripcion RENAC, Declaracion de Capacidad Econémica, y
entrega de Formulario de Oferta

La declaracién de capacidad econémica que debera realizarse de acuerdo a formato tipo que
se encuentra incorporado en el legajo de la Licitacion y el Certificado de Inscripcion en el
RENAC (del Registro Nacional de Contratistas) deberan entregarse en la Oficina Venta de
Antecedentes hasta 7 dias habiles antes de la fecha de apertura de las Ofertas, en horario
de 9:00 a 14:00 hrs.

La vigencia del Certificado de Inscripcion en RENAC debera superar al menos 15 dias a la
fecha de apertura de la Licitacion.

Habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones anteriores y a los requisitos del Art. 29 del
‘REGLAMENTO", se hara entrega a cada oferente, del Formulario de Oferta Econémica
firmado, foliado y timbrado por el Servicio, contando para ello con un plazo de hasta dos dias
habiles previos a la fecha de apertura de la Licitacion (en la misma Oficina y horario).

Acto de Presentacion de Ofertas

Las ofertas se presentaran en Serrano N° 45, 6° piso, Sala Patricio Valle, a las 11:00 horas
del cuarto dia habil siguiente a la fecha en que se entrego la respuesta a las consultas.
De acuerdo a los articulos 26 y 31, ambos del “REGLAMENTO”, los sobres denominados
“Documentos Anexos” y “Oferta Econdmica” se presentaran y abriran en la direccion y fecha
sefialada en el parrafo anterior.

En el caso de aplazamientos, este hecho se comunicara, oportunamente, por escrito a los
interesados mediante Aclaracién o Adicién.

Apertura de Ofertas

El acto de Presentacion y Apertura sera presidido por un funcionario de la Unidad de
Propuestas de SERVIU Metropolitano, quien ordenara el cierre de la sala a la hora sefialada en
la letra e) precedente.

No seran validas las ofertas que se presenten fuera del dia y hora sefialados, o en una oficina
SERVIU distinta de la individualizada en el primer parrafo de dicha letra.

Se abriran los sobres "Documentos Anexos" y se dejara constancia en el Acta de Apertura de
aquellos proponentes cuya oferta fuere rechazada.

Antes de leer las Ofertas Econdmicas, se procedera a leer el valor del Presupuesto Oficial
Estimativo de las obras.

En presencia del Ministro de Fe de SERVIU Metropolitano y, de los participantes que asistan,
se procedera a dar lectura a las ofertas, las que se consignaran en forma sucinta en la
respectiva Acta de Apertura que sera firmada por los representantes de SERVIU Metropolitano
y de las empresas oferentes que lo deseen, dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes formulen reparos deberan formalizarlos
fundamentadamente, por escrito, ante la autoridad correspondiente, por medio de una
presentacion que debera ingresarse en la oficina de partes de SERVIU, teniendo para ello
hasta el dia habil siguiente a la fecha de apertura, bajo apercibimiento de tenerlos por
desistidos.

Plazo de Ejecucidn
El plazo de ejecucion de las obras sera contabilizado en dias corridos a contar del Acta de

Entrega del Terreno (Art. 42 Tit. Il del Reglamento). El plazo de ejecucion de las obras es de
112 dias corridos. Este plazo podra modificarse sélo mediante Adicion o Aclaracion.

En dicho plazo, las obras deberan contar con recepcion de SERVIU, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros materiales
que entorpezcan el transito peatonal y vehicular.

En caso de atraso en la entrega oportuna de las obras, se aplicara la multa indicada en el
punto 19.2 de estas Bases, establecida conforme al Art. 86 del REGLAMENTO.

El Contratista y el I. T. O. deberan tener presente, especialmente, lo dispuesto en los Art. 59,
77, 86, 87 y 94 del “REGLAMENTO”.

La entrega de terreno se efectuara en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde
la fecha de Protocolizacion de la Resolucion Adjudicatoria, siendo responsabilidad del
Adjudicatario presentar oportunamente una copia autorizada de ésta a la Unidad de Inspeccion
Pavimentos Participativos Dpto. de Obras de Pavimentacién y coordinar con el Jefe del
Departamento o el |.T.O. respectivo, la ocurrencia de dicha entrega dentro del plazo indicado.
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A su vez el adjudicatario tendra un plazo maximo de 5 dias habiles contados desde el dia de
numeracién por Oficina de Partes SERVIU de la Resolucion Exenta adjudicatoria, para
proceder a su protocolizacién notarial.

@ 5 PRESENTACION DE OFERTAS

Todos los antecedentes se presentaran en original y dos copias y se entregaran en sobres o
paquetes cerrados diferenciados, denominados “Documentos Anexos” y “Oferta Econdmica’,
estampandose en ellos el nombre del proponente, con la identificacién de la propuesta y N° de
la Licitacién.

Dentro de los sobres o paquetes se incluird identificada y separadamente las 3 carpetas o
expedientes, lo que es valido tanto para los Documentos Anexos, como para la Oferta
Economica, diferenciandolas ademas como Original, Copia 1 y Copia 2, indicando en cada uno
el tipo de contenido (Oferta Econémica o Doc. Anexos), el N° de Licitacién, nombre de la Obra
y nombre del Oferente.

Todas las paginas deben estar firmadas por el oferente o su representante legal, sin perjuicio
de la suscripcién de cada documento.

9.1. En el sobre(s) “Documentos Anexos” se incluiran los siguientes antecedentes:
> ldentificacion completa de representante legal y de los profesionales a cargo de la obra y
del autocontrol, durante toda la obra, segtin formato adjunto.

. > Carta Compromiso del Equipo de Profesionales segun formato adjunto.
El equipo profesional sera el indicado en el punto 17.10 de estas bases. (Los certificados y
curriculos del equipo profesional seran entregados como parte de los Documentos Anexos).

> Hoja Declaracion tipo segun formato adjunto.

> Planificacion General de la obra, que consta de:

a) La descripcion completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas
(incluyendo los siguientes conceptos: método, responsable del proceso, responsable de
la actividad, forma de registro, responsable del autocontrol y de Prevencién de Riesgos,
maquinarias y equipos a utilizar, etc.),

b) Los respectivos cronogramas de produccién e histogramas de las principales
actividades de los diferentes frentes de trabajo, segun formato adjunto,

c) Lista de equipos y maquinarias que seran utilizados, segn formato adjunto,
d) Lista de recursos humanos, cuantificadas en horas _ hombre, segin formato adjunto

» Cronograma General y Programacion Financiera, que consta de:
a) Cronograma de Plazos Contractuales, segun formato adjunto,

b) Programa de Trabajo consignado en una Carta Gantt, considerando periodos cada 28
dias, en formato Microsoft Project 2000 o Excel, sefialando fecha de inicio, término y
duracién en dias, de cada item de la obra,

c) Programacién Financiera de las obras, expresada en porcentaje, que considere una
adecuada relacion con el programa de trabajo, segtin formato adjunto,

> Lista de Trabajos que se propone subcontratar o indicacion de no subcontratacion,
Si se subcontrata indicar, en el formato adjunto, el nombre de las empresas
correspondientes, la parte de las obras en que van intervenir; ademas, deberan presentar
certificado de inscripcion vigente en el RENAC de cada subcontratista.

SERVIU, para todos los efectos que correspondan, se atendra a lo dispuesto en el Art. 55
del REGLAMENTO.

> Laboratorios para Control de Calidad, segun formato adjunto. Estos laboratorios deben
estar inscritos en Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de
Construccion del MINVU.
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> Indicar procedencia aridos y depésito de escombros, segun formato adjunto

> Declaracién jurada simple que acredite que los oferentes no se encuentran afectos a
algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado; las que estan
sefialadas en el inciso sexto del articulo 4 de la Ley N° 19.886, seguiin formato adjunto, y
segun se trate de Persona Juridica o Natural.

Todos los antecedentes que se ingresen a la apertura de la Licitacién deben estar firmados por
el proponente o su representante legal, en cada una de sus paginas, sin perjuicio de la
respectiva suscripcion del documento.

Nota: Todos los modelos de formatos que se refieran a programacién en el tiempo deberan ser
readecuados por los oferentes a las condiciones particulares de la licitacién.

9.2. En el sobre “Oferta Econémica” se incluira:

> Oferta Econémica en $ (pesos moneda nacional), en Formulario oficial foliado, timbrado
y firmado el cual sera proporcionado por SERVIU RM segtn se indica en el punto 8.d) de
las “BASES”.

> Presupuesto Detallado, de acuerdo al Formato del Itemizado proporcionado por SERVIU.
Las cantidades de obras, los precios unitarios y la columna de totales seran expresados en
numeros enteros; los porcentajes de Gastos Generales, Utilidades e IVA podran contemplar
hasta 2 cifras decimales.

El' IVA se calculara conforme la tasa vigente, sin contemplar franquicia tributaria para estas
obras.

Nota: previo a confeccionar su presupuesto detallado, el oferente debera verificar la correcta

9.3.

9.4.

10.

aplicacién de las formulas asi como la concordancia en los decimales en todas las lineas y
columnas del ltemizado.

Causales para rechazar Ofertas durante el acto de apertura:
a) La omisién de cualquier documento o mencién exigidos.
b) La presentacion de documentos adulterados, incompletos o ilegibles.
c) No respetar los Formatos adjuntos a estas “BASES”.
d) No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal los
documentos que se entreguen.
e) Las ofertas que se formulen incompletas en el Formulario de Oferta.
f) La no coincidencia en el Valor Final indicado en Formulario de Oferta y el Presupuesto
Detallado.
g) Presentacion del Formulario de Oferta con rectificaciones o enmiendas, y/6
discordancias con el Presupuesto Detallado.

Causales para rechazar Ofertas después del acto de apertura:

a) La alteracién del itemizado entregado para preparar el presupuesto detallado

b) Documentos que no correspondan al formato establecido, y/o que carezcan de firmas
y/o timbres en original de SERVIU, o los documentos entregados incompletos,
adulterados o ilegibles.

c¢) No poseer capacidad econémica, segiin D.S. N° 127/97 (V.y U.) y D.S. N° 236/2002
(V.y U.).

En caso de discrepancias entre lo solicitado en el punto N° 9 de estas Bases, para las
exigencias del contenido de los antecedentes tanto del sobre de Documentos Anexos como
del sobre de la Oferta Econdmica, respecto de cualquier otra exigencia sefialada en
cualquier otro antecedente de la propuesta, prevaleceran las exigencias de las presentes
BASES.

ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién de la propuesta sera resuelta por la Direccién de SERVIU Metropolitano, en
base al estudio y andlisis confeccionado por la Unidad de Propuestas del Depto. de
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12,

13.

Programacion Fisica y Control, ordenado de Menor a Mayor Valor de Oferta, y la posterior
Proposicién de la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales a la Direccion SERVIU.
SERVIU Metropolitano podra desechar todas las propuestas por Resolucién fundada y bajo el
mismo procedimiento podra aceptarse una propuesta que no sea la mas conveniente
econémicamente. Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas deberan tener en
consideracién lo indicado en el Art. 41 del “REGLAMENTO” (D. S. 236/2002 V. y U.).

Para dar cumplimiento a lo sefialado en Circular N° 3 de los Ministerio de Hacienda e Interior
del 05.01.2007, que dice relacion con la aplicacién del Instructivo Presidencial N° 8 del
04.12.2006, sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Informacion de la Administracién
del Estado, se exigira al adjudicatario, al momento de firmar el contrato, estar inscrito
en el Registro de Proveedores del Estado,  www.chileproveedores.cl,
<http://www.chileproveedores.ci>esto con el fin de que la informacién sobre socios y
accionistas quede accesible en el sistema mercadopublico.

Antes de la fecha de protocolizacion de la resolucién que adjudica el contrato, el oferente
adjudicatario debe entregar un nuevo certificado de inscripcion en el RENAC si este no se
encuentra vigente, y ademas debera presentar los certificados que acreditan las obras en
ejecucion con sus respectivos saldos.

Previo a la protocolizacion antes referida debe tener presente lo exigido en el punto 17.13 de
estas “BASES”.

La Resolucién o acto que resuelve sobre la adjudicacion de la Licitacidén sera publicada en la
pagina www.mercadopublico.cl , en el ID correspondiente.

REAJUSTES

Los valores del contrato se encuentran expresados en $ (pesos moneda nacional), los
pagos de las obras no contemplan reajustes.

PROGRAMA DE TRABAJO Y FINANCIERO

El contratista podra perfeccionar, el Programa de Trabajo y el correspondiente Programa
Financiero presentados en la propuesta sobre la base del presupuesto compensado
elaborado por SERVIU y previa aprobacion de éste. Para ello tendra un plazo maximo de 5
dias corridos contados desde la entrega de terreno. Estos documentos regularan el contrato
entendiéndose que forman parte de él.

Si por cualquier circunstancia el contratista no entregare dicho programa, o bien, a juicio de
SERVIU, el que presentare se estimare inadecuado, este Servicio estara facultado para fijar y
establecer el programa de trabajo y financiero que permita desarrollar y terminar las obras
dentro del plazo de ejecucion establecido en el punto 8.g) de estas “BASES”.

INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

En relacién con la Inspeccion Técnica de la Obra (I. T. O.), el contratista debera considerar lo
dispuesto en el Titulo IV del “REGLAMENTO” y el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, D.
S. 85/2007 (V. y U.).

14. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

El contratista debera considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los
ensayes que se indican en el ‘ltemizado“, segun las Especificaciones Técnicas, el
‘REGLAMENTO”, las Bases Técnicas y el Manual de Inspeccion Técnica. Al efecto, se
consulta:

a) Certificacién de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, por un laboratorio
técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacién se referira a todas las
partidas y/o materiales de la obra cuya calidad debe demostrarse por ensayes de
laboratorio segiin Normas Chilenas.

b) Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el punto
6.2.3.2 del Manual de Inspeccion Técnica de Obras, aprobado por D. S. N° 85/2007 (V. y
u.).

c) Demoilicién de partidas o materiales sobre los cuales la Inspeccion Técnica de la Obra
haya verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y Proyecto.
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15.

16.

El contratista debera indicar el o los laboratorios a que recurrira para realizar los ensayes de
materiales de la obra en el formulario “Anexo Laboratorio” correspondiente, y otorgara a
SERVIU mandato expreso para requerir directamente de dichos Laboratorios: copia de los
certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relaciéon con los controles de
calidad realizados. El documento en que conste dicho mandato sera entregado a la ITO a mas
tardar dentro de cinco dias corridos, contados desde la firma del acta de entrega de
terreno.

El contratista debera requerir de los laboratorios contratados para los ensayes de materiales de
la obra, que remitan directamente a SERVIU, por carta certificada, copia de todos y cada uno
de los certificados de ensayes, que le sean entregados, a medida que estos vayan surgiendo
con el avance de la obra.

En los ensayes de hormigon, la I.T.O. hara cumplir lo prescrito en la Norma NCh 170 de 1985
“Hormigones de Cementos" y la Norma NCh 1998 de 1988, “Evaluacion Estadistica de la
Resistencia Mecanica del Hormigén”, sin perjuicio de las Especificaciones Técnicas de
proyecto. Para las obras de pavimento asfaltico deberan realizarse los ensayes respectivos de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

Para el control de calidad de las obras, se debera utilizar preferentemente un laboratorio; si
éste no tuviera alguna de las especialidades, se autorizara a otro que la tenga, se podra, si el
ITO lo estima conveniente, tomar un segundo laboratorio como contra muestra.

Las muestras deberan ser tomadas directamente por personal del laboratorio respectivo.

Los Certificados de Control deberan entregarse a la 1.T.O., en forma oportuna y correlativa,
para considerar los ensayes como avance en los Estados de pago.

Se hace especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados de
ensayes bajo normas, que obliguen a la |.T.O. ordenar desechar materiales o rehacer obras.
Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados por el MINVU, para Control Téchico de
Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la Construccion, se detallan en
Resolucion MINVU, debiendo considerarse la que esté vigente a la firma del contrato.

Los oferentes deberan tener presente el Art. 84 del REGLAMENTO y se establecen las areas y
especialidad de las Instituciones Oficiales de Control de los Materiales y Elementos Industriales
para la Construccion (IOCT):

Area Especialidad
Mecanica de suelos Pavimentos
Aridos Pavimentacién
Hormigén Pavimentacién y Prefabricados
Asfalto y Mezclas Asfalticas Pavimentacién

LETRERO INDICATIVO.

Se debera consultar 2 tipos de Letreros, 9 de cada uno de los tipos, seran de Fe. Galv. N° 26,
segun detalle indicado en modelo tipo. El (los) letrero(s) se colocaran a una altura de 2.20 m.
desde su borde inferior al terreno, en la ubicacién que indique la |. T. O.

El (los) letrero(s) debera(n) colocarse en un plazo no superior a 5 dias corridos a contar de la
fecha de entrega de terreno. Una vez recibidas las obras conforme, el(los) letrero(s)
quedara(n) de propiedad del adjudicatario, quien debera proceder a su retiro.

SENALIZACIONES Y DESVIOS DE TRANSITO

Se deberd mantener en forma expedita el transito de peatones y vehiculos, consultandose
desvios provisorios, si fuere necesario

El plan de desvios provisorios, debera ser informado a la Direccién de Transito Comunal
respectiva, previo a la iniciacién de los trabajos.

Ademas el contratista debera coordinarse con los Servicios que correspondan para la
materializacion de las sefializaciones y su puesta en marcha al inicio de las obras.

Los gastos que demande el plan de desvios provisorios, como asimismo la colocacion,
conservacion y vigilancia de las sefializaciones de transito, diurnas y nocturnas, seran de cargo
del contratista, quien debera incluirlos en el valor de la oferta.

El contratista mantendra en buen estado aquellas vias o calles consideradas en el plan de
desvios de transito, por las cuales transitara el flujo vehicular con motivo de la ejecucion de las
obras, y las entregara con el mismo estandar de servicio que tenian al inicio del desvio.
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17.

17.01.

. 17.02.

17.03.

. 17.04.

17.05.

Las sefializaciones de Transito, diurnas y nocturnas, para cualquier trabajo en via publica se
regiran por los siguientes instrumentos legales que contienen disposiciones sobre la materia,
respecto de las cuales se exigira estricto cumplimiento:

- Ley N°18.290 /84 Ley de Transito, en especial los Articulos 102y 165 N°s 7 y 8,

- Manual de Normas Técnicas para Sefializacién, Control y Regulacién del Transito
(Res. E. N° 1826/83 M.O.P.),

- Manual de Sefalizacién de Transito del Ministerio T.T. y Telecomunicaciones y su
Anexo indicado en punto 1.14 de las presentes “BASES”.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista todo accidente, dafio, perjuicio 0 menoscabo
a personas o bienes publicos o privados, con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio, o
imperfecto de las obligaciones que se establecen en el presente punto.

DISPOSICIONES VARIAS

Toda imprecision o discordancia de los antecedentes entregados o falta de aclaracion de un
detalle, debera interpretarse en la forma que mejor beneficie el proyecto, conforme a las reglas
de la técnica, aplicandose para estos efectos lo indicado en el Art. 74 y 113 del Reglamento.

Sera exclusiva responsabilidad de los licitantes determinar las cantidades de obras del proyecto
correspondiente a la licitacion.

Las cantidades de obras indicados por SERVIU son de caracter informativo y deben ser
establecidos por cada oferente en el Presupuesto detallado. Sin embargo no podran disminuir
las cantidades del Control de Calidad y deben considerar la cantidad 1 en todas las partidas
expresadas como globales (GI).

Para ninguna partida puede omitirse su valorizacion monetaria unitaria y total, asi como
tampoco su cantidad minima (= 1).

No se aceptara agregar, eliminar partidas o modificar las establecidas —con sus unidades- y la
estructura general del formato, toda vez que, cualquier variacién fue posible oportunamente,
mediante la respectiva consulta, observacion y su modificacién en virtud de Aclaracion, ello en
atencién a la naturaleza de la Contratacién a suma alzada. Por lo que, los oferentes, no
obstante cefiirse al Formato del Itemizado entregado (inicial o definitivo), deberan considerar
dentro del valor de su oferta cualquier partida que esté prevista en los planos y
especificaciones técnicas de la Licitacion, que sea necesaria e indispensable para la ejecucion
de las obras que se contratan.

Sera responsabilidad del contratista la obtencién de licencias o permisos que se requieran para
la ejecucion de las obras, asi como obtener recepciones y efectuar los pagos que
correspondan.

Teniendo presente que para las obras de infraestructura no _procede el pago de derechos
Municipales de acuerdo al Dictamen N° 30.531 de 2002, de la Contraloria General de la
Republica, complementado por el Dictamen N° 728 de 2004, del mismo Organo Contralor.

Sin que lo anterior obste las gestiones y coordinaciones con la(s) Municipalidad(es),
especialmente, en lo referido con la regulacion del transito vehicular y peatonal.

El plazo de aprobacion al que se refiere el articulo 78 del DS 236/2002, se entenderd no
superior al 30% del plazo contractual.

Los perjuicios que ocasionara el contratista en pavimentos u otras obras pUblicas o privadas
existentes en el area que corresponda a su contrato o adyacentes a ella, seran de su
responsabilidad y debera proceder a su reparacion.

El contratista serd responsable ademas, por los dafios y/o perjuicios que se irroguen a
terceros. Incluidos:

- Dafios y perjuicios provocados por la ejecucién de las obras contratadas en obras de
canalizacion y servicios existentes, con tal que éstas sean adyacentes a las calles en que se
ejecuten los trabajos,

- Dafios o perjuicios por los aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.
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17.06.

17.07.

17.08.

Durante la ejecucion de las obras el contratista debera mantener las vias de acceso limpias de
todo material proveniente de la obra.
Los escombros provenientes de la obra deberan retirarse diariamente de la via publica.

El adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N° 75 de 1987 del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones que, en su articulo 2°, establece lo siguiente:

"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que ello
no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso, etc. debera efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su
dispersion al aire".

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formacién de polvo, se deberan humedecer los
sectores en que se produzca movimientos de tierra en la obra.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y de las obras,
desde su inicio hasta su recepcion.

17.09. El Contratista debera considerar en su oferta, la provision de la Instalacién de Faenas

necesaria para la ejecucion de las obras.

En general podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar instalada en
los alrededores del sector de la obra. En caso que se ubiquen dentro del area de trabajo, se
debera escoger un lugar en que la presencia de ésta no genere retrasos o exclusiéon de la
ejecucion de las obras contempladas.

Debera considerar también, una oficina independiente para la I. T. O, debidamente
acondicionada, que como exigencia minima debera contar con mobiliario € implementacion de
oficina y bafio.

17.10.Los licitantes deberan considerar en su oferta los profesionales que se sefialan mas adelante.

Se les exigira dedicacion exclusiva en jornada completa y deberan contar con la experiencia
minima en obras que se sefiala mas adelante, la que ha quedado acreditada en los
Antecedentes de la Propuesta (Documentos Anexos), mediante la presentacion de curriculo y
certificado profesional, de cada uno de ellos.

Para esta obra se solicitara los siguientes profesionales:

El Contratista debera contar con un profesional residente quien sera el Gnico responsable ante
el SERVIU de la correcta ejecucién de toda la obra. Debera ser un Ingeniero Civil, Constructor
Civil o Ingeniero Constructor con al menos 3 afios de experiencia en Obras de Vialidad
Urbana.

En el area de Control de Calidad, el contratista debera contar con un equipo encargado del
sistema de Autocontrol que estara compuesto por 1 profesional calificado, ya sea Ingeniero
Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con al menos 2 afios de experiencia en el
Control de Calidad de Obras. Ambos seran calificados y autorizados por el SERVIU.

Al equipo sefialado le correspondera velar por el cumplimiento de las medidas de
aseguramiento de calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual (DS 85/2007), en
coordinacién con el Inspector Técnico designado por el SERVIU.

En cada oportunidad de ausencia injustificada de los profesionales en la obra, a juicio del ITO,
sera sancionada con la multa establecida el punto N° 19 de estas Bases.

El reemplazo del(los) profesional(es) que suscribe(n) la carta compromiso, sélo podra
realizarse a solicitud expresa del SERVIU, o con V° B® del Director del SERVIU en caso que la
empresa contratista lo solicite y justifique.

17.11.En relacién al cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del personal

empleado en la obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en la
Ley N° 20.123, que regula Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios y las
exigencias contenidas en la Circular N° 148 del 29/12/2006 (Direccién del Trabajo), las que se
consideran conocidas de los Sres. Oferentes.
Ambos antecedentes se encuentran disponibles en www.dt.gob.cl.
Las disposiciones anteriores son igualmente aplicables al personal de los subcontratistas que
se desempefien en la obra.
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A fin de facilitar el cumplimiento de dichas disposiciones el Adjudicatario debera remitir al 1.T.O.
en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la Protocolizacion de la
correspondiente Resolucién Adjudicatoria, el listado completo de los trabajadores
subcontratados con individualizacion completa, la que debera mantener actualizada

. semanalmente. El incumplimiento de esta obligacién dara lugar a la aplicacion de una multa
conforme lo dispuesto en el punto 19 de estas “BASES”.

17.12.El contratista debera someterse a las 6rdenes de la Inspeccion Técnica de la Obra, las que se
impartiran por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato.
El contratista debera cumplir de inmediato las instrucciones que imparte la I. T. O. en el Libro
de Inspeccion, salvo se le conceda un plazo al efecto.
SERVIU podra disponer y adoptar las medidas que sean necesarias a fin de dar cumplimiento
a las ordenes no acatadas por el contratista, conforme lo sefialado en el parrafo anterior,
encomendando su ejecucion a un tercero, y el pago de las obras con cargo a los Estados de
Pago y garantias del contrato.

17.13.Previo a la suscripcion del contrato o Protocolizaciéon de la Resolucién Adjudicatoria, el
contratista deberad acreditar mediante certificado emitido por alguna empresa especializada,
que no registra documentos protestados ni deudas en mora.
Ademas de lo anterior, SERVIU exige:

- Documentacion suficiente que acredite que el contratista cuenta con Certificacion 1SO para
. sus procesos productivos, en el evento que la cuantia del proceso licitatorio fuere igual o
superior a 25.000 UTM,

- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30), emitido por la Direccion del
Trabajo, a fin de acreditar no contar con situaciones pendientes de esta indole. En caso que
dicho certificado establezca la existencia de multas ejecutoriadas se debera acompadiar la
documentacion que acredite su correspondiente aclaracién,

- Certificado de Deudas Fiscales o Certificado de Deuda Morosa Fiscal, ambos emitidos por la
Tesoreria General de la Republica. En caso de que este Ultimo Certificado establezca la
existencia de deuda fiscal, se deberd acompafar copia legalizada del convenio o
comprobante de pago total de la mencionada deuda ante el organismo correspondiente.

17.14.En relacién a los certificados exigidos para que se realice la recepcion de obras y que deberan
ser entregados a la comisién al momento de su constitucién en las mismas, puesto que de no
ser asi, se procedera a suspender dicha actuacién hasta que sean presentados, segin lo
dispuesto en el Art. 129 del REGLAMENTO, este Servicio precisa, lo siguiente:
Atendiendo la naturaleza de las obras de Vialidad, Pavimentacion y afines, deberan entregarse
' conforme al parrafo precedente, los Certificados o documentos que a continuacion se indica:

a) Certificado de la respectiva Inspeccién del Trabajo, que acredite que no existen reclamos
pendientes de indole laboral, y certificado de la institucién de prevision correspondiente, que
acredite que no registra deuda previsional por sus trabajadores, relativos al mes que
precede al de recepcion de las obras. (Dictamen N° 31.252, de fecha 07 de julio de 2008, de
Contraloria General de la Republica).

b) Comprobantes, boletas o facturas, por pago de suministro de servicios basicos,
(electricidad, agua potable, telefonia, conexion Internet y/o banda ancha), pertinentes a la
Instalacion de Faenas (sea propia o arrendada, seguin corresponda), para acreditar que no
existen deudas pendientes por dichos conceptos, relativos al mes que precede al de dicha
recepcion; o en su defecto, una declaracion jurada avalando la propia provision de estos
servicios.

17.15. El oferente que se adjudicare las obras debera trasladar al ITO desde las oficinas SERVIU a
la obra y viceversa, en las oportunidades solicitadas telefénicamente o previamente
acordadas, sin que el vehiculo de transporte forme parte del stock de SERVIU.

17.16. No se contemplan anticipos en dinero ni en materiales.
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17.17. Valores Pro forma

18.

19.

Se contemplan los siguientes:

- Valor pro forma por certificacion complementaria de $2.000.000, actividad que sera
fundamental para la recepciéon de partidas relevantes de la ejecucion de las obras tales
como, subrasante, subbases y bases, ademas de la mezcla asfaltica entre otras y que
expresa la voluntad de este Servicio de poseer una herramienta efectiva y directa para
proceder a solicitar y cancelar directamente los servicios de controles complementarios de
algunos aspectos de las obras que pudieran merecer dudas de parte de la inspeccion.

- Valor pro forma por Traslado de Servicios de $1.200.000 que corresponde al costo
asociado al traslado de Servicios de Utilidad Publica.

CALIFICACION

Para la calificacién de Contratistas se Anexan las Tablas de Puntajes aprobadas por la
ejecucion de las obras materia de la licitacién, en conformidad a lo dispuesto en el D. S. N°
127 (V. y U.), de 1977 y sus modificaciones.

De acuerdo al Plazo de Ejecucion, las obras seran precalificadas cumplido el 50% de su plazo
y se procedera a su calificacion al término de las mismas.

MULTAS

19.01. Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de é6rdenes de la I.T.O.

19.02.

19.03.

registradas en el Libro de Inspeccién.

Se aplicarda una multa de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacién del
Organigrama u Estructura Organizacional.

Se aplicara una multa de 2 U.F. diarias por negarse a proporcionar datos que se le soliciten,
segun lo indicado en los Art. 59, 77 y 94 del “‘REGLAMENTO".

Se aplicara una multa 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algin profesional de
aquellos sefialados en las BASES TECNICAS.

Se aplicara una multa de 2 U.F. diarias, si el avance de las obras se encuentra mas de un
10% bajo los % acumulados en cada periodo de 28 dias, conforme operacién descrita en el
siguiente cuadro:

28 dias
43%
43% de 28 dias - 10% x 28 9,24 dias
2 UF/dias
2 UF/dias x 9,24 dias 18,48 U.F.

Se aplicard una multa de 5 U.F. diarias, por demora en el cumplimiento de la obligacién de
actualizar el listado de trabajadores a que hace referencia el punto 17.11 de las “BASES”.
Multa que aumentara a 10 U.F. diaria, en caso de omitir la entrega de dicho listado en el plazo
sefialado en el mismo punto.

En caso que el contratista no hiciere entrega de las obras en el dia fijado como fecha de su
terminacién, se le aplicara una multa diaria segin lo dispuesto en el Art. 86 del
‘REGLAMENTOQO".

Ademas, se aplicaran multas por defectos, segun lo indicado en las Especificaciones Técnicas
de Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU Metropolitano, cuando corresponda.
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19.04. Sin perjuicio de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se aplicaran al contratista las
sanciones establecidas en otros puntos del Reglamento y no mencionadas u omitidas en las
presentes BASES, o cualquier otro documento que forme parte de los antecedentes de la
Licitacion.

La aplicacién de las multas se hara administrativamente, sin forma de juicio, y se deduciran del
Estado de Pago mas préximo por cursar ( Art. 87 del Reglamento), o en su defecto de las
garantias del contrato.

OR PUBLICO
GR. FiSICA Y CONTROL

[ avved

JEFE DEPTO. PRO
Jhbg

Santiago, mayo de 2009
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

A.- IDENTIFICACION OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

FAX:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

C.- PROFESIONAL A CARGO OBRA

D.- PROFESIONAL A CARGO

AUTOCONTROL
NOMBRE
PROFESION:
RUT:
DIRECCION:
FONO:

FIRMA

(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CARTA COMPROMISO DEL EQUIPO PROFESIONAL

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE :

Mediante el presente documento, los profesionales que suscriben , comprometen integrar el
Equipo Profesional durante el desarrollo de las obras de acuerdo a lo indicado en las Bases
Administrativas Especiales y las Bases Técnicas de la presente Licitacion.

NOMBRE PROFESION CARGO ANOS FIRMA
COMPLETO EXPERIENCIA

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FIiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACIONDEL OFERENTE

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S):

OFERENTE:

RUBRO CATEGORIA del Registro Nacional de Contratistas del MINVU

DECLARA:

1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos y
especificaciones técnicas.

2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demas
caracteristicas superficiales, geologicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente
en la ejecucion de las obras.

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

4. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Juridica)

Ne. domiciliado

Representante Legal de la empresa...............cccooooeiiem e ,

declaro bajo juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para

contratar con la Administracion del Estado; las que estan sefialadas en los incisos cuarto,
' quinto y sexto del Art. 4 de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 20.088

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En ,a de del

NOTA: Esta declaracion debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su
validez.
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SERVIU METROPOLITANO |
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

Y 0 , cédula nacional de identidad
Ne. , domiciliado  en..........oi , declaro bajo
juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracion del Estado; las que estan sefaladas en los incisos cuarto, quinto y sexto del
Art. 4 de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 20.088

NOMBRE Y FIRMA

En ,a de del

NOTA: Esta declaracion debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su
validez.
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO PROGRAMACION FISICA'Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNAC(S) :

OFERENTE:

INFORMACION SOBRE CONTRATOS VIGENTES DEL OFERENTE

El Oferente debera llenar los cuadros que se insertan a continuacion. En el
caso de que no tenga saldo de obra en alguno de ellos, deberan asi dejarlo
establecido bajo su firma, en el o los cuadros que correspondan.

1.- CONTRATOS CON SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

LOCALIDAD OBRA MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS | $

2.- CONTRATOS CON MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD OBRA MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS |$

Licitacion Publica N° 09-30074297-0 -5-09
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. 3.- CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS

PAIS LOCALIDAD |OBRA MONTO CONTRATO | SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS |$

4.- CONTRATOS PRIVADOS

. PERMISO | N° FECHA | COMUNA | MONTO PRES. MUNIC.| SALDO DE OBRAS
MUNICIPAL ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS | $

FIRMA
(Oferente o representante legal)
SANTIAGO,

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras
contratadas y saldos de obras de las mismas, deberan ser absolutamente fidedignas. La
omision de cualquier obra que esté ejecutando el oferente, o la indicacion de montos
diferentes a los reales, podra ser causal suficiente, a juicio de la autoridad que
corresponda, para no considerar o rechazar la propuesta que presente, y para que se
apliquen las sanciones correspondientes (D. S. N° 127/77 V. y U. y sus modificaciones.
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FORMATO PARA CALIFICACION DE CONTRATISTAS POR LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
. Y URBANIZACIONES SERVIU, Y OBRAS DE PAISAJISMO Y DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
QUE NO CONSTITUYEN OBRAS DE EDIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL
RES. DE CTTO. N° _
NOMBRE DE LA OBRA

COMUNA (S)
MONTO CONTRATO
ASPECTOS POR CALIFICAR MAXIMO | MALO | REGULAR | MAS QUE | BUENO | CALIF.
REGULAR
1 EXIGENCIAS TECNICAS 70
1.1
. . Calidad de los materiales 28 1-16| 17-20 21-24 |25-28
1.2
. Calidad de la ejecucién
1.2.1. Obra Gruesa 27 1-16, 17-20 21-23 [24-27
1.2.2. Terminaciones 15 1-6 7-9 10-12 |13-15
2 EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 20
2.1
. Entrega Ant. Obra 3 0 1 2 3
2.2 |Cumpl. Oblig. Con los trab. y seg.
: industrial 3 0 1 2 3
2.3 Org. de faenas e idoneidad del personal 7 1-3 4-5 6 7
2.4 | Atencion de Qbs_grvac. de I.T.O. Relac. 7 1-3 4-5 6 7
c/ella y/o Institucion.
3 PLAZO CONTRACTUAL 10
3.1
Cumplimiento del plazo 10
TOTAL CALIFICACION 100 PUNTAJE OBTENIDO 0
SON: PUNTOS
FUNCIONARIO
PRESIDENTE COMISION PROFESIONAL
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FORMATO PARA CALIFICACION PARCIAL DE CONTRATISTAS POR LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
Y URBANIZACIONES SERVIU, Y OBRAS DE PAISAJISMO Y DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
' QUE NO CONSTITUYEN OBRAS DE EDIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL
RES. DE CTTO. N°
NOMBRE DE LA OBRA

TIPO DE OBRA
COMUNA (S)
MONTO CONTRATO : AVANCE FiSICO : %
ASPECTOS POR CALIFICAR MAXIMO | MALO REGULAR | MAS QUE | BUENO | CALIF.
REGULAR
1 EXIGENCIAS TECNICAS 74
1.1. | Calidad de los materiales 30 11-19] 20-23 | 24-26 | 27-30 |
1.2. | Calidad de Ia ejecucion
. 1.2.1. Obra Gruesa 29 1-18| 19-22 23-25 | 26-29
1.2.2. Terminaciones 15 1-7 8-10 11-13 14 - 15
2 EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 26
2.1. |Entrega Ant. Obra 4 1 2 3 4
59 Cumpl. Oblig. Con los trab. y seg.
" |industrial 4 1 2 3 4
53 Org. de faenas e idoneidad del
~ |personal 9 1-4 5 6-7 8-9

Atencion de Observac. de I.T.O. Relac.

2.4. |clella y/o Institucion. 9 1-4 5 6-7 8-9

TOTAL CALIFICACION 100 PUNTAJE OBTENIDO

SON: PUNTOS DE UN MAXIMO DE CIEN.

FUNCIONARIO PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA

............................ del 2009.
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NOMBRE O RAZON SOCIAL
RES. DE CTTO. N°

. NOMBRE DE LA OBRA
TIPO DE OBRA
COMUNA (S)

MONTO DEL CONTRATO

CALIFICACIONES PARCIALES
N° FECHA | PUNTAJE
1
2
3
4
5
. Total Puntaje
precalif.: 0 PUNTOS * 30% = 0,00 PUNTOS
Cant.
Precalificaciones: 2
CALIFICACION RECEPCION
FECHA PUNTAJE
Calificacion Recepcion: 0 X 70% = 0
CALIFICACION FINAL = 0 PUNTOS

PRESIDENTE COMISION

REP. CONTRATISTA
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SERVIU METROPOLITANO
o DPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

@ COMUNA(S) :

OFERENTE:

Informo a continuacién el o los Laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los
ensayes de calidad de materiales de la obra:

e e e e e
2
B e e e
FIRMA
Oferente o Representante Legal
Santiago,
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SERVIU METROPOLITANO
DPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

DECLARACION ARIDOS Y ESCOMBROS

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

a) Informo a continuacion el o los lugares a que recurriré en principio, para adquirir los
aridos necesarios para el cumplimiento de las obras:

b) Informo a continuacion el o los lugares a que recurriré en principio, para enviar los
escombros provenientes de las obras.

e e
2
FIRMA
Oferente o Representante Legal
Santiago,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

LICITACION N° :

NOMBRE LICITACION :

COMUNA(S) :

OFERENTE :

' ITEM

IDENTIFICACION MAQUINARIA / EQUIPO

MARCA

CANTIDAD

Santiago,

FIRMA

(Oferente o Representante Legal)
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS

LICITACION N° ;
NOMBRE LICITACION :
COMUNA :
OFERENTE :

ITE RECURSOS HUMANOS CANTIDAD HORAS/HOMBRE

Profesionales

=N

Geomensor/ Topografos

Jefe de Obras

Capataces

Administrativos

Operadores de Maquinaria Pesada

Maestros

Ayudantes

O 0 IN O ;DN W N

Jornales

Otros (indicar)

-
o

TOTAL HORAS / HOMBRE

FIRMA
(Oferente o Representante
Legal)

Santiago,
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N° :
NOMBRE LICITACION :
COMUNA (S):
OFERENTE :
PERIODO DIAS % PARCIAL | % ACUMULADO
ACUMULADOS
1 28
2 56
3 84
4 112
5 140
n-1 28 x {n-1)
n 28 xn
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
Santiago,

NOTA: EIPRESENTE FORMATO TIPO SE DEBERA AJUSTAR A LOS DIAS
QUE SE SENALEN EN LAS BASES DE LA RESPECTIVA LICITACION
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SERVIU ME I KOPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CRONOGRAMA DE PRODUCCION
E HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES

LICITACION N°:
NOMBRE LICITACION :
COMUNA :

OFERENTE :

CRONOGRAMA DE PRODUCCCION

PARTIDA UNIDAD (28] 56 | 84 | 112 [ 140 | n
Cantidad de obra Parcial
Perfilado de Tierra m2 20| 84 | 168 | 8 [ 30 ] O

Cantidad de obra Acumulada
20| 104 | 272 | 356 | 386 | 386

HISTOGRAMA
450
400 +
350
300
g
= 250 1 s Cantidad Parcial
w4 g |~ Carntidad Acumulads
180 ¢ v 5 y - S :
g 4 B e
BEEE B BN B
1 2 3 4 5 b
PERIGDOS
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
Santiago,

PD: El presente es solo un ejemplo y se debe respetar el formato de esta planilla.
Se deben presentar tantas planillas como estime necesario el oferente
de acuerdo a la partidas mas relevantes del ltemizado
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SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS

LISTADO DE SUBCONTRATOS

LICITACION Ne :
NOMBRE LICITACION :
COMUNAC(S) :
OFERENTE :

ITE IDENTIFICACION OBRA QUE SE REGISTRO Y CATEGORIA
M SUBCONTRATISTA SUBCONTRATA RENAC
1
2
3
4
5
6
7
8

FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
Santiago,
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1.1

1.1.1

21

2.1.1

3.1

3.1.1

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

BASES TECNICAS ESPECIALES

COMUNA DE MACUL

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
HORMIGON

Se consulta la Pavimentacion de 12 prioridades con un total aproximado de 2.643 m? de
calzada de H. C. V. e=0,14 m segun el cuadro N° 2 de las Bases Técnicas Especiales,
sobre una Base estabilizada de CBR = 60% segln los espesores descritos en dicho
cuadro.

COMUNA DE PUENTE ALTO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
HORMIGON

Se consulta la Pavimentacion de 2 prioridades con un total aproximado de 2.733 m? de
calzada de H. C. V. e=0,13 m segun el cuadro N° 2 de las Bases Técnicas Especiales,
sobre una Base estabilizada de CBR = 60% segun los espesores descritos en dicho
cuadro.

COMUNA DE SAN BERNARDO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

HORMIGON

Se consulta la Pavimentacion de 4 prioridades con un total aproximado de 2.177 m? de
calzada de H. C. V. e=0,12 m segun el cuadro N° 2 de las Bases Técnicas Especiales,
sobre una Base estabilizada de CBR = 60% segun los espesores descritos en dicho
cuadro.

OBS. NOTAS CUADRO N° 2

1 Modificacién de nivel de camaras de alcantarillado y sumideros de acuerdo a la
rasante proyectada.

2 Modificacién de arranques de agua potable.
OBRAS ANEXAS IMPRESCINDIBLES

e Todos los pasajes

- Modificacién de nivel de cdmaras de alcantariliado y sumideros de acuerdo a la
rasante proyectada. Gl 1
- Modificacién de arranques de agua potable G/ 1

NOTAS GENERALES:

Se debe ubicar la matriz de Agua Potable antes de iniciar los trabajos, y Considerar la
modificacién de los arranques de A. P que correspondan.

Donde se realice corte o demolicion de aceras, deberan ser repuestas para empalmar
correctamente con la calzada.

En fa Union Calle - Pasaje se debe materializar la union detallada en hoja Anexa.

Se contempla la ejecucion de Tratamientos de Borde de 0,80 mt de ancho en todos los
pasajes y veredas en las calles.

En fondo de Pasajes se debera ejecutar bolsén de retorno de acuerdo al detalle indicado en
los planos. En caso de no estar detallado en planos se respetara un largo de 8.00 m
y un ancho total de 5.00 m (ver lamina adjunta).

Los términos de pavimentos de calzadas se confinaran con solera tipo A a nivel de calzada
Se deben materializar Pasos de Minusvalidos (Dispositivos de Rodados) en todos los
encuentros Calle-Calle, estos se deberan realizar de acuerdo a la Lamina Tipo indicada en
el Redevu.

Licitacién Pablica N° 09-30074297-0 -5 - 09

“Programa de Recuperacion de Barrios -Novena Agrupacion”, comunas de Macul, Puente Alto y San

Bernardo.
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8.5

Las camaras de inspeccion de todos los Servicios situados en las calzadas deberan quedar
de acuerdo a las rasantes proyectadas

En atencién al interés de este Servicio de maximizar el beneficio que estas obras significan
para la comunidad, el Contratista informara permanentemente a la ITO respecto de
inquietudes vecinales que pudiese tomar conocimiento durante el transcurso de los trabajos
a fin de tomar por parte del Serviu, oportunamente las medidas que corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra la obligacion de visitar el terreno para verificar la cantidad de obras
existentes. Los ltems de obras sefialadas en las presentes Bases Técnicas, Especiales,
solo tienen el caracter de informativas.

El Contratista debera investigar la compacidad de los rellenos de las zanjas de los diversos
servicios que existieren en las vias, a objeto de proveer un apoyo estable al pavimento que
se construira. El grado de compacidad existente, debera ser constatado en terreno por la
Inspeccion Técnica del SERVIU Metropolitano.

Previo al inicio de las obras de pavimentacién, se debera informa al Municipio
correspondiente, y se debera presentar al Serviu Metropolitano una carta GANTT
incluyendo la totalidad de las actividades con sus respectivas fechas de inicio y término,
para cada Calle y/o Pasaje (por separado).

Se debera contemplar la instalacion de letreros de acuerdo a lo especificado en lamina
adjunta. El Texto y la ubicacion de éstos seran determinadas por la |.T.O.

Todas las aceras existentes que resulten dafiadas en el proceso de construccion de
pavimentos se deberan reponer.

En Calles con soleras existentes se debera hacer los rebajes correspondientes a los
accesos de vehiculos. En los empalmes de Calles o Pasajes con soleras existentes se
deberan cambiar las soleras que se encuentren en mal estado.

El Contratista cuidara que la ejecucion de la obra se desarrolle teniendo presente que en
ocasiones la disposicion de los arranques de Agua Potable existentes pudieran encontrarse
mas superficiales que o normal.

En todas aquellas vias que cuenten con solera y/o zarpa existente y ademas el proyecto
sefiale mantenerlas, debera verificarse la correcta evacuacién de aguas lluvias.

En toda Calle o Pasaje donde se deba extraer y reponer arboles, éstos deberan ser
repuestos por arboles de especie similar a la extraida, ademas la altura minima de éstos
sera 2,0 m.

El Contratista debera presentar dos fotos digitales de cada Pasaje o Calle. La primera, la
tomara antes del comienzo de las faenas y la segunda una vez terminada la obra.

ANTECEDENTES QUE DEBERAN TENERSE EN CUENTA PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Los planos de los respectivos proyectos de pavimentacion.

Las Bases Técnicas Especiales para la ejecucién de las obras de pavimentacion, del
SERVIU Metropolitano.
Las Especificaciones Técnicas Generales de pavimentacién del SERVIU Metropolitano.

El Resumen de las Cantidades de Obras Estimativas, del SERVIU Metropolitano (tiene
caracter informativo).

Laminas Tipo, en las cuales se especifican detalle de encuentros calle-pasaje, pasaje-
pasaje, calle-calle, dispositivo de rodados, solera tipo A, estructuraciones para veredas Y
perfil tipo.

Licitacion Pablica N° 09-30074297-0 -5-09

“Programa de Recuperacién de Barrios -Novena Agrupacién”, comunas de Macul, Puente Alto y San

Bernardo.
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PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

SOLUCION HORMIGON
LICITACION  N°09 —30074297 - 5-09
OBRAS AGRUPACION N° 9

COMUNA SAN BERNARDO, PUENTE ALTO Y MACUL
ITEMIZADO PARA CONFECCION DE PRESUPUESTO

Nota: Las cantidades que se indican son de caracter informativo y deben ser establecidas por cada
Oferente para las obras A) B) C) YD)

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD P.UNIT. TOTAL
A) OBRAS COMPLEMENTARIAS
a.l) ilnstalacion de Faena Gl 1 0
a2) |Letreros Indicativos N° 18 0
a.3) |Sefializacion Provisoria Gl 1 0
SUB-TOTAL A ) OBRAS COMPLEMENTARIAS 0
B) OBRAS DE PAVIMENTACION IMPRESCINDIBLES
b.2) |Base Estabilizada CBR > 60% (Veredas) m3 180 0
b.3) |Base Estabilizada CBR > 60 % m3 1529 0
b.5.2) [Calzada de HCV e=12 cm m2 2177 0
b.5.3) iCalzada de HCV e=13cm m2 2733 0
b.5.4) (Calzada de HCV e=14 cm m2 2643 0
b.7) |Demol. Elementos de pav. y transp. m3 331 0
b.8) |Emparejamiento y limpieza de veredones m2 2049 0
b.9) |Excavacion duray transporte a botadero m3 2517 0
b. 14) 1Junturas de dilatacion m2 7553 0
b. 16 ) |Preparacion terreno natural (Incl. Escar. y Compac.) m2 7553 0
b. 18 ) |Soleras extraccién y transporte a botadero m 2334 0
b. 19) |Soleras tipo "A" (rectas, curvas y reb.) m 4096 0
b.21) [Veredas HC e=0,07m m2 3328 0
b. 24) {Veredas HC e= 0,10m (reforzadas) m2 300 0
b. 25 ) jadoquin prefabricado ¢=0,06 m m 6275 0
SUB-TOTAL B) OBRAS DE PAVIMENTACION IMPRESCINDIBLES 0
C) OBRAS ANEXAS IMPRESCINDIBLES
c. 9) iExtraccién y Reposicion de arboles N° 2 0
¢. 10) iLimpiezay habilitacion de sumidero existente N° 2 0
c. 14) [Modificacion arranques domiciliarios de agua potable Gl 1 0
¢. 15) Modificacién de nivel de cdmara de alcantarillado y sumideros Gl 1 0
¢c. 18) [Rejilla Fe Fdo, sumideros S-2 N° 10 0
c. 19) Sumidero S-2 grande con camara sin rejilla N° 5 0
c.20) 1Tapa circular tipo calzada (Sumideros) N° 1 0
¢. 26 ) |Zanja absorbente m 5 0
SUB-TOTAL C) OBRAS ANEXAS IMPRESCINDIBLES 0
D) CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE PAVIMENTACION
d. 1)  Subrasante, Sub-Base y Base
d. 1.1) {CBR - Proctor N° 24 0
d. 1.2) iDensidad in situ N° 80 0
d. 1.3) |[Clasificaciéon (Granulometria, Limites) N° 24 0
d. 1.5) |Desgaste Los Angeles N° 6 0
d. 1.6) |Espesores ( Sub-rasante mejorada - Sub -base - Base) N° 18 0
d.5) Soleras y Aceras
d.5.1) [Resistencia a la flexién soleras N° 8 0
d.5.2) |Resistencia al impacto soleras N° 16 0
d.5.3) |Resistencia a compresion Veredas N° 20 0
d.5.4) |Espesor veredas N° 20 0
d.6) Calzadas Hormigén
d.6.1) [Resistencia a flexotraccion N° 36 0
d.6.2) [Espesores Ne° 36 0
d.7) Lisura
d.7.1) |Lisura segin E.T. | GL | 1 ] 0
SUB-TOTAL D) CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE PAVIMENTACION 0
(1) COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 0
(2) GASTOS GENERALES % SOBRE (1) 0
(3) SUB-TOTAL M+ 0
(4) UTILIDADES % SOBRE (3) 0
(5) VALORNETO OFERTA 3)+4) 0
(6) LV.A % SOBRE (5) 0
(7) _SUB TOTAL PRESUPUESTO 5)+ (6) ] 0
(8) PROFORMA TRASLADO DE SERVICIOS I 1.200.000
(9) PROFORMA CERTIFICACION CALIDAD COMPLEMENTARIA | 2.000.000
(10) VALOR TOTAL OFERTA D+ @) +(9) |
(PESOS)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
PAVIMENTACION EN HORMIGON

1.1

1.2

1.3

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos
correspondientes, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera cumplirse con las Normas
.N.N.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

REPLANTEO GEOMETRICO

El Contratista replanteara la solucion geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, vértices
y deflexiones en terreno asi como las lineas de soleras. No se podra continuar con las etapas
posteriores de la ejecucion de las obras, mientras la Inspeccion Técnica de Obras (1.T.0.) del
SERVIU Metropolitano no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el
Libro de Obras.

EXCAVACION EN CORTE

En aquelios sectores en que la sub-rasante de las calles va en corte, se excavara el material
necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, debera extraerse en su
totalidad, reponiéndolo con el material especificado en el punto 1.3 y compactandolo a una
densidad no inferior al 95% de la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor
Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder
de Soporte California (CBR) inferior en 20 % al CBR de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los CBR de subrasante sea inferior al 80 % del CBR de
disefio, el material de la subrasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos
al CBR de disefio, o bien, se debera redisefiar y aprobar su disefio por el Depto. Proyectos de
Pavimentacion.

RELLENOS

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacion o empréstito si se requiere. EI CBR
minimo exigible del material sera el CBR de disefio

Todos los materiales que integran el relleno deberan estar libres de materias organicas, pasto,
hojas, raices u otro material objetable. El material de relleno debera contar con visto bueno de la
LT.O.

El material de relleno colocado en capas debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de
compactacion a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada sera de 0.15 m
para suelo fino (arcilla-limo); de 0.20 m para finos con granulares y de 0.30 m para suelos
granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos y se
presenta la debida justificacién comprobada en una cancha de prueba, lo que sera verificado en
terreno por la 1.T.0. y contar con el visto bueno del Departamento Proyectos de Pavimentacion: En
esas condiciones la |.T.O. podra autorizar el aumento de espesor.

En la formacion de las diferentes capas de rellenos se podran aceptar bolones de tamafio maximo
igual a los 2/3 del espesor compactado de la capa y en una proporcién tal que quede
uniformemente distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberan ser
compactadas al 95% de la D.M.C.S. deil Proctor Modificado, NCh 1534 1l — D, o0 al 80% de la
densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.
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1.4 SUB-RASANTE

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se debera proceder
como se indica:

. - El suelo se escarificara 0.20 m y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de
apoyo homogeénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara de no
alterar la estructura original del suelo.

- La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S.
del Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun
corresponda.

- El Contratista debera solicitar la recepcion de esta partida antes de proceder a la colocacion de
la capa estructural siguiente. Para este efecto debera presentar los resultados obtenidos por el
laboratorio de terreno.

La sub-rasante terminada debera cumplir, ademas de la compactacion especificada, con las
pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto.

1.5 CONTROLES
Sub-rasante y rellenos

a) De compactacion

‘ Un ensayo de densidad “in-siti” cada 350 m? como maximo por capa.
Alternativa : cada 50 mi de Calle o Pasaje.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin
perjuicio del uso del densimetro nuclear.

La I.T.O. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

b) De uniformidad de compactacién

En caso que la |.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacion de la “capa
granular’, solicitara al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de Ia
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.

)
e

+
+
091__

J
n

- 'r

== Funto de medicidon de rigidez

En el caso del equipo Geogauge, se evaluara la uniformidad a partir de los resultados de
medicion de rigidez (MN/m). La evaluacion se realizara tomado 5 mediciones, distribuidas
uniformemente, con el equipo Geogauge cada 175 m (50 x 3.5 m) o fraccién. Una vez realizadas
las mediciones se escogeran tres de los puntos ya medidos y se determinara para éstos la
densidad y humedad mediante cono de arena. Si estos valores cumplen con las especificaciones
de la obra, registrar el valor promedio de la rigidez de los tres puntos, ésta sera la rigidez de
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2.1

referencia (Kr). En caso contrario, repetir la medicion de densidad en cualquiera de los cinco
puntos preevaluados. Esta operacion se repetira hasta obtener tres valores que cumplan con las
especificaciones de la obra. En todas aquellas zonas en que se registre una rigidez con el equipo
Geogauge menor a 0,75Kr o mayor a 1,25Kr se debera reponer localmente la compactacion
hasta que se verifique la condicién antes sefialada.

c) De graduacién de la mezcla (Sub-rasante mejorada)

Un ensayo cada 150 m® o0 1 ensayo cada 300 ml de caizada

d) CBR

Un ensayo por calle o pasaje como minimo.

De detectarse heterogeneidad del suelo de sub-rasante o de rellenos, se tomaran otros CBR

complementarios.

e) Las acciones de control serén realizadas por el laboratorio del
Contratista. Este laboratorio debera encontrarse con inscripcion
vigente en los registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el

Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado

por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) designado por el Departamento de
Obras de Pavimentacion.

BASE ESTABILIZADA

La capa de base debera cumplir las siguientes especificaciones.

MATERIALES

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o
mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials),
tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Debera estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica:

TABLA 2.1
BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA
% QUE PASA EN PESO.
TAMIZ
(ASTM)
2" 100
1" 90 - 70
3/8" 30 - 65
N° 4 25- 55
N° 10 15- 40
N° 40 8- 20
N°200 2- 8

La fraccion que pasa por la malla N° 200 no debera ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado
grueso que pasa por la malla N° 40.

La fraccion que pasa la malla N° 4 debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.
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2.2 LIMITES DE ATTERBERG
La fraccion del material que pasa la malla N° 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

2.3 DESGASTE “LOS ANGELES”
El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de desgaste
"Los Angeles", NCh 1369.

2.4 PODER DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)
Base CBR > 60%
El CBR se medira a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente compactada a una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534
II-D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

2.5 COMPACTACION

Base CBR = 60%

' La base estabilizada debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad
relativa, NCh 1726, segln corresponda.

2.6 CONTROLES
a) Compactacion
En la capa de base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in - situ” cada 350 m? como
maximo.
Alternativa: cada 50 mi de Calle o Pasaje.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin
perjuicio del uso del densimetro nuclear.

La l.T.O. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

’ b) Uniformidad de compactacion

En caso que la I.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacién de la “capa
granular”, solicitara al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO VIBRADO PARA CALZADAS

CONDICIONES AMBIENTALES

No se permite la ejecucion de pavimento durante lluvia, ni con temperaturas ambientales inferiores a
5° C ni superior a 30° C, en el hormigén.

PREPARACION DE LA BASE ESTABILIZADA

Previo a la colocacion del hormigdn, la base estabilizada se humedecera superficiaimente con agua,
evitando la formacioén de charcos.

DIMENSIONES

El pavimento tendré una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigén del espesor y
ancho indicados en la memoria y en los planos. Tendra juntas transversales a una separacion
maxima de 4,0 m. (3.0 m. en el caso de pasajes) y juntas longitudinales a una separacién maxima
de 3,5 m., en caso de que la seccion de pavimento sea inferior a las mencionadas sera la 1.T.O.
quien determinara el tipo de junta a ejecutar.

MOLDES

El hormigén al momento de colocacion debera quedar restringido lateralmente, ya sea por soleras,
por la pared lateral de un pavimento existente 0 moldes metalicos previamente cubiertos con
desmoldante. Seran de una pieza, con un espesor minimo de 6 mm., altura igual al espesor de la
losa de hormigén, una longitud determinada por la 1.T.O. y de seccion transversal que muestre en
su parte central una saliente en forma trapezoidal. Longitudinalmente los moldes deberan ser rectos,
sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras u otros defectos, sin embargo, para curvas con radios
menores a 30 m. podran usarse moldes flexibles horizontaimente o moldes curvos del radio
adecuado. Adicionalmente el contratista mantendra en obra la cantidad de moldes adecuada de
acuerdo al avance de esta y debera asegurar entre moldes la linealidad general, perfecto
afianzamiento entre moldes y base y, entre moldes, asi como la estanqueidad y limpieza sucesiva
de estos luego de cada uso.

En el caso de que alguna de las caras de la calzada vaya a quedar restringida, al momento de
vaciar el hormigén, por soleras, éstas se pintaran con desmoldante en la zona en contacto con la
calzada, a fin de evitar la adherencia entre ambos y posterior agrietamiento transversal de las
soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la calzada.

MATERIALES

El cemento sera Portland Puzolanico conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148
of. 68. Los aridos seran chancados, en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que
cumplan con los requisitos establecidos por la Norma NCh 163 of. 77.

El agua de amasado sera potable, en caso contrario, debera cumplir con los requisitos establecidos
por la Norma NCh 1498 of. 82.

En caso de usar aditivos para el hormigén, éstos contaran con la aprobacion previa de la 1.T.O., y se
basaran en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de pavimentacién.

Las barras de traspaso de cargas seran de acero A44-28H lisas, en el caso que se requieran.

El compuesto de curado debera cumplir con las Normas ASTM C309-58 o AASHTO M148-62, ser
fabricados en base a resinas, reflejar mas del 60% de la luz solar, poseer alta viscosidad y secado
en tiempo maximo de 30 min., y que se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades aln en
presencia de agua superficial. No se acepta compuestos de curado en base a emulsiones.

El compuesto debera aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminacion del
pavimento. Este debera haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar
rastro de decantacién de pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se debera
utilizar un agitador mecanico.
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3.6

3.7

3.8

3.8.1

La tasa de aplicacion del compuesto debera ser como minimo la recomendada por el fabricante,
en todo caso ésta no podra ser inferior a 0,2 1/m?. El procedimiento de aplicacion debera
asegurar la correcta aplicacién de la dosis, aceptandose una tolerancia de +/- 5%.

El Contratista debera mantener, durante todo el periodo de curado, una constante observacion
del pavimento y estar atento para reparar cualquier area en que la membrana de curado haya
sufrido deterioros.

La sierra para hormigén a usar podra ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de disco
abrasivo, ambos refrigerados por agua.

Las tablillas a emplear en algunas juntas de contraccién seran de fibro - cemento u otro producto
que no reaccione quimicamente con el cemento, tendra un espesor de unos 6 mm., ancho
equivalente a 1/5 del espesor de la losa y 3.5 m. de longitud.

El sello de juntas sera del tipo masilla elastica acrilica que cumpla con las Normas AASHTO 173-74
y ASTM D 1850-51, que sea capaz de experimentar una deformacion equivalente al 100% y con
una adhesion tal que pueda dilatarse en un 150% sin desprenderse.

El contratista presentara oportunamente a la 1.T.O. los catalogos correspondientes de los aditivos,
compuesto de curado y sello de juntas, quién expresamente autorizara su uso en la obra luego de
constatar que dichos productos satisfacen plenamente los requisitos establecidos en estas
Especificaciones Técnicas. A su vez, el contratista mantendra permanentemente, durante la
ejecucion de la obra, visible fas etiquetas de los envases de los productos mencionados.

No se aceptara cambios de tipo y calidad de materiales durante la ejecucion de la obra, salvo
aceptacion expresade la 1.T.O..
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El cemento se protegera de la humedad en bodegas o silos evitandose un almacenamiento mayor a
60 dias.

Los aridos se acopiaran sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se evitara
contaminaciones.

El agua de amasado se almacenara en estanques o dep6sitos limpios y protegidos. Se evitara
contaminaciones.

Los aditivos, compuesto de curado y sello de juntas, deberan mantenerse en los envases originales
cerrados evitando contaminaciones y almacenados en bodega.

Las sierras y tablillas se mantendran en bodega cuidando cualquier deterioro fisico.

MEDICION DE MATERIALES

El cemento se medira en peso, ya sea con basculas o usando como unidad el saco entero de 42,5
Kg. Se acepta una tolerancia maxima de +- 1%.

Los aridos se mediran en peso, ya sea con basculas o romanas.
Se acepta una tolerancia maxima de un +- 3% para cada fraccion.

Los aditivos liquidos se mediran en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia méaxima
sera la indicada por el fabricante.

HORMIGON

Dosificacién. Se preparara usando los materiales indicados en el punto 3.5, que se mediran de
acuerdo a lo indicado en el punto 3.7, en todo caso debera considerarse una dosis de cemento
minima de 340 Kg.cem/m3 de hormigén elaborado, en base a cemento corriente. Se acepta un 10
% menos de dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por
planta que cumpla con las normas INN. E! hormigon resultante debera cumplir con los requisitos de
resistencia establecidos en el punto 3.10 y 3.11 y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la

Norma NCh 170 Of. 85.
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3.8.2 Mezclado. El mezclado y posterior revoltura de los materiales sera de tipo mecanico, con un tiempo
minimo de mezclado de 1,5 min.

. 3.8.3 Transporte desde el lugar de preparacion del hormigén hasta el lugar de colocacion se podra
efectuar en camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este ultimo
caso, las tolvas seran lisas y lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero,
complementariamente el hormigoén se cubrira superiormente para reducir la accién del sol y del
viento. La tolva se limpiara luego de cada viaje.

3.8.4 Colocacion. El hormigdn se depositara sobre la base en su ubicacion definitiva, evitando la
segregacion y se esparcira uniformemente de preferencia con equipo mecanico.

3.8.5 Compactacién. La compactacion se efectuara mediante cercha vibradora de superficie
complementada con vibradores de inmersion preferentemente a ambos lados de la losa, a una
distancia aproximada de 0,30 m. del molde y alrededor de los insertos.

3.8.6 Terminacion. La superficie seré terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal,
complementada con platachado manual. Adicionalmente se cuidara que la superficie quede con la
rugosidad adecuada, recomendandose para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un
sistema de tripodes metalicos.

3.8.7 Curado. El curado del hormigén se efectuara inmediatamente a continuacion de la etapa anterior
(también se aplicara a las aceras). El compuesto de curado se aplicara a toda la superficie libre del
. pavimento mediante pulverizadores. La relacion de aplicacién del compuesto por unidad de
superficie o el espesor de la membrana debera regirse por las indicaciones del fabricante. Al retirar
los moldes laterales, los costados de las losas que queden expuestas deberan ser protegidos
inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en la superficie.

Complementariamente se recomienda el uso de techos méviles que impidan la accién directa de los
rayos solares, aumenten la humedad retativa y disminuyan la velocidad del viento sobre la superficie
del hormigén, (esta recomendacion tiene caracter de obligatoria en las calzadas, en condiciones
ambientales severas, como ser, temperatura ambiente superior a 25°C.)

3.9.- JUNTAS

Todas las juntas deberan presentar la misma textura, densidad y lisura que las demas areas del
pavimento a ambos lados de la junta.

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, la ubicacién de las juntas
transversales de contraccion del nuevo pavimento deberan coincidir con la ubicacién de las
existentes, a lo largo del eje o linea del contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas del
pavimento existente sea de hasta 4 metros y existan barras de amarre en el borde de contacto.

. En caso contrario, la materializacién de las nuevas juntas se hara cada 4 metros,
independizédndose de la pista contigua mediante algtin elemento separador, colocado a lo largo
de la junta que une ambos pavimentos.

3.91 Juntas Transversales de Contraccion

Se dispondran a una distancia entre si de 3.50 m. y formando un angulo recto con el eje del camino;
en el caso que [a distancia sea menor o igual a 1,0 m., la L.T.O. determinara la ejecucién de juntas.

Dos de cada tres juntas se realizara mediante aserrado, la otra se materializara mediante la
insercion de una tabililla.

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la superficie de
la losa con dos aserrados, el primero tendra un ancho de aproximadamente 4 mm. y una
profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, el segundo se materiaiizaré centrado
proporcionalmente al primero, dejando una ranura de aproximadamente 8 mm. de ancho total, en
una profundidad no superior a 1/4 del espesor de la losa. El tiempo transcurrido desde el vaciado del
concreto y la forma de aserrado, sera el minimo tal que no se produzca alteraciones perjudicial de!
hormigén, en todo caso, ninguna zona de pavimento debiera ser cortada antes de 9 hrs. o después
de 14 hrs.

Las juntas a materializar mediante la insercion en el hormigén adn en su estado plastico de una
tablilla, se construiran insertando directamente la tablilla, en una profundidad no mayor a 1/3 del
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espesor de la losa, mediante un sistema vibrador que garantice una terminacion lisa y uniforme a
ambos costados de la junta.

Como opcion al corte tradicional, sefialado anteriormente, se acepta un corte de 2mm de anchoy
. profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin sello posterior. Este corte se debe aplicar
entre 5y 10 hrs después del vaciado del hormigon.

En el caso de losas de 2,25m de largo por 1,75m de ancho, las juntas transversales y longitudinales
se materializaran mediante aserrado de ancho 2 mm y profundidad equivalente a 1/4 del espesor de
la losa, sin sello posterior de la junta.

Todas las juntas se realizaran llegando a los bordes de la losa, debiendo para ello retirar los moldes.

3.9.2 Juntas transversales de expansién

Este tipo de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor
y/o ancho brusco del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto con las obras de arte o
con las losas armadas de acceso a las obras de arte y coincidentes con los términos de faena
diarios. Estaran provistos de barras de transmision de cargas de 22 mm. de diametro y 40 cms. de
longitud, espaciados a 30 cm. Se insertaran 20 cm. en el hormigén fresco y el resto de barra
quedara recubierto con betun y envuelto en polietileno que se retirara al momento de dar
continuidad a la losa de hormigén. Se dispondra de una tabla de juntas, sin torceduras ni defectos y
con las perforaciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de cargas, la tabla sera
' previamente impregnada con desmoldante.

3.9.3 Juntas longitudinales

Dividiran la calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. seran del tipo machihembradas con
ranura de debilitamiento formada en 2 aserrados, de las mismas caracteristicas a lo sefialado en el
punto 3.9.1.

En todas las juntas logitudinales de construccién y contraccion, se deberan
colocar barras de amarre en forma perpendicular a la junta longitudinal y en el
centro del espesor del hormigén, con una tolerancia en cualquier sentido de
hasta 10 mm. El diametro de las barras, su longitud y espaciamiento entre si,
seran los establecidos en el Proyecto. En caso contrario, se instalaran barras
de acero de minimo 650 mm de longitud, de minimo 12 mm de diametro y con un
espaciamiento entre si de 650 mm, u otra cuantia equivalente aprobada por la
Inspeccion Fiscal. El acero sera de Grado A44-28H con resaltes.

3.94 Esquinas Agudas

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en angulos inferiores a 90°,
seran reforzadas con 2 barras de 12 mm. de diametro dispuestos superiormente segun se

. esquematiza en la Lamina N° 5 del Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion. En todo caso, el angulo agudo minimo aceptable sera de 60°, por lo tanto debera
estudiarse previamente una adecuada disposicion de juntas.

3.9.5 Sellado de Juntas

Previo al sellado, cada junta debera ser limpiada completamente de todo material extrafio,
asimismo, las caras de la junta deberan estar limpias y con la superficie seca cuando se aplique el
sello. Se aplicara con pistola de calafateo u otro equipo que garantice uniformidad y continuidad en
su colocacién. La cantidad de sello sera tal que cubra la junta hasta unos 4mm. bajo el nivel
superior del pavimento.

3.9.6 Proteccion del Pavimento y Apertura al Transito

El Contratista debera proveer todos los medios para proteger el pavimento, tanto de sus propios
equipos como del publico en general. Debera destacar vigilantes y colocar la sefializacion y
barreras que resulten necesarias. Cuando los trabajos se realicen en calles con transito, el
Contratista debera tener presente lo estipulado en las, disposiciones de seguridad.

El pavimento sélo podra ser entregado al transito cuando las juntas del tramo estan totalmente
selladas, la superficie se encuentre limpia y la resistencia de traccion por flexién del pavimento
sea igual o superior al 75% de la resistencia caracteristica especifica. En todo caso, la apertura
al transito so6lo podra realizarse con la aprobacion de la I.T.O.
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3.10

3.1

Sera responsabilidad del Contratista conservar todas las juntas perfectamente limpias, retirando
cualquier material incompresible que hubiere penetrado, desde el momento en que el pavimento
se haya entregado al transito y hasta la recepcion provisoria de las obras.

RESISTENCIAS

La resistencia media a 28 dias medida a flexotraccion sera la del proyecto, considerando un
minimo de 50 Kg/cm?, que para efectos del disefio de la dosificacién respectiva ha de
considerarse la resistencia caracteristica con un 20 % de fraccién defectuosa y un coeficiente de
variacion minimo de 10 % para hormigones preparados en plantas que cumplan la NCh 170 Of.
85.

CONTROLES
Dicha exigencia debera cumplirse mediante certificados otorgados por laboratorios autorizados.

La superficie terminada del nuevo pavimento debera estar conforme con los perfiles y secciones
transversales existentes, adicionalmente, no debera acusar en todo su desarrollo, puntos altos o
bajos que excedan 4 mm. cuando se coloque sobre ella, una regla de 3 m. paralela y transversal al
eje del camino.

Deberan ejecutarse en forma obligatoria la extraccion de testigos para determinar la resistencia a la
comprension a los 28 dias y de ahi la resistencia caracteristica a flexotraccion, mas la
determinacién de espesor de pavimento

NORMAS PARA LA EXTRACCION Y ENSAYOS DE TESTIGOS
Y CONTROL DE ESPESORES.

a) Cantidades.

Extraccion y ensayo de testigos, cada 1,000 m2 de calzada o menos.

Una obra debera contar como minimo con dos extracciones y ensayo de testigos, salvo que la obra
tenga una superficie de pavimento inferior a 100 m2, en cuyo caso, se efectuara una extraccion de
testigos y su ensayo.

b) Para determinar la Resistencia a la Flexotraccion a los 28 dias de edad de una obra se tomara la

Resistencia a la Compresion del proyecto dividido por el factor 7,80. Es decir, se acepta la siguiente
relacion:

Resistencia la Compresion a los 28 dias
7.8

Resistencia a la Flexotraccion a los 28 dias =

¢) En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se podra sacar nuevos testigos utilizando el
sistema de cuartear el tramo afectado (dividir en cuatro), segun lo indique la 1.T.O..

Todo subsector que tenga defecto de resistencia o de espesor se demolera, salvo que se
demuestre técnicamente a satisfaccion del SERVIU que no es necesario hacerlo.

PUESTA EN SERVICIO

Previo a la recepcion final del pavimento el contratista rellenara las perforaciones que se realicen en
la losa como producto de la extraccion de testigos. Se rellenara hasta aproximadamente 3 cm. bajo
el nivel superior de la losa con hormigén de igual dosificacién al usado en la calzada, mas aditivo
expansor tipo Intraplast, los ultimos 3 cm. se rellenaran con mezcla asfaltica en frio.

TOLERANCIAS Y MULTAS

Si una vez terminado el pavimento de hormigén, presenta deficiencias en la resistencia

mecanica, en el espesor, en la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las areas
involucradas estaran afectas a las multas que se sefialan mas adelante. Cuando a un
determinado sector del pavimento de hormigén corresponda aplicar multa por mas de una
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En el caso del equipo Geogauge, se evaluara la uniformidad a partir de los resultados de
medicion de rigidez (MN/m). La evaluacion se realizara tomado 5 mediciones, distribuidas
uniformemente, con el equipo Geogauge cada 175 m (50 x 3.5 m) o fraccion. Una vez realizadas
las mediciones se escogeran tres de los puntos ya medidos y se determinara para éstos la

. densidad y humedad mediante cono de arena. Si estos valores cumplen con las especificaciones
de la obra, registrar el valor promedio de la rigidez de los tres puntos, ésta sera la rigidez de
referencia (Kr). En caso contrario, repetir la medicion de densidad en cualquiera de los cinco
puntos preevaluados. Esta operacion se repetira hasta obtener tres valores que cumplan con las
especificaciones de la obra. En todas aquellas zonas en que se registre una rigidez con el equipo
Geogauge menor a 0,75Kr o mayor a 1,25Kr se debera reponer localmente la compactacion
hasta que se verifique la condicién antes sefialada.

c) CBR

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por planta de
procedencia.

Un ensayo cada 300 m?’ si se prepara "in - situ".
d) Graduacion y Limites de Atterberg

Un ensayo por obra si el material proviene de una planta de aridos fija o uno por planta de

procedencia.
. Un ensayo cada 150 m® si se prepara "in - situ".
e) Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija 0 uno por planta de
procedencia, NCh 1369.

Un ensayo cada 300 m?® si se prepara "in - situ".
f) Tolerancia de espesor y terminacién superficial

Se aceptara una tolerancia de terminacion maxima de + 0 y — 8 mm. En puntos aislados, se
aceptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.

g) Las acciones de control seran realizadas por el laboratorio del
Contratista. Este laboratorio debera encontrarse con inscripcion
vigente en los registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el
Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado
por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) designado por el Departamento de
Obras de Pavimentacion o la Unidad de Revision e Inspeccion de Pavimentos Particulares.
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deficiencia, la multa a aplicar sera la suma de las multas individuales con un maximo de 100%
sobre la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con
. deficiencias y el precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El area afectada comprendera la longitud de la irregularidad mas 2 m en cada extremo,
multiplicada por el ancho de la pista afectada.

Las resistencias mecanicas y los espesores seran establecidos a partir de
testigos, los cuales se extraeran a razén de uno por cada 1.000 m2 o fraccion
de pavimento. Una obra debera contar como minimo con dos extracciones de
testigos salvo que la obra tenga una superficie inferior a 100 m2 en cuyo caso
se efectuara una extracciéon de testigo y su correspondiente ensayo.

La distribucién de muestreos en la obra sera aleatoria, evitandose la
concentracion de testeos en algun sector de elia.

Las multas s6lo seran aplicables para los contratos SERVIU, pero no se recibiran los pavimentos
con otro tipo de financiamiento que obtengan la calificacion de “rechazo” en algunos de los
requisitos de esta Especificacion Técnica.

4.1 RESISTENCIA MECANICA

. La resistencia mecanica de las calzadas de hormigdén, sera evaluada mediante
flexotracciéon, de acuerdo a lo siguiente :.

Multa = (1— - RKede0bra o, ey wpy
Rke del proyecto

Rkc = Resistencia caracteristica a la flexotraccién obtenida y reducida a 28
dias, en kg/cm?2.

La resistencia caracteristica obtenida en obra se estima a través de la siguiente
expresion:

Rkc = Rm (1 - tv)
Rm = Resistencia media en kg/cm2, de los resultados obtenidos a través del

ensayo de testigos cilindricos de 0,15 m. de diametro, convertidas a
probeta normal, a los 28 dias y luego a flexotraccién segun 3.11 b..

v = Coeficiente de
: variacién v = s/Rm
. s = Desviacion
estandar de los resultados.
t = Coeficiente de Student para una fraccion defectuosa de un 20% en
funcién del N° de mediciones o ensayos.
A = Area total del

pavimento defectuoso (m2)
Pu = Precio por m2 de la calzada de H.C.V., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

Cuando Rci (resistencia individual de un testigo cilindrico ensayado a
compresién a los 28 dias) sea menor o igual a 346 kg/cm2; el sector de
pavimento sera rechazado, y por tanto, se debera rehacer segln el proyecto.
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TABLA 41
COEFICIENTE DE STUDENT SEGUN N° DE ENSAYOS

. N° MEDICIONES O ENSAYOS COEFICIENTE t

1.376
1.061
0.978
0.941
0.920
0.906
0.896
0.889
0.883
0.879
0.866
0.860
0.856
0.854
> 30 0.842

WINN a2
cnonoPONOTOARWN=

. 4.2 ESPESORES

Las multas por espesor de las calzadas de hormigdn, sera evaluada de acuerdo
a lo siguiente:

Multa = (1- €)% 6 A * py
ep

lke = Indice caracteristico del espesor de la capa en andlisis del pavimento,
calculado de acuerdo a la siguiente expresion.

lke =(1 —tv ) em

v =s/em, coeficiente de variacién

em =Espesor medio del pavimento

ep =Espesor de proyecto de la capa de pavimento en analisis.

A =Area total del pavimento defectuoso (m2)

Pu = Precio por m2 de la calzada de H.C.V., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

ep
tanto, se deberéd rehacer segin el proyecto.

lke
. Cuando - sea menor a 0.85, el sector de pavimento sera rechazado, y por

4.3 LISURA
(Solo para vias del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, P.R.M.S., cuya obra sea de
una longitud inferior a 1.000 m y vias de Servicio o Locales)

Sera responsabilidad del Contratista, a través de su autocontrol, verificar la lisura del pavimento tan
pronto sea posible tras su construccién, de modo de ejecutar inmediatamente las correcciones
necesarias sin alterar las caracteristicas estructurales y de serviciabilidad de la mezcla. Sélo
cuando la 1.T.O. lo autorice podran hacerse correcciones de lisura posteriores; en todo caso, de ser
autorizadas, estas correcciones podran incluir rebajes de puntos altos de hasta 5 mm, cuando ello
no signifique un espesor resuitante inferior al contratado. Ademas tendra que restituirse el texturado
de la superficie pulida.

Los controles de lisura se regiran por lo estipulado en el Método LNV 18 (Hi-Low).

Las condiciones de aceptacién y multas asociadas al nivel de irregularidad detectado se indican en
la siguiente tabla, sobre valores de la capa superficial en el drea afectada:
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TABLA 4.3

4.4

MULTAS POR LISURA
IRREGULARIDAD % MULTAS
(mm)

5 _—

6 2%

7 5%

8 15%

9 25%

10 100% 6 se rehara

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no seran aplicables las
multas especificadas, pero no se recibiran las calzadas que cumplan el criterio de rechazo.

REGULARIDAD (IRI)
(Sdlo para vias reconocidas por el P.R.M.S., cuya obra sea de una longitud mayor a 1.000 m)

Los controles de regularidad IRl seran de cargo de la empresa constructora y deberan efectuarse
por una empresa que posea un perfilometro laser de clase 1 con experiencia en la materia.

El control de IRI (Indice de Regularidad Internacional) para vias Metropolitanas Troncales y
Colectoras reconocidos por el P.R.M.S. se hara por sectores homogéneos, entendiéndose por
ello que corresponden a una misma estructuracion. No se consideraran puentes, badenes u
otras singularidades que afecten la medicién. Se medira en forma continua en tramos de 200
metros, o fraccion en caso de que el ultimo tramo de un sector homogéneo no alicance a los 200
m, y se informara en IRI (m/km) con un decimal, debidamente georreferenciados por kilometraje
del proyecto.

La regularidad se medira longitudinalmente por pista mediante un sistema perfilométrico laser
clase 1 de precisiéon, midiendo la elevacién del perfil al milimetro y con una frecuencia igual o
superior a cuatro puntos por metro, es decir, cada 250 mm como maximo y ejecutando el
programa IRI. Alternativamente, este control se podra hacer con rugosimetros tipo respuesta
debidamente calibrados con algun sistema perfilométrico que cumpla con las mismas
caracteristicas mencionadas anteriormente.

El perfildmetro se hara pasar por la direccion de las huellas normales de circulacién vehicular.

La evaluacion del IRI se hara por media mévil tomando los valores de cinco tramos consecutivos.
Se entendera que la superficie del pavimento tiene regularidad aceptable si todos los promedios
consecutivos de cinco valores de IRl tienen un valor igual o inferior a 2.0 m/km. y ninguno de ios
valores individuales supera 2.8 m/km. En caso de incumplimiento de esta tltima condicion, el
Contratista debera efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un valor de IRI bajo el limite
maximo establecido. En caso contrario, se aplicara una multa de 100%, del valor del pavimento
en los tramos con incumplimiento.

En caso de incumplimiento de la condicién del promedio de cinco muestras consecutivas, se
aplicara la siguiente tabla de multas sobre el valor de superficie de rodadura en el area afectada:

TABLA 4.4
MULTAS POR CONTROL DE IRI
% MULTAS

IRI
{(m/km)

20<IRI<22 25%

22<IRI<25 50%

25<IRI<28 75%

2.8 <IRI 100%, 6 se rehace

Si el sector homogéneo tiene una longitud inferior o igual a 800 m. sélo regira la condicién de que
ningun de los valores individuales medidos supere el IRl maximo permitido, debiendo el
Contratista, en caso de incumplimiento, efectuar las acciones necesarias para llegar a un valor de
IRI bajo el limite establecido. En caso contrario se aplicara una multa de 100%.

Licitacién Publica N° 09-30074297-0 -5 - 09
“Programa de Recuperacién de Barrios -Novena Agrupacién”, comunas de Macul, Puente Alto y San Bernardo.
ID N° 48-101-LP0S

Pag. 60 de 76




4.5

4.6

4.7

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no seran aplicables las
multas especificadas, pero no se recibiran las calzadas con IRI superior a 2.8 m/km.

ADHERENCIA (ver anexo A)

En el caso de aquellas vias integrantes el P.R.M.S., como también en aquellas con pendientes
longitudinales superiores al 10%, el coeficiente de resistencia al deslizamiento (CRD) debera
alcanzar un valor promedio minimo de 0,60 y ninguno de los valores individuales debera tener un
valor menor a 0,55.

Los controles del coeficiente CRD seran de cargo de la empresa constructora y deberan
efectuarse mediante el Péndulo Britanico (Norma NLT-175). Se medira por pista y a distancias
maximas de 50m, y se contara al menos con 2 mediciones por pista.

En caso de incumplimiento se podra optar por mejorar el coeficiente CRD mediante cepillado que
cubra el 100% de la superficie del pavimento cuando ésta tiene menos de una cuadra y de al
menos una cuadra para proyectos de mayor longitud. En ambos casos se cubrira con el cepillado
todas las pistas de la calzada. En caso de persistir el incumplimiento se rehara la carpeta de la
zona afectada, delimitada ésta por el area de influencia que representa la o las medidas
defectuosas.

REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO

En caso que el muestreo realizado sea de una medicion, el resultado de esta muestra representara
al 100% de la calidad de la obra, en consecuencia de ser aplicable alguna multa, el area afectada
sera el 100% del pavimento.

En caso que el muestreo realizado sea de mas de una medicion, pero menos de 31, se efectuara
un s6lo analisis con el total de las muestras obtenidas, aun cuando éstas se encuentren distribuidas
en forma irregular en la obra.

En caso que la obra posea un nimero de muestreos tal que las mediciones sean mas de 30, en
este caso, podran realizarse mas de una determinacion de valor caracteristico, sectorizando la obra,
delimitando el sector respectivo por area de influencia. En todo caso, se podran realizar tantas
sectorizaciones para el analisis estadistico, como mdltiplos de 30 mas uno corresponda, de acuerdo
al nUmero de mediciones realizadas.

REMUESTREOS

El contratista podra solicitar remuestreos por cada uno de los controles receptivos, debiendo
considerar a su cargo el costo de la toma de muestras y ensayos.

Las zonas representadas por los testigos deficientes, se remuestrearan con la extraccion de a lo
menos igual cantidad de testigos en discusion.

El remuestreo por concepto de densidad se hara extrayendo una cantidad similar de testigos a
los del muestreo original. Las nuevas muestras se tomaran entre los sectores medio de los
testigos originales, extrayendo el primero entre el tltimo del lote anterior y el primer testigo del
lote a remuestrear. De esta forma se procedera a evaluar el lote, considerando conjuntamente
los resultados de los testigos originales y del remuestreo. '

El remuestreo por concepto de espesores se hara tomando dos testigos adicionales en los
sectores medio entre el testigo a remuestrear y el inmediatamente anterior y posterior a éste.
Con el resultado que arrojen estas muestras se procedera a recalcular el area afectada
originalmente.

Los remuestreos por concepto de lisura o rugosidad se efectuaran soélo cuando se haya hecho la
reparacion autorizada por la I.T.O. La longitud minima para efectuar el remuestreo sera de 1 km
continuo por pista o la longitud total del tramo pavimentado si es inferior a 1 km. Los resultados
de este remuestreo reemplazaran a las del muestreo original y se hara la evaluacién segun lo
indicado en estas Especificaciones Técnicas.
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ANEXO A
ADHERENCIA NEUMATICO-PAVIMENTO

1. INTRODUCCION

A un pavimento se le exige buen comportamiento estructural y funcional.

Estructural: Resistencia a cargas puntuales
Resistencia a cargas repetidas
Resistencia al desgaste
Funcional: Seguridad
Comodidad

Bajo costo de operacién VEH

La propiedad méas importante en la seguridad es la Adherencia Neuméatico —
Pavimento, de modo que conseguir una adherencia suficiente tiene una doble finalidad:
por un lado se persigue lograr la menor distancia de parada posible, y por otra parte,
se busca permitir que el vehiculo conserve en todo momento la trayectoria que quiere
el conductor (control).

A estos dos objetivos responde el estudio y control de la irregularidad superficial (a
nivel micro y macro).
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Figura 1 Clasificacién de las irregularidades superficiales

Clase de Longitud Armnplitud
textura de onda, A A
Microtextura 0-0,5mm 0,01 -0,5 mm
Macrotextura 0,5 - 50 mm 0,01 - 20 mm
Megatextura 50 - 500 mm 0,1 -50 mm
Figura 2 Longitudes de onda y ampIituiestcorrespondientes a las distintas clases de
extura

La micro y macro textura son irregularidades deseables por contribuir a la resistencia
al deslizamiento y, de este modo, a la prevencién de accidentes. La microtextura es
necesaria para asegurar la buena adherencia neumatico-pavimento principalmente a
velocidades moderadas. La macrotextura es necesaria para asegurar una buena
adherencia a velocidades altas y con pavimento mojado (ayuda a evacuar rapidamente
el agua). Por su parte la megatextura no tiene incidencia en la adherencia y deben
evitarse en lo posible.
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TERAINCS §PTLESALICS EN LA TEXTURA SUPEREICLAL

FUPLRFIGIE BE LA | g a e FuwTHiA | SICROTESTURA
ST AR TR
A GRUESA ASPERA
T
B *@‘;«(,\J GRUESA | PULIDA
C FIMA ASPERA
F EINA | PULIDA

ALIFERENCIA SR BEETALG MIDJALNS

Vedpoidad (krvh}
Figura 3 Concepto de textura y su relacién con la friccién

IO DE AVANCE

NEUMATICO (RODANDC)

ZONAS DE INTERSCCION NEUMATICO — VI ENTD

Figura 4 Esquema fisico

La figura 4 representa esquematicamente las condiciones de contacto existentes entre
el neumatico y un pavimento mojado. La zona 3 es aquella en que se ha desplazado la
pelicula de agua y existe un contacto practicamente en seco. Para que esta zona tenga
una dimension suficiente debe proveerse una capacidad de evacuacién mayor a la
proporcionada por el dibujo del neumatico, lo que se consigue con una macrotextura
suficientemente gruesa. Se debe sefialar ademas que al aumentar la velocidad
disminuye la zona 3 por lo que baja la adherencia, es decir, la friccion entre el
neumatico y el pavimento es funcién de la velocidad, en particular de la velocidad de
deslizamiento.
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‘ CURY AS FRECCION YWELAOCIDAD DE DESLIZAMIENTO
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Figura 5 Friccion - Velocidad de deslizamiento
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2. MEDIDA DE FRICCION

Existen diversos instrumentos, y por ende, parametros utilizados para medir la
adherencia o friccién de un pavimento. Destacan:

a) Péndulo Britanico:

Trabaja para una velocidad de deslizamiento de 10 km/h., es decir, esta influenciado
esencialmente por la microtextura siendo en consecuencia aplicable a vehiculos que
circulan a velocidad moderada (zonas urbanas).
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Figura 6 Péndulo Britanico

El ensayo consiste en medir la pérdida de energia de un péndulo de caracteristicas conocidas, provisto
es su extremo de una zapata de goma, cuando la arista de la zapata roza, con una presion determinada,
sobre la superficie que se ensaya. Esta pérdida de energia se relaciona con el coeficiente de friccién o de
resistencia al deslizamiento mediante una escala en funcién del angulo suplementario de la oscilacién del

péndulo.

Figura 7 Experiencia nacional SERVIU RM
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COEFICIENTE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.R.D.)
SEGUN TIPO DE ViA

C.R.D.

Figura 8 Experiencia nacional SERVIU RM. Coeficiente de resistencia al deslizamiento mediante
péndulo britanico.

9 b) SCRIM

Trabaja para una velocidad de deslizamiento de 17 km/h., al igual que el péndulo esta
influenciado por la microtextura y la macrotextura, siendo aplicable a vias urbanas de
gran velocidad (>80 km/h) o carreteras.
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Figura 8 SCRIM (Sideways-face Coefficient Routine Investigation Machine)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE ACERAS, SOLERAS Y
SOLERILLAS

1.1

1.2

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos
correspondientes, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera cumplirse con las Normas
I.N.N.

Estas Especificaciones corresponden a obras para aceras de hormigén. En relacion a las soleras,
las soleras de vias contempladas en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago,
deben corresponder sélo a las Soleras Tipo “A” aqui descritas.

ACERAS DE H.C.

Este pavimento consistira en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema
corriente de compactacién del hormigén (no vibrado). Se construird sobre una capa de arena de 1
cm. de espesor colocada sobre la base de afinado.

La dosificacién del hormigén considerara una dosis de cemento minima de 297,5 Kg.cem/m3 de
hormigon elaborado y el arido grueso sera del tipo gravilla, es decir, de tamarfio maximo 3/4".

La acera se platachara con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin
poros.

La resistencia cubica a los 28 dias sera de 280 Kg/cm2 a la compresion y la resistencia minima
individual no podra ser inferior a 250 Kg/cm2.

La base para las aceras sera de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada con placa
vibradora.

ENTRADA DE VEHICULOS

Se construiran en los lugares que sefialan los planos del proyecto. Consistiran en una acera de
ancho igual a la distancia comprendida entre las lineas de soleras y de edificacion. Tendran un
espesor minimo de 10 cm. y su espesor de base y construccién se ejecutara similar a las aceras
detalladas anteriormente.

TOLERANCIAS Y MULTAS

Si una vez terminado el pavimento de hormigén, presenta deficiencias en la resistencia mecanica
0 en el espesor, las areas involucradas estaran afectas a las multas que se sefialan mas
adelante. Cuando a un determinado sector del pavimento de hormigén corresponda aplicar multa
por mas de una deficiencia, la muita a aplicar sera la suma de las multas individuaies con un
maximo de 100% sobre la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con
deficiencias y el precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El area afectada comprendera la longitud de la irregularidad mas 2 m en cada extremo,
multiplicada por el ancho de la acera afectada.

Las resistencias mecanicas y los espesores seran establecidos a partir de
testigos, los cuales se extraeran a razén de uno por cada 500 m2 o fraccién de
pavimento. Una obra debera contar como minimo con dos extracciones y
ensayo de testigos salvo que la obra tenga una superficie inferior a 100 m2 en
cuyo caso se efectuara una extracciéon de testigo y su correspondiente ensayo.

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no seran aplicables las
multas, pero no se recibiran los pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo.

Para el caso de las aceras de hormigén, la multa se cobrara sobre la resistencia
a la compresion y/o espesor, de acuerdo a las relaciones siguientes:
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a) Resistencia Mecéanica

La resistencia mecanica de las aceras de hormigén, sera evaluada mediante
compresién, de acuerdo a lo siguiente :.

Multa = (1= RKedeobra oy v py
Rkc del proyecto

Rkc = Resistencia caracteristica a la compresién obtenida y reducida a 28 dias,
en kg/cm2.

La resistencia caracteristica obtenida en obra se estima a través de la
siguiente expresion:

Rkc = Rm (1 — tv)
Rm = Resistencia media en kg/cm2, de los resultados obtenidos a través del

ensayo de testigos cilindricos de 0,05 m. de diametro, convertidas a
probeta normal, a los 28 dias.

v = Coeficiente de
variacién v = s/Rm
s = Desviacion
. estandar de los resultados.
t = Coeficiente de Student para una fraccion defectuosa de un 20% en
funcion del N° de mediciones o ensayos. )
A = Area total del

pavimento defectuoso (m2)
Pu = Precio por m2 de la acera de H.C., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.

Cuando Rci (resistencia individual de un testigo cilindrico ensayado a
compresion a los 28 dias) sea menor o igual a 285 kg/cm2; el sector de
pavimento sera rechazado, y por tanto, se debera rehacer segun el proyecto.

Los términos de estas formulas obedecen a las definiciones usadas en las
multas de calzada de hormigén, teniendo en este caso, salvo indicacién
contraria en el proyecto la resistencia caracteristica a la compresioén
especificada, un valor de 300 kg/cm2 a los 28 dias.

b) Espesores

. Las multas por espesor de las aceras de hormigén, sera evaluada de acuerdo a
lo siguiente

Multa = (1— <€)% 2% A *py

cp

tke = Indice caracteristico del espesor de la capa en analisis del pavimento,
calculado de acuerdo a la siguiente expresion.

lke = (1-tv)em
v = s/em,
coeficiente de variacion
em = Espesor medio
del pavimento
ep = Espesor de
proyecto de la capa de pavimento en analisis. .
A = Area total del

pavimento defectuoso (m2)
Pu = Precio por m2 de la acera de H.C., de acuerdo al presupuesto oficial
elaborado por el Serviu.
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lke

Cuando —— sea menor a 0,85, el sector de pavimento sera rechazado, y por
ep

tanto, se debera rehacer segun el proyecto

2.- SOLERAS TIPO "A"

2.1 DIMENSIONES
Longitud: 0,90 m..
Seccion transversal; la de un rectangulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una
de sus esquinas superiores un triangulo de 4 cms. de base y 15 cm. de altura.
2.2 DOSIFICACION

La dosificacion minima sera de 297,5 Kg. de cemento por m?, de hormigén elaborado y vibrado.

2.3 CONTROLES

La fabricacion de las soleras serd controlada de acuerdo al ensayo de muestra obtenidas del

. proveedor o del contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor,
correspondientes a un periodo no superior a los seis Ultimos meses y, ademas, el laboratorio
efectuara otros ensayos sobre muestras tomadas de la partida comprada para la obra. El nimero
minimo de muestras sera igual a 5.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo vy,
cada muestra estard compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayara a la flexion
y 2 unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuaran en la
siguiente forma:

a) Ensaye de flexion: Se aplicara una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de
modo que su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia
libre de 50 cm. entre si. Esta carga se ird aumentando sucesivamente hasta alcanzar la
ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posicién que en el ensayo de flexion,
se dejara caer en su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleara una altura de caida de

5 cms., la que se ira aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 40 cms. Desde
esta altura, el aumento sucesivo sera de un centimetro cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

. Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes:

a) Resistencia a la flexion:

Valor promedio : 2.000 Kg.
Minimo individual : 1.800 Kg.

b) Resistencia al impacto:
Valor promedio : 80 cm.
Minimo individual : 70 cm.
2.4 COLOCACION

Para la colocacion (emplantillado) se emplearad como minimo hormigén de 170 Kgs. de cemento por
m? de hormigédn elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su
base.
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2.5

3.1

3.2

3.3

- La separacion entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- El emboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m® de mortero elaborado.

— En las intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para
genera los radios de las intersecciones.

ACEPTACION Y RECHAZO

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procedera en la
siguiente forma:

a) Se comprobara si estos valores estan de acuerdo con los minimos individuales sefialados
nateriormente; en tal caso se aceptara la partida.

b) Sien uno o méas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble niimero de muestras.

¢) Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.
d) Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptara la partida; en caso contrario se
rechazara.
SOLERAS TIPO "C"
DIMENSIONES
Longitud: 0,5 m..
Seccién Transversal; rectangulo de 10 cm. de base por 25 cm. de altura, recortando en su esquina
superior un triangulo de 2 cm. de base por 12 cm de altura.
DOSIFICACION

La dosificacion minima sera de 297,5 kg de cemento por m® de hormigén elaborado y vibrado.

CONTROLES

La fabricacién de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestra obtenidas del
proveedor o del contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor,
correspondientes a un periodo no superior a los seis Ultimos meses y, ademas, el laboratorio
efectuara otros ensayos sobre muestras tomadas de la partida comprada para la obra. El nimero
minimo de muestras sera igual a 5.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo vy,
cada muestra estara compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayara a la flexion
Yy 2 unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "C", los ensayos se efectuaran en la
siguiente forma:

Ensaye Flexién: Se aplicara una carga central de 1000 kg. sobre la solera colocada de modo que
su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados a una distancia libre de 30 cm.
entre si. Esta carga se ird aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

Ensaye de Impacto: Colocando la solera en la misma posicién que en el ensayo de flexion, con
una distancia, libre entre apoyos de 30 cm. que se dejara caer en su centro un peso de 3.300
gramos. Se empleara una altura de caida de 5 cm. y se ira aumentando sucesivamente de 5 en 5
cms. hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes.
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3.4

3.5

4.1

4.2

a) Resistencia a la flexién:

Valor promedio : 1.100 Kg.

Minimo individual :1.000 Kg.
b) Resistencia al impacto:

Valor promedio : 45 cm.

Minimo individual ‘40 cm.
COLOCACION

Para la colocacion (emplantillado) se empleara como minimo hormigén de 170 Kgs. de cemento por
m® de hormigén elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su
base.

- La separacién entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- El'emboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m® de mortero elaborado.

— En las intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para
genera los radios de las intersecciones.

ACEPTACION Y RECHAZO

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procedera en la
siguiente forma:

a) Se comprobara si estos valores estan de acuerdo con los minimos individuales sefialados
anteriormente; en tal caso se aceptara la partida.

b) Sien uno o més de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble nimero de muestras.

c) Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.

d) Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptara la partida; en caso contrario se
rechazara.

SOLERILLAS DE H.C.V. DE ALTA RESISTENCIA

La fabricacion de las solerillas debe ajustarse al Cédigo de Normas y a estas Especificaciones
Técnicas sobre soleras de hormigén vibrado..

DIMENSIONES

Deben tener un largo de 50 cm, una altura de 20 cm y un ancho de 6 cm. En la parte superior
tendran su canto redondeado.

DOSIFICACION

La dosificacion minima sera de 360 Kg cem / m® de hormigon elaborado y vibrado, cuyo tamafio
maximo del &rido sera % pulgada.
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4.3

4.4

4.5

CONTROLES

Se hara un control a la compresién simple, cuya muestra estara compuesta de 3 solefillas por
cada 600 ml de solera fabricada y para cantidades menores el namero de solerillas seréa igual a 2
unidades de la partida a colocar.

El ensayo a compresién simple se realizara en briquetas de didmetro 2 pulgadas, refrendadas en
sus dos caras.

Los resultados de estos ensayos deben cumplir con las siguientes resistencias:

Resistencia compresion promedio (28 dias) : 300 Kg/cm?
Minimo individual : 270 Kglecm?
COLOCACION

La cara superior redondeada de la solerilla debera quedar 3 cm sobre el borde del pavimento y la
base de la solerilla se asentara sobre una mezcla de hormigén de dosificacion 255 Kg cem /m® y
un espesor minimo de 7 cm y ademas un respaldo de 10 cm que la envuelva en su parte
posterior hasta 3 cm antes del borde superior terminando en un angulo de 45°. La base sobre Ia
cual se colocara esta solerilla, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos. La junta entre las
solerillas tendran una separacion maxima de 1 cm y se emboaquillaran con mortero cemento en
proporcién 1 : 3 en volumen.

Para la colocacion (emplantillado) se empleara hormigén de 170 Kgs. de cemento por m* de
hormigén elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde
Su base.

- Laseparacion entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- Elemboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m?® de mortero elaborado.

ACEPTACION Y RECHAZO

Se aplicara el procedimiento indicado en el punto 2.5y 3.5.
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PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS ]
SOLUCION HORMIGON

LICITACION N° 09-30074297-0-5-09
OBRAS AGRUPACION N° 9

COMUNA  SAN BERNARDO-PUENTE ALTO-MACUL
ITEMIZADO PARA CONFECCION DE PRESUPUESTO

Nota: Las cantidades que se indican son de caricter informativo y deben ser establecidas por
cada Oferente para las obras A) B) C) yD) (
ITEM DESCRIPCION U CANTI P. UNIT. TOTAL
[ DAD
A) OBRAS COMPLEMENTARIAS
a.l) |Instalacién de Faena Gl 1 0
a.2) |[Letreros Indicativos Ne 18 0
a.3) |Sefializacion Provisoria Gl 1 0
SUB-TOTAL A) OBRAS COMPLEMENTARI?S 0
| |
B) OBRAS DE PAVIMENTACION IMPRESCINDIBLES
b.2) |Base Estabilizada CBR > 60% m3 180 0
(Veredas)
b.3) |Base Estabilizada CBR > 60 % m3 1529 0
b.5.2) |Calzada de HCV e=12 cm m2 2177 0
b.5.3) [Calzada de HCV e=13cm m2 2733 0
b.5.4) |Calzada de HCV e=14 cm m2 2643 0
b. 7) |Demol. Elementos de pav. y transp. m3 331 0
b.8) |Emparejamiento y limpieza de m2 2049 0
veredones
b.9) [Excavacion dura y transporte a m3 2517 0
botadero
b. 14) |Junturas de dilataciéon | m2 7553 0
b. 16 ) [Preparacion terreno natural (Incl. Escar. m2 7553 0
y Compac.)
b. 18) [Soleras extraccion y transporte a m 2334 0
botadero
b. 19) |Soleras tipo "A" (rectas, curvas y reb.) m 4096 0
b.21) |Veredas HC e= 0,07m | m2 3328 0
b. 24) |Veredas HC e= 0,10m (reforzadas) m2 300 0
b. 25 ) |adoquin prefabricado ¢=0,06 m m 6275 0
SUB-TOTAL B) OBRA[S DE PAVIMENTACI()N IMPRESCINDIBLES 0
% ?
C) OBRAS ANEXAS IMPRESCINDIBLES
¢.9) |Extraccion y Reposicion de arboles N° 2 0
c. 10) |Limpieza y habilitacién de sumidero N° 2 0
existente
c. 14) |Modificacion arranques domiciliarios Gl 1 0
de agua potable
c. 15) |Modificacién de nivel de camara de Gl 1 0
alcantarillado y sumideros
c. 18) |Rejilla Fe Fdo, sumideros S-2 N° 10 0
c. 19) |Sumidero S-2 grande con cdmara sin N° 5 0
rejilla

Licitacién Pablica N° 09-30074297-0 -5 - 09
“Programa de Recuperacion de Barrios -Novena Agrupacion”, comunas de Macul, Puente Alto y San Bernardo.
ID N°48-101-LP09
Pag. 73 de 76




c. 20 ) |Tapa circular tipo calzada (Sumideros) N° 1 0
¢.26) |Zanja absorbente | m 5 0
SUB-TOTAL C) OBRAIS ANEXAS IMPRESCINDIBLES 0
i i ! o
D) CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE PAVIMENTACION
d.1) ISubrasante, Sub-Base y Base
d. 1.1) |CBR - Proctor N° 24 0
d. 1.2) |Densidad in situ Ne 80 0
d. 1.3) |Clasificacién (Granulometria, Limites) N° 24 0
d. 1.5) |Desgaste Los Angeles | N° 6 0
d. 1.6) |Espesores ( Sub-rasante mejorada - Sub Ne 18 0
-base - Base)
d.5)  Solerasy Aceras |
d.5.1) [Resistencia a la flexion soleras Ne 8 0
d.5.2) |Resistencia al impacto soleras N° 16 0
d.5.3) [Resistencia a compresion Veredas N° 20 0
d.5.4) |Espesor veredas N° 20 0
d.6) Calzadas
Hormigoén
d.6.1) [Resistencia a flexotraccion Ne 36 0
d.6.2) |Espesores N° 36 0
d.7) Lisura
d.7.1) |LisurasegunE.T. GL 1 0
|
SUB-TOTAL D) CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE 0
PAVIMENTACION
(1) COSTO (A+B+C+D) 0
DIRECTO
(2) | GASTOS GENERALES [% SOBRE (1) 0
(3) 'SUB-TOTAL MH+2) 0
(49) UTILIDADES % SOBRE (3) 0
(5) VALOR NETO OFERTA [(3)+(4) 0
(6) ILV.A. % SOBRE (5) 0
(7) SUB TOTAL (5)+ (6) 0
PRESUPUESTO
8 PROFOR[MA TRASLADO DE SERVICIOS 1.200.000
. |
(9) | PROFORMA CERTIFICACION CALIDAD COMPLEMENTARIA 2.000.000
(10) VALOR TOTAL M+ @) +(9)
OFERTA
(PESOS) |
SANTIAGO,
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GOBIERNO DECHILE

BRBISTERIC DE CIVIEMDA ¢ URBARISRHD

‘ SERVIE METROPOLI TAHO

FORMULARIO DE OFERTA
LICITACION PUBLICA N° 09 ~ 30074297- 0 - 5 - 09 ]
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS - NOVENA AGRUPACION
COMUNA DE MACUL, PUENTE ATO Y SAN BERNARDO
(ID N° 48-101-LP09)

OFERENTE
DOMICILIO

‘ TELEFONO FAX RUT.
INSCRIPCION: REGISTRO CATEGORIA

Previo estudio de los antecedentes de la Licitaciéon, declaro conocer las Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Antecedentes generales,
Aclaraciones, Adiciones y Reglamentos que rigen la presente Licitacién,
comprometiendo la ejecucién de las obras segun oferta que se indica,
asumiendo las obligaciones y riesgos pertinentes:

1.- VALOR SUBTOTAL OFERTA $
2.- VALOR TOTAL PROFORMA $ 3.200.000
3.- VALOR TOTAL OFERTA (1 + 2) $
' SON
pesos (en
letras)

Firma Oferente o Representante Legal

SANTIAGO de de
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B.- PLANOS:
Los que forman parte integrante de la presente Resolucidn, segun el siguiente detalle:

. COMUNA DE MACUL
N° PRIORIDAD NOMBRE TRAMO PROY.
INGEN.
1M1l Visviri JUANA DE AGUIRRE CERDA Y FONDO DE PASAJE | 14475-MCL
2 1.2 Chinchorro Los Olmos y Juana de Aguirre Cerda 14475-MCL
3 1.3 Chislluma Visviri y Chislluma 14475-MCL
4 14 Chislluma Los Olmos y Chislluma 14475-MCL
5 1.5 Volcan Guallatiri JUANA DE AGUIRRE CERDA Y FONDO DE PASAJE | 14475-MCL
6 1.6 Volcan Guallatiri Fondo pasaje y Quilhuiri 14475-MCL 4 PLANOS
7 @) 21 Quilhuiri Fondo pasaje y Chinchorro 14475-MCL
8 22 Cosapilla Chislluma y Fondo pasaje 14475-MCL
9 2.3 Cosapilla Fondo pasaje y Rotonda Rodrigo de Araya 14475-MCL
10 2.4 Chislluma Manuel Sanchez y Cosapilla 14475-MCL
11 2.5 Chinchorro Quilhuiri y AV. Rodrigo de Araya 14475-MCL
12 2.6 Humalpaca Manuel Sanchez y AV. Rodrigo de Araya 14475-MCL
‘ COMUNA DE PUENTE ALTO
N |PRIORIDAD|  NOMBRE TRAMO PROY.
INGEN.
1 1) La Primavera Entre La Serena - pasaje Dalcao PAT 14202 3 PLANOS
2 3 Mahuidanchi Entre La Serena - Canal Montino+ 20 m. Al orte. PAT 14202
COMUNA DE SAN BERNARDO
N°  |PRIORIDAD|  NOMBRE TRAMO PROY.
INGEN.
1 1 11 Santa Rosa de Lima Fdo pje costa bella - Fdo pje puerto montt 14201-SBD
2 1.2 Cariete Fdo pje costa bella - Fdo pje puerto montt 14201-SBD 10 PLANOS
3 1.3 Coronel Fdo pje costa bella - Fdo pje puerto montt 14201-SBD
4 1.4 Puerto Varas Fdo pje costa bella - Fdo pje puerto montt 14201-SBD
C.- ANEXOS:
N° DESCRIPCION ANEXO
. DETALLE FONDO PASAJE, DETALLE ENCUENTRO PASAJE-
1 PASAJE N°1
DETALLE ESTRUCTURACION DE VEREDAS, DETALLE
2 ENCUENTRO CALLE - PASAJE
o 3 DETALLE TRATAMIENTO DE BORBE, ;== 71\ ned
‘ZF:'A' B ) Pl Sy
: £ 5.3 1,:/5,‘:?&
;o o

z7 FADOR PUBLIC
; >D|SRTIR Cllhbg JEFE DEPTQ’K\PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
f‘«, o
*7 +.% 1.~ Direccién SERVIU Metropolitano o v
“any” 2.-  Sub Direccién Pavimentacion y Obras Vlales

3.-  Sub Direccién Juridica

4.- Depto. Obras de Pavimentacién

5.-  Depto. De Proyectos de Pavimentacion

6.-  Depto. Programacion Fisica y Control

7.- Unidad de Propuestas (2)
8.-  Unidad de Chilecompra
9.-  Oficina Contraloria SERVIU
10.-  Oficina de Partes (2)
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