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PROTEGE

red de proteccidn sociat 4¥ A
GOBIERNO DE CHILE &35

MINISTERIC DE VIVIENDA
¥ URBAMISMO

SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CON ESTA FECHA
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA N°

07146 150109

TENIENDO PRESENTE:

1°.-

a) Las Licitaciones PUblicas N°s  09-30061005-0-04 y -05, Construccién Paraderos
Transantiago Grupo 1 Norte - Poniente y Grupo 2 Centro - Poniente respectivamente,

b) Las Resoluciones N° 333y 334 del 16 de Septiembre del afio 2009 que aprobaban los
Anexos complementarios a las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas Tipo de
las Licitaciones indicadas precedentemente;

c¢) El Ord. N° 5558 de 08/10/2009 que solicita el retiro de las Resoluciones de Contraloria,

d) Lo dispuesto en la Resolucién N° 1600 de fecha 30/10/2008 de Contraloria General de la
Republica, que fija Normas sobre Exencién del tramite de Toma de razén,

e) La Resolucién Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, de SERVIU Metropolitano, en
virtud de la cual se designa en calidad de Jefe de Departamento de Programacion Fisica y
Control de SERVIU Metropolitano a Don Luis Scott Reyes y la Orden de Servicio N° 149 de
fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano;

f) La Resolucién N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, con Toma de Razon de fecha 25 de
marzo de 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la cual el Sr. Director de SERVIU
Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programacion Fisica y Control, la
facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que forman parte
integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama SERVIU Metropolitano, de
conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149, de fecha 24 de julio del 2000, de
SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

Dejase sin efecto las Res. N°% 333 y 334 del 16/09/2009, indicadas en el visto b) de la
presente Resoluciéon y que por error fueron numeradas como documentos afectos a Toma
de Razén.

Pag. 1 de 2



ANOTESE Y COMUNIQUESE

UNIDAD DE PROPUESTAS
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1.-  Direcciéon SERVIU Metropolitano ,-J:‘%;;I:AU'DIO CASTILLO AGUIRRE
2.- Sub Direccion Pavimentacién y Obras Viales / MINISTRO D7 FE
3.-  Sub Direccion Juridica v
4..-  Depto. de Proyectos de Pavimentacién
5.- Depto. Programacién Fisica y Control
6.-  Unidad de Propuestas (2)
7.-  Oficina Contraloria SERVIU
8.-  Oficina de Partes (2)
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CONTRALQORIA GENERAL
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PROTEGE 17 SE7. 200
- red de proteccién social Y1
? GOBIERNO DECHILE &'Z
MIMISTERIOQ DE VIVIENDA
Y URBANISMO

SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
UNIDAD DE PROPUESTAS

CON ESTA FECHA
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCION N° 30334 16.5¢7.09

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitacién Pablica N° L. P, N° 09-30061005-0-04 “Obras de Construccion de paraderos
Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo | “Zona Norte — Poniente .En
Diversas comunas de Santiago ID N° 48-221-LP09 o

'La Resolucion N° 283 de 17/07/09, tramitada por la CGR con fecha 29/07/09, que aprueba
“Bases Administrativas Especiales Tipo, Bases técnicas Tipo, y sus respectivos anexos
complementarios, para licitacion de contratos de ejecucién de obras de Construccion y
Conservacion de pavimentos: soluciones de aguas lluvias, Construccion de Edificios
destinados a Equipamientos: Obras de Espacios Publicos, Areas Verdes y Vivienda”.

c) La Resolucion Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, de SERVIU Metropolitano, en
virtud de la cual se designa en calidad de Jefe de Departamento de Programacién Fisica y
Control de SERVIU Metropolitano a Don Luis Scott Reyes y la Orden de Servicio N° 149 de
fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano;

d) La Resolucion N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, con Toma de Razén de fecha 25 de
marzo de 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la cual el Sr. Director de SERVIU
Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programacion Fisica y Control, la
facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que forman parte
integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama SERVIU Metropolitano, de
conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149, de fecha 24 de julio del 2000, de

SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBASE el Anexo Complementario de Bases Administrativas Especiales y de
Bases Técnicas Tipo, para La Licitacién Publica N° L. P. N° 09-30061005-0-04 “Obras de
Construccion de paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo | Zona
Norte - Poniente*.En Diversas comunas de Santiago

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA
Y REGULACION
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PROTEGE 5558 -8q109

. ORD. : N
@ red de proteccion social fo:7
GOBIERNODECHILE WG ANT. : Resoluciones. N°333, 334 del 16/09/2009
MIRISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMC . .
MAT. : Solicita retiro de Resoluciones que se indican
SANTIAGO,
A : SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DE . : MINISTRO DE FE — SERVIU METROPOLITANO

Agradeceré a US, disponer la devolucién de las Resoluciones N°333 y334 del 16/09/2009, oorrg—:spondiente a
Construccion Paraderos Transantiago, Grupo 1, Norte-Poniente y Construccion Paraderos Transantiago, Grupo 2,
. Centro Poniente, respectivamente, con el objeto de re-estudiar dichas propuestas.

Saluda atentamente a US,,

OPUESTAS */
P

; - Contralor General de la Republica
- Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales
- Depto. Programacion Figica y Control
- Unidad de Propuesta
- Secretaria General
- Oficina de Partes




.- DE BASES ADMINISTRATIVAS ESF

NUMERAL
N°] B.A. ' i ER
1 1.2, tBENTiFICAméu Y UB ICACIK »
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE PARADEROS REDES TRONCALES Y ALIMENTADORAS
TRANSATIAGO GRUPO I’ ZONA NORTE - PONIENTE
SECTOR: REGION METROPOLITANA
TRAMO: VARIOS
COMUNA: DIVERSAS COMUNAS DE SANTIAGO
2 21. REQU%SHQS BE;P RTICIPANTI ; cein :
Podran participar los contratlstas mscntos en el Regnstro Nacnonal de Contratlstas del MINVU con tal que lo
. estén en el rubro Obras Viales, Urbanizacion y categoria 1° a 2°
..AUTORIZA / x NO AUTORIZA Ia participacion contratistas inscritos en categoria inmediatamente inferior a
1 aquella requenda segun eI valor de la obra oonforme art. 25 de DS 236/2002 (V.y U. )
31} 2.2. _ |TIPODE CONTRATO G : S OsE ;
mediante modalidad de .. SUMA ALZADA X PRECIO UNITARIO .. MIXTO (Suma Alzada y Precio Unitario)
4 | 23.22) |DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL A SiERE -
...... Resolucién Exenta N° 1820 (V Y. U) de 2003 Fua Procedlmlento para Aplicacién Practica del
Programa de Pavimentacion Participativa, reglamentado por Decreto N° 114, (V. Y U.), DE 1994.
...... Ley N° 19.5625 de 1997, Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus
modificaciones
5 25 CALENDARIO DELICITACION = ~
25.a Las preguntas seran presentadas por escnto en la oficina de Venta de Antecedentes y env:adas al
correo electrénico propuestasserviu_rm@minvu.cl, deben también ser enviadas obligatoriamente
por correo electronico a hbravo@minvu.cl (Héctor Bravo G., profesional a cargo de la licitacién,
Fono 7820597) con copia a mdelrio@minvu.cl (oficina Venta de Antecedentes, Fono 7820781)
hasta las 14:00 hrs del sexto dia habil, contado desde la fecha de inicio de Venta de
Antecedentes.
@ | 251 [Las respuestas que generen ACLARACIONES/ADICIONES seran entregadas a partir del 4° dia habil
S|Lente contado de la fec de cierre ¢ consultas, en horario méximo de 9:00 a 14:00 hrs.
6 26  |PLAZO PARAEJEC‘U,,- : _ A : :
Plazo total para la e;ecucu&n de Ia obra sera de 120 dias comdos a contar del dia en que se Ievante el
Acta de Entrega del Terreno. Computo de plazo debe regirse por punto 1.3. de Bases Administrativas
Especiales Tipo.
X No se contempla entregas parciales. ... Se contempla entregas parciales (no se establecen/ se
establecen los siguientes Hitos (definirios y establecer una duracién en dias.... ... ).....)
Este plazo ... si/ X no contempla deduccion por dias de lluvia, o por otro fendmeno climatico
_ perjudicial, ni por fenados ni festlvos
7 2.7 SUBGONT RATOS N

..... Se permite subcontratar la totahdad de Ias obras.

X Se permite subcontratar una parte de las obras, correspondiente al 50 % de las mismas..

X Si el monto del subcontrato es superior al 10 por ciento del monto del contrato o si siendo inferior,
su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el Renac, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.
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8 2.8. | FINANCIAMIENTO Sl i o .
Origen de fondos: ...Sectorial,.... FNDR,... Mixto, x MOP (Direccion de Vialidad) u... otro
(oen et et e e e e e )
BIP: 30061005-0-04
ITEM: Obras Civiles,
D.S. identificatorio de los fondos: Decreto N° 891 de 03/08/09
EN CASO DE MODALIDAD SERIE DE PRECIO UNITARIO, agregar:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2009 (MILES DE $) 250.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2010 $ 202.322.100
9 2.10. | PRECIO DEL CONTRATO _ il
.UF.(enletras.............. Unldad de Fomento) mclunr dos decimales.
X $ {en letras X en pesos)
10 2.11. VALORES PRO FORMA Y SU PAGO
..No se considera VPF
X Se considera VPF, por un monto lmcnal de $5 000 000... UF/de
ITEMS: . :
El objetlvo general es habllltar el ancho requendo para matenahzar el proyecto segln la normativa v1gente propia de cada
servicio, que incluye costos de obra fisica, asi como también la evaluacién y profesional técnico dispuesto por la empresa
para supervisioén.
X .ELECTRICIDAD Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacién eléctrica de baja, media o alta
’ tension segtin corresponda, ya sea aérea o subterranea, con/sin traslado de postes y
cableado instalado, sus conexiones y/o instalaciones asociadas.
...GAS Comprende la modificacion de la instalacién existente y/o suministro, altimétrica u
horizontalmente, y su proteccién seglin corresponda.
Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacion asociada a comunicaciones
X COMUNICACIONES principaimente de corrientes débiles, generalmente de fibra Optica, ya sea aérea o
subterranea, con/sin traslado de postes, con/sin reposicién de cableado instalado, de
sus conexiones, uniones yfo instalaciones adicionales asociadas, segun
requerimientos técnicos definidos por la empresa concesionaria del servicio de
telecomunicaciones.
X. AGUA POTABLE/ Consiste en el traslado y/o proteccion de la instalacion subterranea en la materialidad
SERVIDA existente o en mejores o iguales condiciones, segun exigencias técnicas requeridas
para tal efecto.
Ej: Aguas Andina, Aguas Cordillera, Servicomunal, Smapa, Sepra, Agua Potable Rural,
Comunidades privadas con instalaciones en BNUP, etc.
11 3.1. FORMULARIO DE OFERTA
La entrega del Formulario se verificara la Oficina de Venta de Antecedentes, desde 2 dias habiles antes de la
fecha de apertura de las Ofertas en horarlo de 9:00 hrs. a 14 00 hrs
12 3.2. PRESENTACION DE LAS PR * - il - - ,
Recepcién de las Propuestas Tecnlcas y Econdmicas y Apertura de Ias Propuestas Tecmcas no podré ser
l' inferior al Cuarto dia habil siguiente al que se entregd respuesta a las consultas a las 11:00 hrs. en
Serrano N°45, 6° glsoI sala Patricio Vall )
13 4 APERTURA DE PROPUEsTAiS S : ST '
Apertura Economlca no podra ser mferlor al 4° dia_habil sngulente aI que se entregd resguesta a las
consultas a Ias 1:00 hrs en Serrano N°45, 6° |sosalaPatr|c|oValle
14 7.3.2 PREMIOS. S o

l.- Premio segun io dlspuesto en el art|culo 138 del DS 23612002 {(V.y U))
Aceptacion de proposicion escrita del contratista en virtud de la cual se modifique el proyecto o se
disminuyan las cantidades de obras previstas, que importen una economia del valor previsto en el
contrato para la obra variada o modificada que sea superior al diez por ciento, el contratista tendra
derecho a un premio equivalente a un cincuenta por ciento del valor de la economia efectiva, el que
se le pagara al terminar la ejecucion de la vanante propuesta.
X No se contempla;

..Si se contempla.
II.- Premios segun lo dispuesto en el articulo 139 del DS 236/2002 (V. y U.)
* Superacion de parametros de calidad establecidos en las bases técnicas especiales. __% del Valor
Inicial del Contrato.
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X No se contempla,;

..... Si se contempla.

* Eficaz cumplimiento de normas de seguridad durante la ejecucion de las obras. ___% del Valor
Inicial del Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

* Correcta y oportuna aplicacién de los métodos de gestion y control de calidad, establecidos en el
Manual. __% del Valor Inicial del Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

* Avance en la ejecucién de las obras mas alla de lo programado. ___% del Valor Inicial del
Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

15|

7.3.3.

IREAJUSTES =

16

7.3.5.

Los valores del contrato se encuentran expresados en $ (pesos),
X No se esta afecto a reajustabilidad
..... Operando la reajustabilidad de ia UF
..... Esta afecta a sistema de reajuste segin IPC

........ Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), operando por tanto
sélo la reajustabilidad de dicha Unidad

ANTICIPOS ;

X En el contrato de obras no se contempla el otorgamiento de anticipos
..... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto maximo de un ....
%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V. y U.).

..... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero hasta por un monto maximo de.............,

de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V. y U.).

Il. DE BASES TECNICAS TIPO

[ 1

1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO |

¢

.-- El objeto de la contratacién es la ejecucion de obras cuya finalidad es: ... mejorar el estandar del
pavimento, X conservar pavimento existente, X regular las velocidades comerciales del transporte
publico y consecuente optimizar las frecuencias de los buses de ia locomocién colectiva.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: asegurar un correcto
escurrimiento de las aguas, evitando desbordes, socavamientos y embancamiento del cauce.

... El objeto de la contratacién es la ejecucién de obras de mantencion de la red de colectores
existentes y todas aquellas actividades de limpieza tanto de colectores como de camaras,
sumideros incluidas uniones de sumidero a colector. Todo ello, a fin de mejorar el sistema de
captacion, drenaje y evacuacion de las aguas lluvias de la Regién Metropolitana

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de edificio
destinado a equipamiento.

... El objeto de la contratacion es la ejecucién de obras cuya finalidad es la construccion de
espacios publicos )

... El objeto de la contrataci6n es la ejecucién de obras cuya finalidad es la construccién de areas
verdes.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de
viviendas
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I 2 2.1. OBRAS CONTEMPLADAS
CARACTERISTICAS TECNICAS/ ASPECTOS GEOGRAFICOS:
LONGITUD SUPERFICIE:
En general, las obras a ejecutar incluyen lo siguiente:
X Demolicién,
== Pavimentacion,... Fresado,... recapado,.... sello de juntas,... grietas,... pavimentos asfalticos, etc.
... Demarcacion,
...obras civiles menores
... solucién de aguas lluvias
... construccion ... habilitacion de colector
...conservacion de colectores ... mantencién de red superficial ... mantencion de red subterranea
... mantencién ... limpieza de canales
X_otros (Construccion Paraderos Troncales y Alimentadoras Transantiago)
... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2, realizado
como sistema constructivo en ...., con terminaciones..... Considera obras exteriores....
... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2. Las
caracteristicas de la obra son las siguientes....
... Construccién de ....... viviendas, con una superficie unitaria de.... M2. Se consulta sistema
constructivo ...., con terminaciones..... Considera urbanizacién consistente en....

3 4 | EQUIPO PROFESIONAL

A establecer segtin monto y tipo de contrato:

... Vivienda y Equipamiento

Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.

* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... jornada completa

X Pavimentacién

Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia ... , jornada completa

X Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
¢ Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor.) con 3 afios de experiencia,

jornada completa,
Nota: en total son 2 profesionales

Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia ... jornada completa

... Parques y Areas Verdes

Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional

* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... jornada completa

5.3.

LETREROS DE IDENTIFICACION DE LAS OBRAS Y DE OBRAS TERMINADAS

Debera colocar 10 letrero (s)
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6 | CONTROL DE CALIDAD

ANOTESE Y COMUNIQUESE

UNIDAD DE PROPUESTAS

--. Estructuras de pavimentos, mecanica de suelo, mejoramiento de terreno, hormigones y demas
componentes del proyecto considerados en la presente obra, segun especificaciones técnicas por
item.

X Segun Normas oficiales NCh vigentes del Instituto Nacional de Normalizacién.

LABORATORIO DE FAENAS PARA AUTOCONTROL
Se exige X ...No se exige

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UAC)
1 afo de experiencia minima en construccion de obras de Vialidad Urbana

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)
5 Dias para la entrega del PACy 3 Dias para que el ITO formule observaciones

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
..... Auditorias al afio.
Experiencia habiendo efectuado a lo menos ...... auditorias de calidad

OBJETIVOS DE CALIDAD
Cierre de no conformidades en un plazo de ......

e
" "DISTRIBUCION T e o T
L AR R DL IR
, . e AMSRTREO DE FE
1.-  Direccion SERVIU Metropolitano i
2.-  Sub Direccion Pavimentacion y Obras Viales
3.-  Sub Direccién Juridica
4.-  Depto. Obras de Pavimentacion
5.- Depto. de Proyectos de Pavimentacién
6.-  Depto. Programacion Fisica y Control
7.- Unidad de Propuestas (2)
8.-  Unidad de Chilecompra
9.-  Oficina Contraloria SERVIU
10.-  Oficina de Partes (2)
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PROTEGE  [&F

RALORIA GENES
W T € SENERAL DE PAR

MINISTERIC DE VIVIENDA

SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONT
UNIDAD DE PROPUESTAS

Y URBANISIMO

L

CON ESTA FECHA
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLLCIONN 50333 16SET.09

TENIENDO PRESENTE:

La Licitacién Publica N° 09-30061005-0-05 “Obras de Construccién de paraderos Redes
Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo Il “Zona Centro Poniente En Diversas
comunas de Santiago ID N° 48-222-LP09.

La Resolucién N° 283 de 17/07/09, tramitada por la CGR con fecha 29/07/09, que aprueba
“Bases Administrativas Especiales Tipo, Bases técnicas Tipo, y sus respectivos anexos
complementarios, para licitacién de contratos de ejecucién de obras de Construccion y
Conservacion de pavimentos; soluciones de -aguas lluvias, Construccion de Edificios
destinados a Equipamientos; Obras de Espacios Publicos, Areas Verdes y Vivienda”.

La Resolucion Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, de SERVIU Metropolitano,
en virtud de la cual se designa en calidad de Jefe de Departamento de Programacion
Fisica y Control de SERVIU Metropolitano a Don Luis Scott Reyes y la Orden de Servicio
N° 149 de fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano;

La Resolucion N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, con Toma de Razon de fecha 25 de
marzo de 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la cual el Sr. Director de SERVIU
Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programacion Fisica y Control, la
facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que forman
parte integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama SERVIU
Metropolitano, de conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149, de fecha
24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBASE el Anexo Complementario de Bases Administrativas Especiales y de Bases
Técnicas Tipo, para La Licitacion Publica N° L. P. N° 09-30061005-0-05 “Obras de
Construccion de paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo Il *
Zona Centro Poniente .En Diversas comunas de Santiago

DVISONDE WFRAESTRUCTURA
Y REGULACION
RETIRADO
... SIN TRAMITAR 9 2 SET. 7008
FEEHA CON OFICIQ N°
14 0CT, 200}) ¢33
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBASE el Anexo Complementario de Bases Administrativas Especiales y de Bases
Técnicas Tipo, para La Licitacién Publica N° 09-30061005-0-05 “Obras de Construccion de
paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo Il “ Zona Centro

Poniente

.En Diversas comunas de Santiago

_ANEXO COMPLEMENTARIO

l.- DE BASES ADMINISTRATIV

PECIALES

NUMERAL it -
N°|] B.A _ TEMA CIFICAR POR CONTRATO
1 1.2. IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA OBRA:

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE PARADEROS REDES TRONCALES Y
ALIMENTADORAS TRANSATIAGO GRUPO II” ZONA CENTRO PONIENTE
SECTOR: REGION METROPOLITANA

TRAMO: VARIOS

COMUNA: DIVERSAS COMUNAS

ER! DE SANTIAGO
REQUISITOS DE PARTICIP S

Podran participar los contratlstas inscritos en el Regbistro Nacional de Contratistas
del MINVU, con tal que lo estén en el rubro B1 Obras Viales, Urbanizacion y
categoria 1° a 2°

...AUTORIZA / X NO AUTORIZA la participacién contratistas inscritos en
categoria inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la

obra, conforme art. 25 de DS. 236/2002 (V. y U.)

3 2.2. |TIPO DE CONTRATO
mediante modalidad de ...SUMA ALZADA, X PRECIO UNITARIO, ... MIXTO
(Suma Alzada y Precio Unitario)

4| 2.3(22) -DOCUMENTOS:QUEINTEGW;EL CONTRATO

...... Resolucion Exenta N° 1.820, (V. Y. U.) de 2003, Fija Procedimiento para
Aplicacion Practica del Programa de Pavimentacion Participativa, reglamentado
por Decreto N° 114, (V. Y U.), DE 1994.

...... Ley N° 19.525 de 1997, Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de
Aguas Lluvias y sus modificaciones

CALENDARIO DE LICITACION

25.a

Las preguntas seran presentadas por escrito, en la oficina de Venta de
Antecedentes y enviadas al correo electrénico
propuestasserviu_ rm@minvu.cl,, ademas  deberan ser  enviadas,
obligatoriamente, por correo electrénico a jmarin@minvu.cl (Jose Manuel Marin
V., profesional a cargo de la Licitacién, Fono: 7820983) con copia a
mdelrio@minvu.cl (oficina Venta de Antecedentes, Fono:7820781) hasta las
14:00 hrs del sexto dia habil, contado desde Ia fecha de inicio de Venta de
Antecedentes.

2.5b

Las respuestas que generen ACLARACIONES 7/ ADICIONES seran entregadas a
mas tardar el 4° dia habil siguiente, contado de la fecha de cierre de
consultas, en horario méximp de‘ 9:00 a 14:00 hrs.

PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS

Plazo total para la ejecucién de la obra sera de 60 dias corridos, a contar del
dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno. Cémputo de plazo debe

regirse por punto 1.3. de Bases Administrativas Especiales Tipo.

Licitacion Publica. N° 09-30061005-0-05.
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X No se contempla entregas parciales. ... Se contempla entregas parciales
(no se establecen/ se establecen los siguientes Hitos (definirlos y establecer una
duracién en dias... ... )---l)

Este plazo ... si/ X no contempla deduccién por dias de lluvia, o por otro

fenémeno climatico perjudicial, ni por feriados ni festivos.

7 2.7 SUBCONTRATOS :
..... Se permite subcontratar la totalidad de las obras.
X Se permite subcontratar una parte de las obras, correspondiente al 50 %
de las mismas..
X Si el monto del subcontrato es superior al 10 por ciento del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista
debera estar inscrito en el Renac, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

8 238. FINANCIAMIENTO e
Origen de fondos: ...Sectorial,.... FNDR,... Mixto, X MOP (Direccién de
Vialidad) u... otro (... )
BIP: 30061005-0-05
ITEM: Obras Civiles,
D.S. identificatorio de los fondos: Decreto N° 891 de 03/08/09
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2009. $ 522.734.000.-

9 2.10. PRECIO DEL CONTRATO ‘ ‘
... UF.(enletras.............. Unidad de Fomento) incluir dos decimales.
X $ (en letras X en pesos)

10] 211. |VALORES PRO FORMA Y SU PAGO

...No se considera VPF

X Se considera VPF, por un monto inicial de $ 5.000.000 ... U.F/ de ...
ITEMS: EEET

El objetivo general es habilitar el ancho requerido para materializar el proyecto,
segun la normativa vigente propia de cada servicio, que incluye costos de obra
fisica, asi como también Ia evaluacion y profesional técnico dispuesto por la
empresa para supervision.

T.ELECTRICIDAD Consiste en el traslado y/o suministro de la
instalacién eléctrica de baja, media o alta tensién
segun corresponda, ya sea aérea o subterranea,
con/sin traslado de postes y cableado instalado, sus
conexiones y/o instalaciones asociadas.
.................. GAS Comprende la modificacion de la instalacion
existente y/o suministro, altimétrica u
horizontalmente, y su proteccion  segun
corresponda.

Consiste en el traslado y/o  suministro de la
X COMUNICACIONES | instalacion asociada a comunicaciones
principaimente de corrientes débiles, generalmente
de fibra optica, ya sea aérea o subterranea, con/sin
traslado de postes, con/sin reposicion de cableado
instalado, de sus conexiones, uniones y/o
instalaciones  adicionales asociadas, segun
requerimientos técnicos definidos por la empresa
concesionaria del servicio de telecomunicaciones.
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iTEMS: S

X. AGUA POTABLE/ | Consiste en el traslado y/o proteccién de la
SERVIDA instalaciéon subterranea en la materialidad existente
0 en mejores o iguales condiciones, segln
exigencias técnicas requeridas para tal efecto.

Ej: Aguas Andina, Aguas Cordillera, Servicomunal,
Smapa, Sepra, Agua Potable Rural, Comunidades
privadas con instalaciones en BNUP, etc.

11 3.1. FORMULARIO DE OFERTA o ,
 entrega del Formulario se verificara la Oficina de Venta de Antecedentes,
ista 2 dias habiles antes de la fecha de apertura de las Ofertas, en horario de
00 hrs. a 14:00 hrs. _

12| 3.2. |PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 2
Recepcion de las Propuestas Técnicas y Econdmicas y Apertura de las

Propuestas Técnicas, sera el Cuarto dia habil siguiente en el que se entrego
respuesta a las consultas a las 11:00 hrs. en Serrano N° 45, 6° piso, sala
Patricio Valle

13 4 APERTURA DE PROPUESTAS : _

Apertura Econdmica: Sera el 4° dia habil siguiente en el que se entrego
respuesta a las consultas a las 11:00 hrs. en Serrano N° 45, 6° piso, sala
Patricio Valle
14 7.3.2 PREMIOS L L : :
.- Premio segun lo dispuesto en el articulo 138 del DS 236/2002 (V. yU)
Aceptacion de proposicién escrita del contratista en virtud de la cual se modifique
el proyecto o se disminuyan las cantidades de obras previstas, que importen una
economia del valor previsto en el contrato para la obra variada o modificada que
sea superior al diez por ciento, el contratista tendra derecho a un premio
equivalente a un cincuenta por ciento del valor de la economia efectiva, el que se
le pagara al terminar la ejecucién de la variante propuesta.
X No se contempla;
....Si se contempla.
II.- Premios segun lo dispuesto en el articulo 139 del DS 236/2002 V.yU)
* Superacién de pardmetros de calidad establecidos en las bases técnicas
especiales. __% del Valor Inicial del Contrato.
X No se contempla;
.....Si se contempla.
* Eficaz cumplimiento de normas de seguridad durante la ejecucién de las obras.
% del Valor Inicial del Contrato.
X No se contempla;
..... Si se contempla.
* Correcta y oportuna aplicacién de los métodos de gestion y control de calidad,
establecidos en el Manual. __% del Valor Inicial del Contrato.
X No se contempla;
.....Si se contempla.
* Avance en la ejecucion de las obras mas alla de lo programado. ___ % del Valor
Inicial del Contrato.
X No se contempia;
..... Si se contempla.

15 7.3.3. REAJUSTES

Los valores del contrato se éhcuéntran expresados en $ (pesos),
X No se esta afecto a reajustabilidad
.....Operando la reajustabilidad de la UF

..... Esta afecta a sistema de reajuste segin IPC
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........ Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de
Fomento), operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.
16 7.3.5. |ANTICIPOS ‘
X En el contrato de obras no se contempla el otorgamiento de anticipos
..... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta
por un monto maximo de un .... %, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
122 del DS 236/02 (V. y U.).
..... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero hasta por un
monto maximo de............. , de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del
DS 236/02 (V.y U.).
Il. DE BASES TECNICAS TIPO

|1 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO |
... El objeto de la contratacién es la ejecucién de obras cuya finalidad es: ...
mejorar el estandar del pavimento, X conservar pavimento existente, X
regular las velocidades comerciales del transporte publico y consecuente
optimizar las frecuencias de los buses de la locomocién colectiva.

. El objeto de la contratacion es la ejecucién de obras cuya finalidad es:
asegurar un correcto escurrimiento de las aguas, evitando desbordes,
socavamientos y embancamiento del cauce.

... El objeto de la contratacion es la ejecucién de obras de mantencién de la red
de colectores existentes y todas aquellas actividades de limpieza tanto de
colectores como de camaras, sumideros incluidas uniones de sumidero a
colector. Todo ello, a fin de mejorar el sistema de captacién, drenaje y
evacuacion de las aguas lluvias de la Regién Metropolitana
... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la
construccién de edificio destinado a equipamiento.
... El objeto de la contratacion es la ejecucién de obras cuya finalidad es la
construccién de espacios publicos
... El objeto de la contratacién es la ejecucion de obras cuya finalidad es la
construccion de areas verdes.
... El objeto de la contratacién es la ejecuciéon de obras cuya finalidad es la
construccién de viviendas '

2 21. _ OBRAS CONTEMPLADAS ]
CARACTERISTICAS TECNICAS/ ASPECTOS GEOGRAFICOS:
LONGITUD SUPERFICIE:

En general, las obras a ejecutar incluyen lo siguiente:
X Demolicién,
Pavimentacion,... Fresado,... recapado,... sello de juntas,... grietas,...
pavimentos asfalticos, etc.
... Demarcacién,
...obras civiles menores
... solucién de aguas lluvias
... construccién ... habilitacién de colector
...conservacion de colectores ...mantencién de red superficial ... mantencién de
red subterranea
... mantencién ... limpieza de canales
X otros (Construccién Paraderos Troncales y Alimentadoras Transantiago)
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... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie
de .... M2, realizado como sistema constructivo en ...., con terminaciones.....
Considera obras exteriores....

... Construccién de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie
de .... M2. Las caracteristicas de la obra son las siguientes....

... Construccién de ....... viviendas, con una superficie unitaria de.... M2. Se
consulta sistema constructivo ...., con terminaciones..... Considera urbanizacién
consistente en....

[3] 4 [EQUIPO PROFESIONAL |
A establecer segin monto y tipo de contrato:
... Vivienda y Equipamiento
Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.
* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado
de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.
* (Profesionales / Técnicos).con ... afios de experiencia .... , jornada completa
X Pavimentacion
Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa
.X. Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al
encargado de la obra:
Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor.) con 3 afios de
experiencia, jornada completa,
Ademas para Control de Calidad: Un profesional (Ingeniero Civil,
Constructor Civil o Ingeniero Constructor.) con 1 afio de experiencia
minima en construccién de obras de Vialidad Urbana, jornada completa.
Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa
... Parques y Areas Verdes
Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al
encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa
LETREROS DE IDENTIFICACION DE LAS OBRAS Y DE OBRAS

4 5.3. TERMINADAS

Debera colocar 11 letrero (s)

[6] 6  |CONTROL DE CALIDAD |

... Estructuras de pavimentos, mecanica de suelo, mejoramiento de terreno,
hormigones y demas componentes del proyecto considerados en la presente
obra, segun especificaciones técnicas por item.

X Seguin Normas oficiales NCh vigentes del Instituto Nacional de
Normalizacion.

LABORATORIO DE FAENAS PARA AUTOCONTROL

X Se exige ...No se exige

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UAC)
1 afo de experiencia minima en construccion de obras de Vialidad Urbana

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)
5 Dias para la entrega del PAC y 3 Dias para que el ITO formule
observaciones
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AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
..... Auditorias al afio.
Experiencia habiendo efectuado a lo menos ...... auditorias de calidad

OBJETIVOS DE CALIDAD
Cierre de no conformidades en un plazo de ......

ANOTESE Y COMUNIQUESE

HE PROPUESTAS

A

Q0

peryd

DISTRIBUCION

1.- Direccion SERVIU Metropolitano
2.-  Sub Direccién Pavimentacién y Obras Viales
3.-  Sub Direccion Juridica
4.- Depto. Obras de Pavimentacién
5.- Depto. de Proyectos de Pavimentacion
6.- Depto. Programacion Fisica y Control
7.- Unidad de Propuestas (2)
8.- Unidad de Chilecompra
9.- Oficina Contraloria SERVIU
10.- Oficina de Partes (2)
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