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SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES SANTIAGO,

SECCION CONTROL DE GESTION
N INT: 448 Il
SDP 4502 |\
CONSIDERANDO:

a) La Llicitacion Poblica N° 10-21405.990101-01 “Conservacion Calle Talinay, entre Diputada Laura
Rodriguez y Alvaro Casanova”, Comuna de La Reina, llamada por el Servicio en el marco del
Convenio Mandato de fecha 04/01/2010 suscrito entre este SERVIU-Metropolitano y la EMPRESA
METROGAS S.A., y aprobado por Resolucion N° E-717 de 05/02/2010;

b) La Resolucién N° E-2504 de 06/04/2010 que aprueba el Anexo Complementario de las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas Tipo del concurso publico antes indicado;

c) H Acta de Apertura de Propuesta de fecha 12/05/2010:

‘ d) ElOrd. N° 16 de 12/05/2010 del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que informa el
resultado del Concurso;

e) El Ord. N° 3904 de 11/06/2010 de la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales en que
propone al Director SERVIU Metropolitano rechazar las ofertas;

f) La circunstancia que las ofertas recibidas superan el monto del aporte destinado al
financiamiento de las obras($140.000.000}, lo que amerita el rechazo de todas las ofertas;

g) La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica que establece
normas sobre exencion del trdmite de Toma de Razdn;

h) El D.S. N° 57 (V. y U.)del 06/05/2010, que me nombra Director del SERVIU Metropolitano vy las
facultades que en tal cardcter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. N° 355 (V.y
U.) de 1976, Reglamento Orgdnico de los SERVIU, dicto la siguiente:
RESOLUCION

& |- Apruébanse la Adicion N°1 de 06/04/2010 vy la Aclaracion N°1 de 03/05/2010 de la licitacion
‘ puUblica materia de este acto administrativo.-

2.- RECHAZANSE las ofertas presentadas a la Licitacion Publica N° 10-21405.990101-01 -
3.- El cumplimiento de la presente Resolucidn no iroga gastos.-
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SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
SECCION DE PROPUESTAS

CON ESTA FECHA

SE HA DlC'l:ADO LA SIGUIENTE

RESOLUCION EXENTA N° _

; [al
02504  -5ABR10

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitacion Publica N° 10-21405.990101 -01 “Conservacién calle Talinay, entre Diputada
Laura Rodriguez y Alvaro Casanova, en comuna de La Reina”,

’ b) Lo dispuesto en la Resolucién N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razén,

c) La Resolucién N° 283 de 17/07/09, tramitada por la CGR con fecha 29/07/09, que aprueba
“Bases Administrativas Especiales Tipo para licitacién de contratos de ejecucion de obras
de Construccion y Conservacién de pavimentos; soluciones de aguas lluvias, Construccion

de Edificios destinados a Equipamientos; Obras de Espacios Publicos, Areas Verdes y
Vivienda”,

d) La Resolucién Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, de SERVIU Metropolitano, en
virtud de la cual se designa en calidad de Jefe de Departamento de Programacion Fisica y
Control de SERVIU Metropolitano a Don Luis Scott Reyes y la Orden de Servicio N° 149 de
fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano,

e) La Resolucién N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, con Toma de Razén de fecha 25 de
marzo de 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la cual el Sr. Director de SERVIU
Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programacién Fisica y Control, la

. facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que forman parte
integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama SERVIU Metropolitano, de
conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149, de fecha 24 de julio del 2000, de
SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente: :

RESOLUCION:

1°.-APRUEBASE el Anexo Complementario de Bases Administrativas Especiales y de
Bases Técnicas Tipo, para la Licitacién Pablica N° 10-21405.990101 -01 “Conservacioén
calle Talinay, entre Diputada Laura Rodriguez y Alvaro Casanova, en comuna de La Reiga”/ ‘

L. P. N° 10-21405.990101 -01
Conservacion Calle Talinay entre Diputada Laura Rodriguez y Alvaro Casanova
Comuna: La Reina
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® - ~ ANEXO COMPLEMENTARIO

|- DE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

NUMERAL
1] 1.2 |IDENTIFICACION ¥ UBICACION DE LA OBRA:

NOMBRE OBRA: CONSERVACION CALLE TALINAY
SECTOR: REGION METROPOLITANA
TRAMO: DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ - ALVARO CASANOVA
COMUNA: LA REINA

___ TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO _

2] 21. |REQUISTOSDEPARTICIPANTES =~ . - -
Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, con tal que lo
‘ estén en el rubro Obras Viales, Urbanizacion 1* a 3* Categoria

.... AUTORIZA 1 X NO AUTORIZA la participacion contratistas inscritos en categoria inmediatamente inferior a
aquella requerida segun el valqr de la obra, confqrme art. 25 de DS.‘ 236/2002 (V y Uf)

3] 22 TIPO DE CONTRATO _ L . , S
mediante modailidad de X SUMA ALZADA, ...PRECIO UNITARIO, ...MIXTO (Suma Alzada y Precio Unitario)

4 | 23.22) |DOCUMENTOS QUEINTEGRANEL CONTRATO . - — : —
..... Resolucion Exenta N° 1.820, (V. Y. U.) de 2003, Fija Procedimiento para Aplicacion Préctica del Programa
de Pavimentacién Participativa, reglamentado por Decreto N° 114, (V. Y U.), DE 1994.

. Ley N° 19.525 de 1997, Regula los Sistemas de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvias y sus
modificaciones

5 25 {CALENDARIO DE LIGITACION =~ E S .
25.a Las preguntas seran presentadas por escrito, en la oficina de Venta de Antecedentes y enviadas al
correo electronico propuestasserviu_rm@minvu.cl con copia a Héctor Bravo G. (hbravo@minvu.cl,
profesional a cargo de la Licitacién) y a Myriam del Rio O. (mdelrio@minvu.cl, oficina venta de
antecedentes), hasta las 14:00 hrs. del sexto dia habil, contado desde la fecha de inicio de Venta de
Antecedentes.

25b Las respuestas que generen ACLARACIONES/ADICIONES seran entregadas a mas tardar 4 dias
_’  hébiles antes de la apertura de la propuesta, en horario méximo de 9:00 a 14:00 hrs.
6| 26 |PLAZOPARAEJECUCIONDELAS OBRAS = o R ]
Plazo totai para la ejecucion de la obra sera de 90 dias corridos, a contar del dia en que se levante el
Acta de Entrega del Terreno. Cémputo de plazo debe regirse por punto 1.3. de Bases Administrativas
Especiales Tipo.
X No se contempla entregas parciales. ...Se contempla entregas parciales (no se establecen/se
establecen los siguientes hitos (definirlos y establecer una duracion en dfas ... w)el)
Este plazo ... si./ X no contempla deduccion por dias de lluvia, o por otro fenébmeno climatico
perjudicial, ni por feriados ni festivos.
7 27 _ |SUBCONTRATOS .=~ =~ o _
..... Se permite subcontratar la totalidad de las obras.

X Se permite subcontratar una parte de las obras, correspondiente al 20 % de las mismas..

X Si el monto del subcontrato es superior al 10 por ciento del monto del contrato o si siendo inferior,
su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el Renac, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.
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8 2.8. FINANCIAMIENTO . _
Origen de fondos: ...Sectorial, ... FNDR, ... Mixto, ...MOP (Direccién de Vialidad) u otro X (Fondos de
Terceros Metrogas Resolucion exenta N° 717 del 05-02-2010 cuenta N° 21405.990101)
BIP: —,
ITEM:
D. S. identificatorio de los fondos: No corresponde, fondos de terceros.
EN CASO DE MODALIDAD SERIE DE PRECIO UNITARIO, agregar:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
9 2.10. PRECIO DEL CONTRATO .
... U.F. (en letras... Unidad de Fomento) incluir dos decimales.
$ X (enletras X en pesos)
10 2.11. VALORES PRO FORMA Y SU PAGO
X No se considera VPF
......... Se considera VPF, por un monto inicialde ......... U.F.l de$ .........
_|ITEMS: N L : ’ ~ —
El objetivo general es habilitar el ancho requerido para materializar el proyecto, segun la normativq vigente propia de cada
servicio, que incluye costos de obra fisica, asf como también la evaluacién y profesional técnico dispuesto por la empresa
para supervision.
veeerue... ELECTRICIDAD Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacién eléctrica de baja, media o alta
tension seguin corresponda, ya sea aérea o subterrdnea, con/sin traslado de postes y
cableado instalado, sus conexiones y/o instalaciones asociadas.
... GAS Comprende la modificacion de la instalacién existente y/o suministro, aitimétrica u
horizontalmente, y su proteccién segun corresponda.
........... COMUNICACIONE | Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacién asociada a comunicaciones
S principaimente de comientes débiles, generalmente de fibra dptica, ya sea aérea o
subterranea, con/sin traslado de postes, con/sin reposicion de cableado instalado, de
sus conexiones, uniones y/o instalaciones adicionales asociadas, segin
requerimientos técnicos definidos por la empresa concesionaria del servicio de
telecomunicaciones.
weeneene... AGUA POTABLE/ | Consiste en el traslado y/o proteccién de la instalacion subterranea en ia materialidad
SERVIDA existente 0 en mejores o iguales condiciones, segiin exigencias técnicas requeridas
para tal efecto.
Ej: Aguas Andina, Aguas Cordillera, Servicomunal, Smapa, Sepra, Agua Potable Rural,
Comunidades privadas con instalaciones en BNUP, etc.
11 3.1. | FORMULARIO DE OFERTA
La entrega del Formulario se verificara la Oficina de Venta de Antecedentes, hasta 2 dias habiles antes de la
fecha de apertura de las Ofertas, en horario de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
12 3.2. | PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS . ’ :
Reoepci.én .de _Ias Propuestas Técnicas y Econdmicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, sera el Cuarto
. dia habil siguiente al dia en gue se entreq6 respuesta a las consultas a las 11:00 hrs. en Serrano N° 45,
6 gis_o_l sala Patricio Valle
13 4 | APERTURA DE PROPUESTAS D T
Apertura Econémica: Sera el Cuarto dia habil siquiente al dia en que se entregd respuesta a las
gonvs:_ulta_sb alas 11:00 hrs. en Serrano N- 45, 6° piso, sala Patricio Valle

I.- Premio segtn lo dispuesto en el articulo 138 del DS 236/2002 (V.y U.)

A_cegtacién de proposicién escrita del contratista en virtud de la cual se modifique el proyecto o se
disminuyan las cantidades de obras previstas, que importen una economia del valor previsto en el
contrato para la obra variada o modificada que sea superior al diez por ciento, el contratista tendra
derecho a un premio equivalente a un cincuenta por ciento del valor de la economia efectiva, el que
se le pagara al terminar la ejecucion de la variante propuesta.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

Il.- Premios segun lo dispuesto en el articulo 139 del DS 236/2002 (V. y U.)

* _queracién de parametros de calidad establecidos en las bases técnicas especiales. __ % del Valor
Inicial del Contrato. ——

X No se contempla;
..... Si se contempla.

* Eficaz cumplimiento de normas de seguridad durante la ejecucion de las obras. __% del Valor

Inicial del Contrato.
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X No se contempla;

..... Si se contempla. ' ) )

* Correcta y opo‘r)tuna aplicacién de los métodos de gestion y control de calidad, establecidos en el
Manual. __% del Valor Inicial dei Contrato. .

X No se contempla;

.....Si se contempla. o

* Avance en la ejecucion de las obras mas alld de lo programado. ___% del Valor Inicial del
Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

15

7.3.3.

REAJUSTES . .

16

7.3.5.

Los valores del contrato se encuentran expresados en $ (pesos),
X No se esté afecto a reajustabilidad
....... Operando la reajustabilidad de la UF
....... Esta afecta a sistema de reajuste segin ..... IPC

....... Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), operando por tanto
solo la reajustabilidad de dicha Unidad

ANTICIPOS .

X En el contrato de.obras no se contempla el otorgamiento de anticipos )
... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto méaximo de un ....
%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V.y U.).

—__En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero hasta por un monto maximo de............. ,

de conformidad a lo dispugsto en el articulo 122 del DS 236/02 (V.y U)).

Il. DE BASES TECNICAS TIPO

| 1

1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO |

X El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: X mejorar el estandar del
pavimento, X conservar pavimento existente, ... regular las velocidades comerciales del transporte
publico y consecuente optimizar las frecuencias de los busés de la locomocion colectiva.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: asegurar un correcto
escurrimiento de las aguas, evitando desbordes, socavamientos y embancamiento del cauce.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras de mantencion de la red de colectores
existentes y todas aquellas actividades de limpieza tanto de colectores como de camaras,
sumideros incluidas uniones de sumidero a colector. Todo ello, a fin de mejorar el sistema de
captacion, drenaje y evacuacion de las aguas lluvias de la Region Metropolitana

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de edificio
destinado a equipamiento.

... El objeto de la contratacién es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de
espacios publicos

E(: objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de areas
verdes.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de
viviendas

21.

OBRAS CONTEMPLADAS

CARACTERISTICAS TECNICAS/ ASPECTOS GEOGRAFICOS:

LONGITUD: 1700 m. SUPERFICIE: 15.564 m2
En general, las obras a ejecutar incluyen lo siguiente:
X Demolicion,

X Pavimentacion, X Fresado, X recapado, X sello de juntas, X grietas, X pavimentos asfalticos, etc.
X Demarcacion,
X obras civiles menores

...solucién de aguas lluvias
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... construccién ... habilitacién de colector -

... conservacion de colectores ... mantencion de red superficial ... mantencion de red subterranea
... mantencion ... limpieza de canales

.. otros (especificar) ) _ )

... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a... con una superficie c_le M2, realizado
como sistemna constructivo en ..., con terminaciones..... Considera obras ext_enores....
___Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2. Las

caracteristicas de la obra son las siguientes.... )
. Construccién de ....... viviendas, con una superficie unitaria de.... M2. Se consulta sistema

constructivo ...., con terminaciones..... Considera urbanizacion consistente en....

EQUIPO PROFESIONAL

A establecer segin monto y tipo de contrato:

....Vivienda y Equipamiento

Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional. '

* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa

X Pavimentacion

Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de ia obra.

* * Un Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con 5 afios de
experiencia, jornada completa, en calidad de residente de la obra

* Un (Profesional / Técnico)

Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con 1 afio de experiencia, jornada
completa (obligatorio s6lo en el caso que el residente no asuma la funcién de control de calidad)
Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional

* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa

....Parques y Areas Verdes

Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional

* (Profesionales / Técnicos) con ... aflos de experiencia.... , jornada completa

53.

LETREROS DE IDENTIFICACION DE LAS OBRAS Y DE OBRAS TERMINADAS

Debera colocar dos letrero (s) '

CONTROL DE CALIDAD

X Estructuras de pavimentos, mecanica de suelo, mejoramiento de terreno, hormigones y demas

;:tomponentes del proyecto considerados en la presente obra, segin especificaciones técnicas por
em.

X Segun Normas oficiales NCh vigentes del Instituto Nacional de Normalizacion.

LABORATORIO DE FAENAS PARA AUTOCONTROL
Se exige/ X. No se exige

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UAC)
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1 afios de experiencia minima en construccién de obras de Vialidad Urbana

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) .
5 Dias para la entrega del PACy 3 Dias para que el ITO formule observaciones

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
..... Auditorias al afio. o .
Experiencia habiendo efectuado a lo menos ...... auditorias de calidad

OBJETIVOS DE CALIDAD
Cierre de no conformidades en un plazo de ......

ANOTESE Y COMUNIQUESE

o _—— O

SECCION DE PROPUESTAS

TADOR PUBLICO
PROGR. FiSICA Y CONTROL

o

EPR. /r@ﬁEMP./AAF.

DISTRIBUCION

1.-  Direccién SERVIU Metropolitano
. 2.-  Sub Direccién Pavimentacion y Obras Viales
3.-  Sub Direccién Juridica
4.-  Depto. Obras de Pavimentacién
5.-  Depto. de Proyectos de Pavimentacién
6.-  Depto. Programaci6n Fisica y Control
7.-  Seccién de Propuestas (2)
8.-  Unidad de Chilecompra
9.-  Oficina Contraloria SERVIU
10.-  Oficina de Partes (2)
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-

- P .
SUBDIRECCION PAVIM.Y 0. VIALES |

comrrnen . ! . CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA

SERVIU . - _ SIGUIENTE: .
MITRONOLITANG .

. - RESOLUCION EXENJAN® __. 7
. . SANTIAGO, ’ RV

. ¥ . L]
- TENIENDO PRESENTE: j - 0 0 7 -ﬂ- s ) 5. FE B: ? 0
a) El convenio mandato de fecha 04 dé enero de 2010, suscrito enire Empresa Metrogas S.A. y ©l
Serviclo de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, con el objeto que SERVIU Metropoiitano a través
de la Subdireccion de Pavimentacidn y Obfas Viales ejerza labores de fiscalizacion de las Obras
consistentes en cepiliado de la calzada sur de calle Talinay, entre calles Diputada Laura Rodriguez y
Alvaro Casanova y rotura y reposicién de pavimento existente en cusilo completo Talinay ¢on Laura
Rodriguez.; : ’

b} La Resolucién de la Contraloria General de la-Reptiblica N° 1600 de 2008, de la Contralorfa General
b de la Republica, que establece nomhas sobre exencion del tramite de toma razén;

c) EID.S.N°781 (V.y U.)de 2009, que flja el orden de subrogancia del cargo de Director del SERVIU

" Metropalitano; ia Resolucién N° 15 (V. y U.) de 12/01/2009 gque me nombra Subdirector de
Pavimentacién y Obras Viales y las facultades que me competen en conformidad a lo preceptuado
en el D.8. N° 355 (V. y U.) de 1976, en mi calidad de Director Subrogante, dicto la siguiente:

'

RESOLUCION:

.

)

1.- Apruébase el convenio mandatd L que se refiere el considerando a) de la presente Resalucién
. cuyo texto es el siguiente: t

En Santiago, a 04 de Enero de 2010) entre EMPRESA METROGAS S.A., Sociedad Andnima
Cerrada, RUT: 96.722.460-K, constitiida por escritura piiblica de fecha 26 de mayo de 1994,
otorgada ante el Notario de Sanliagd, don Manuel Correa Valenzuela, extracto inscrito en el
Registro de Comerclo a fojas 11420, himero 9401 del afio 1994, en el Conservador de Bienes
Raices de Santiago y publicado en el Diario Oficlal niimero 34884 de fecha 8 de jun{o de 1994,
‘representada por don DEREK ROY|NINEHAM, sustraliano, casado, ingeniero civil, cédula
nacional para extranjeros nimero 9.354.841-8 y por don ,JORGE BEYTIA MOURE, chileno,
casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad - N 10.234.336-0 en su calidad de
* representantes iegales, todos dcmiei)lados en calle El Regidor 54, comuna de Las Condes,
Regién Metropolitana, en adelante METROGAS S.A., por una parte y; por ofra SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION, METROPOLITANO, Institucién Auténoma del Estado,
relaclonada ¢on el Gobierno-a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad
juridica de derecho plblico, conforme lo dispuesto en el DS 355 de 1976 (V. y U.), -
representadoc conforme. lo dispuesto en el.articulo 15 del cuerpo legal ya referido, por don
ANDRES- MARCELO SILVA GALVEZ, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de
Identidad N°10.352.474-1, en su-calidad de Director, ambos domiciliados, para estos efectos,
en calle Serrano N° 45, piso 6, comuna de Santiago, Regién Metropoitana, en adelante
SERVIU Metropolitano, se conviene b siguiente;

-

® ANTECEDENTES DEL CONVENIO:

Es mision del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, a través de la Subdireccion de -
Pavimentacion y Obras Viales “Satisfacer las necesidades de Pavimentacién, Vialidad y Aguas
Liuvias de la poblacién urbana, de la Regién Metropolitana, generando en coordinacion con
otros actores Institucionales y Sociales, acciones de promocldn, ejecucidn, renovacion,
conservacién y administracién de Pavimentos, Obras de Vialidad Urbana y Aguas Lluvias, que
produzcan grados crecientes de satis‘aoeién y bienestar de la comunidad y del personal del
Servicio, aumentando permanentemehte ios niveles de efectividad, eficiencla.y calidad"._

Por su parte, METROGAS S.A., en sl calidad de titular del derecho de aprovechamiento de
concesion de distribucién del servicio pliblico de gas, en Ia Regién Metropolitana, no sdlo debe
cumplir con los deberes que su concesién ie impone, sino que, dar integro cumplimiento a la
normativa legal vigente y, en particular, a lo dispuesto en la Resolucién de Calificacién
Amblental 153/2008 ("RCA”) .
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Asi conforme las funciones que la Ley e encomienda a SERVIU Metropolitano, en la especie,
aquellas contenidas en el Articulo 11 y 75 bis, ambos de la Ley N° 8.946, este organismo debe
ejercer la fiscalizacién de las obras qus Involucren o signifiquen la ejecucién, remocién, rotura o
reposicion de pavimentos, con lo ¢ual debe fiscalizar ademés, en lo que corresponda, la
construccion e instalacién de la infrasstructura necesaria para producir y/o distribuir el servicio
de Gas que tiene el carécter de utilidad publica, para el cual reviste'la calidad de conceslonaria,

la Empresa antes individualizada.

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO: Por el presente instrumento, METROGAS SA.,
debidamente representada en la forma indicada en la comparecencia, otorga un mandato, a
SERVIU Metropolitano, mediante el cual encomienda, en forma completa e irrevocable, para

.que - efectie labores de asesoria técnica y administrativa para el diseflo, contratacién,

ejecucion e inspeccién, por sf o por medio de terceros, ‘de las obras consistentes en cepiliado
de la calzada sur de calle Tallnay, ‘entre calles Diputada Laura Rodriguez y Alvaro Casanova y
rotura y reposicion de pavimento existente en cuello compieto de Talinay con Laura Rodriguez,
conforme se dispone en Oficio. N° 2640, de fecha 30 de Junio del afio 2008, de SERVIU
Metropolitano, que se entiende formar parte integrante de este Convenio.

SEGUNDO: FINANCIAMIENTO: Las obras por ejecutarse serén integramente financiadas por
METROGAS SA.... i g .

Para tales efectos, METROGAS S.A}l depositard dentro del plazo de 15 dias corridos, 2 contar

de la fecha del acto administrativo que apruebe el presente convenio mandato, en arcas de

SERVIU Metropalitano, la suma de|$ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), por*
concepto de financiamiento def proyecto, de las obras y su inspeccién y.- para cubrir los gastos

que irmogue a SERVIU Metropolitanb, las labores de mandataria y de asesoria técnica. Sin

perjuicio de fo anterior METROGAS ‘S.A debers finandiar y pagar cualquier otro gasto que

demande el cumplimienio de las bbras que se contraten, incluyendo los derechos que

cofrespondan,. ‘

TERCERO: INFORMACION: Previo a la contratacién y ejecucién. de los trabajos, SERVIU
Metropolitano informard a METROGAS S.A. el resultado del proceso de licitacién llevado a
cabo, o de la negoclacién efectuada para tales efectos, debiendo esta Ultima aprobar por
escrito la contratacién y ejecucién de los mismos.

CUARTO: OBLIGACIONES DE SERVIU METROPOLITANO: Sers obligacién de SERVIU
Metropolitano, efectuar las labores de preparacién de antecedentes, estudiar, preparar la
regulacién de la contratacién de tercaros, regular las exigencias técnicas al efecto, contratar y/o
adjudicar preferentemente bajo la modetidad de licitacién plblica o, celebrar directamente con
terceros, el contrato de ejecucién de obras de pavimentacion; inspeccionar, recepcionar y
certificar las obras de pavimentacién, '

SERVIU Metropolitano, en cumplimiento del convenio mandato, debers desamoliar toda la labor
técnica y administrativa, que se entiende incluye necesariamente, la vigilancia y recepcién da
las obras, como asimismo la aprobacién de las mismas, previo a los pagos perlinentes.
SERVIU Metropolitano se obliga a incluir en la reglamentacion contractual con el adjudicatario
de la ejecucitn de las obras, la exigencia en virtud de la cual, todas las facturas que deban ser
emitidas por dicho adjudicatario, lo sean a nombre de METROGAS S.A .

QUINTO: INFORMACION RESPECTO DE LAS OBRAS: SERVIU Metropolitano, se obliga a
atender todas las consultas técnicas fue le sean planteadas por METROGAS S.A., sobre todo,
aquellas referidas al desarrollo de los procesos de proyecto, de adjudicacién y de ejecucién de
las obrag correspondientes. Asimismo, METROGAS S.A. tendré acceso fisico a las obras yala
Informacién contenida en los respectiiios informes técnicos y documentos complementarios.

SEXTO: RENDICION DE CUENTAS: Una vez recepclonadas las obras, SERVIU
Metropolitano, debera rendir cuenta documentada de su gestién efi un plazo no superior a 60
dias corridos. . | -

SEPTIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO: La vigencia del presente convenio se extendera hasta
80 dias corrides, transcurridos desde la fecha en que se practique la liquidacién de contrato
(recepcion definitiva) de las obras encomendadas. . .

OCTAVO: APROBACION. Las partes estipulan que el presente convenio mandato sea
aprobado por Resbluclén del Sr. Director del Senviclo de Vivienda y Urbanizacién
Metrapolitano, .o '
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. . NOVENO: MODIFICACIONES. Cuslquier circunstancia que signifique modificacién al presente
convenio, incluyendo aumentos o |disminuciones de obras, ser4 fomalizado medianite la
suscripcion de un Convenio Ad réndum, previo acuerdo de las partes y se tendra comd

. parte integrante del convenio primitivo, para todos los efectos legales, aprobandose a través del

y correspondiente acto administrativo..l ' ‘

DECIMO: COPIAS. El presente cohvenio se firma en cuatro ejemplares, del mismo tenor,
quedando tres en poder'del SERVIU Metropolitano y uno en poder de METROGAS S.A.

UNDECIMO: PERSONERIA: La personerfa de don ANDRES SILVA GALVEZ, para
representar al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA,
constaenel D.S. N° 50 (y. y U.) de 2008, ..

La personeria de don JORGE BEYTIA MOURE y de don DEREK ROY NINEHAM para '
representar a la EMPRESA METROGAS S.A., consta en escritura publica de fecha 3 de
abril de 2008, otorgada en Ia Notaria de Santiago de dofia Antoniota Mendoza Escalas

La personerfa de don ANDRES MARCELO SILVA GALVEZ, para representar al Servicio de
Vivienda y Urbanizacién_Metropolitaho, consta en el D.§. N° 33/2008 (V. y U.), la que np se
inserta por ser conocida de las partes.

- * . 'i : " ) -

t
2.- Déjase constancia que la presente Resoluciéh no afecta al presupussto de la Institucidn

. " . ' ANOTESEY COMUNIQUESE °

. YAIR VARAS ROJAS
DIRECTOR (S) SERVIU METROPOLITANO

EMP/MRA ' : . T

UCION: "
DIRECCION SERVIU METROPOLITANO : UDIO GASTILLO AGUIRRE
SUBDIRECCION JURIDICA

) MINISTRO DE FE -
SUBDIRECGION DE PAVIMENTACION Y O. VIALES (3) ’ ) :
-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

SUBDEPTO. PRESUPUESTO.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
« OFICINA CONTRALORIA SERVIU,

MINISTRO DE FE '

OFICINA DE PARTES

METROGAS S.A.

‘El Regidor N° 54 - Comuna de Las Condes

NeInt. 52 CY

SDP 814

-
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ACTA DE APERTURA

LICITACION PUBLICA N° 10 - 21405.990101- 01
CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ
Y ALVARO CASANOVA
EN COMUNA DE LA REINA
MODALIDAD A SUMA ALZADA.

(ID www.mercadopublico.cl N° 48-38-LP10)
En Santiago, a 12 dias del mes de Mayo del afio 2010, a las 11:00 horas, en presencia de

los funcionarios autorizados por el SERVIU Meuropclitano, se procede a la apertura de las

Ofertas Técnicas y Econémicas recibidas correspondientes a la Licitacion Publica
indicada precedentemente.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 129.549.718.-

Presentaron oferta los siguientes interesados, ias cuales se resumen a continuacion:

REG. | Cumplim, | VALOR TOTAL Nombre Firma
OFERENTES Y | Presentac. OFERTA Representante
CATEG.i Antecec ($)
B-1 ., . . 2
CONSTR. PEHUENCHE LTDA. | 12 (uRP& | 24613 338 4"'@@}54
B-1 1 7
MARCO VAISBUCH ALTER S| qa jevneE | 2¥2 oo 0O
B-1 S
E.C.CALAVAROYCIA LTDA. Y| 12 [cvitne | 2¥8.32¢.053
EMPRESA CONSTRUCTORA B-1 | ]
COMERCO?_TDA. cTe /| ja cumece| 203 84 03§
| Y,
. RAL B_1 . R \'4
:}Aggfa Y GESTION INTEG 1E iw“ﬂcng 203 083
B-1 | '
ASFALTOS VERGARA S. A. 1| NS —_—
X I )
HUMBERTO PEREZ MOREIRA V| 18 lcompee |2078%.62¢
B | .
CONSTRUCTORAALVIAL S. A, V| ¢ [¢UMPE|208620293 |
B-1 ~ ¢ ’) :
CONSTRUC. E INVERS. VITAL | 18 L ow{uE|263 01342
LTDA. i
B-1 . ag2 S22
CONSTRUCTORA VALLE A 18 Fomes|22638%
CENTRAL LTDA. T TR [
S i . X
H el ",49" 5.}63
CONSTRUCTORA CERCOLTDA v| 22 Codtew19154%.7
N. S. P.=NO SE PRESENTA. P.C. E.= PRESENTA CARTA EXCUSA R.O.2R

S

- M s
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION MEFROPOLITA
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00

www.serviurm.cl AN
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ACTA DE APERTURA

LICITACION PUBLICA N° 10 - 21405.990101- 01 ]
CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ
Y ALVARO CASANOVA
EN COMUNA DE LA REINA
MODALIDAD A SUMA ALZADA.

(ID www.mercadopublico.cl N® 48-38-LP10)

OBSERVACIONES:
S/m CRIER Y[ /2D F

. FIRMA - ) FIRMA A(‘&; 2141 ,V

P
NOMBRE NOMBRE ,('m« Iizm(‘k \/

FIRMA

NOMBRE

MINIS N\RC DE FE - SU

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00
www.serviurm.cl
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SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
SECCION DE PROPUESTAS -

ORD. N°

REF: LICITACION PUBLICA N° 10 - 21405.990101 - 01
CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE
DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ Y ALVARO
CASANOVA, EN COMUNA DE LA REINA,

(ID N° 48 - 38 -LP10)

MAT.: REMITE ANTECEDENTES OFERTAS
Y ORDEN DE SELECCION.

ypee Noans

, SANTIAGO,

umily
B3

A S ISV

A : SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES (S)
DE : JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL.

1.- Con fecha 12 de Mayo de 2010 se procedio a la apertura de la Licitacion Pablica N°©
10-21405.990101-01 “Conservacién Calle Talinay, entre Diputada Laura Rodriguez
y Alvaro Casanova’, en comuna de La Reina, ID N° 48-38-LP10.

2.-  La Licitacion se rige por: el D. S. N° 236/2002 V. y U., la Resolucién N° 283 del
17.07.2009, con Toma razén el 29.07.2009, que aprueba “Bases Administrativas
Especiales Tipo, Bases Técnicas y Formatos de Anexos Tipo signados entre el N° 1
y el N° 19”; corresponde a la modalidad a) del Art. 5 del Reglamento: Suma Alzada,
proyecto proporcionado por el SERVIU y precio determinado por el oferente.

3.- De las 15 empresas que adquirieron antecedentes, 11 entregaron antecedentes
econdémicos y retiraron formulario de oferta y 10 presentaron ofertas validas.

. 4.- Las ofertas de las Empresas contratistas se ordenan en el siguiente Cuadro
Comparativo:

Ota: Theule 6‘7‘1““/‘)’“’22{'5
?/r. IZJ’M'-S&:Z/ P@/ﬂw}ﬂuz ._’).’“«Fﬂa(_ai,t,
_/a—dd"act«'cado:, 2 P(A‘z?o
sa /_,,_ W’ "dWlC(‘(.. ] #C-

/

/‘y/’fnyO/ 2 Lo
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO

Serrano 45y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00
www.serviurm.cl
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REF: LICITACION PUBLICA N° 10 - 21405.990101 - 01
CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE
DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ Y ALVARO
CASANOVA, EN COMUNA DE LA REINA,

(ID N° 48 -38-LP10)

CUADRO COMPARATIVO
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 129.549.718.-
% C/IRA
PRSPTO.
NOMBRE OFERENTES VALOR OFERTA | oeiciaL
$ ESTIMATIVO
1°/ CONSTRUCTORA CERCO LTDA. $191.405.763.-| , 4775%
2°| INMOB. Y GESTION INTEGRAL LTDA.| $202.009.089.-| ., 55,93 % ’
3% HUMBERTO PEREZ MOREIRA $207.545.526.-| + g0 21 %
4° | CONSTRUCTORA ALVIAL S. A. $208.620.293.-| + 61,03%
5°|E. C. COMERCO LIMITADA $209.871.095.-| . 6200%
6°| CONSTR. PEHUENCHE LTDA. $216.117.978.-| . 6682 %
CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL
7°1LTDA. $226.987.522.-| + 7521%
8°|MARCO VAISBUCH ALTER $242.000.001-| + 86,80 %
CONSTRUCC. E INVERS. VITAL
9°| LTDA. $269.013.452.-| + 107,65 %
10°|E. C. CALAVARO Y CIA. LTDA. $278.724.059.-| 1+ 11515 %
5.- Del cuadro anterior se deduce que las tres ofertas menores son las siguientes:
El primer lugar corresponde a CONSTRUCTORA CERCO LTDA. con un valor de
$ 191.405.763.- (Ciento noventa y un millones cuatrocientos cinco mil
setecientos sesenta y tres pesos), lo que representa un 47,75 % sobre el
Presupuesto Oficial y con un plazo de ejecucion de 90 dias corridos.
No hay observaciones en toda la documentacion presentada (ofrece 2

profesionales para la ejecucién de la obra siendo la exigencia, para el monto
considerado en esta obra, de uno solo).
Presenta adecuada capacidad economica para ejecutar la obra.

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00
www.serviurm.cl




SERVIY REGION METROPOLITANA
REF: LICITACION PUBLICA N° 10 - 21405.990101 - 01
CONSERVACION CALLE’TALINAY,, ENTRE
DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ Y ALVARO
CASANOVA, EN COMUNA DE LA REINA,
(ID N° 48 -38-LP10)

El segundo lugar corresponde a INMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL
LIMITADA con un valor de $ 202.009.089.- (Doscientos dos millones nueve
mil ochenta y nueve pesos), lo que representa un 55,93 % sobre el Presupuesto
Oficial y el plazo de ejecucién ya mencionado.

No hay observaciones en toda la documentacion presentada (ofrece un solo
profesional para cumplir tanto las funciones de residente de la obra como para el
control de calidad).

Presenta adecuada capacidad econémica para ejecutar la obra.

El tercer lugar corresponde a HUMBERTO PEREZ MOREIRA con un valor de $
207.545.526.- (Doscientos siete millones quinientos cuarenta y cinco mil
quinientos veintiséis pesos), lo que representa un 60,21 % sobre el
. Presupuesto Oficial y el plazo de ejecucion ya mencionado.

No hay observaciones en toda la documentacion presentada (ofrece un solo
profesional para cumplir tanto las funciones de residente de la obra como para el
controf de calidad).

Presenta adecuada capacidad econémica para ejecutar la obra.

6.- Dado el hecho que se trata de una obra que se ejecuta con financiamiento de
terceros, para los efectos de adjudicacion habra que estarse a las condigfanes
establecidas en el respectivo convenio. En el evento de aprobarse ha
adjudicacion, la  disponibilidad presupt :we =cpnsta en Co od@s,

mediante Res. Ex. N° 717 de 05/02/20/ dlisiSaI o4 a0 s

SCOTT REYES
CONTADOR PUBLICO A

OGRAMACION FISICA Y CONTROL

uye:
Copia de Resolucion Exenta N° 2504 de fecha de 06/04/2010 que aprueba Anexo Complementario a

. las Bases
Copias de textos de Adicién N° 1 y de Aclaracion N° 1, las que requieren aprobacién
Copia de Acta de Apertura y Presupuesto Oficial Estimativo en original
Ofertas vélidas en original (Oferta Econémica y Documentos Anexos)
Capacidad Econémica y Certificado RENAC de todos los oferentes (incluye planilla del Calculo de la
Capacidad Econémica para las 3 ofertas mas bajas)
CD con todos los antecedentes generados durante el proceso de la Licitacion.

DISTRIBUCION

- Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales
- Depto. Programacién Fisica y Control

- Depto. de Proyectos

- Depto. de Obras de Pavimentacion

- Unidad de Propuestas (2)

- Unidad de Chilecompra

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00
www.serviurm.cl
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= "y ORD.
GOBIERNO DE ANT. : Obras de “"Conservacion Calle Talinay
CH l LE entre Diputada Laura Rodriguez y Alvaro
Casanova, en comuna de La Reing”.
T Mo
SERVIV METROPOLITANG MAT. : Informa resultado de Licitacién.
INCL : 1. Copia Acla de Aperiura lic. PUblica
N°10-21405.990101-01.
2, Ord. N°16/2010 Depto. Programacion
Fisica y Control.
3. Res. N°E-717/10 que aprueba Convenio
SERVIU Metropolitano — METROGAS S.A.
4. Ord. N°3758 de 18/05/2010
sannaco, 11 JUN.2010
A :  DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO
DE : SUBDIRECTORA(S) DE PAVIMENTACION Y O. VIALES

1. Considerando la Resolucién N° E-2504 de fecha 04/04/2010, de este Servicio.
comespondiente a las Bases Administrativas para Licitacién Pablica N° 10-21405.990101-
01, Obras “CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ Y
. ALVARO CASANOVA”", Comuna de La Reina, 1D N° 48-38-LP10,

2. Me permito infarmar a Ud. que con fecha 12/05/2010, se procedio a la apertura de las
Ofertas Técnicas y Econdémicas. En dicho acto, segun Ord. N° 14, adjunto de fecha
12/05/2010, del Departamento de Programacién Fisica y Control, en que se informa el
resultado del concurso, se concluye que la oferta de la empresa Constructora CERCO
Ltda. fue la empresa que entregd la oferta mas econdmica, ascendente a un monto
de $ 191.405.763.

3. Revisados los antecedentes por la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales, se
verifica el cumplimiento de la documentacion solicitada y tas exigencias indicadas en
los Antecedentes de Licitacién, sin embargo, la Resolucion N°E-717 de 05/02/2010 que
aprueba el Convenio de fecha 04/01/2010 suscrito enfre SERVIU Metropolitano 'y
METROGAS S.A., indica que METROGAS S.A. depositard $140.000.000 por concepto de
financiamiento del proyecto, de las obras y su inspeccion.

4. Considerando que METROGAS financia hasta $140.000.000, monto inferior a la oferta de
Constructora CERCO Lida, se propone a Ud., si no es oiro su mejor parecer, rechazar las
ofertas presentadas dado que superan el marco presupuestario establecido en el
Convenio antes citado.

5. Eipresente documento anula el Ord. N°3758 de fecha 18/05/2010.

21fH MARIPANGUI PAZ _
PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

Destinatario.

N;%:,','" - Direccion SERVIU Mefropolitano
" - Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales o
3904- - Oficina de Partes g AT TTIOTC, TANO 1
- Archivo I SHATM B ST

; CiRALE TS
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SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
SECCION DE PROPUESTAS

REF: LICITACION PQBLICA N° 10 - 21405.990101 - 01
CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE
DIPUTADA LAURA RODRIGUEZY
ALVARO CASANOVA, EN COMUNA DE LA REINA

(ID N° 48 -38 -LP10)
SANTIAGO: 06 de Abril de 2010
ADICION N°1

(Consta de 02 hojas mas varios que se entrega en CD)
Seriores Licitantes:

Sirvanse considerar la presente Adicion como parte integrante de los antecedentes de la Licitacion
citada en la Referencia.

A.- ANEXO COMPLEMENTARIO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES TIPO:

2.5.- CALENDARIO DE LICITACION

Se complementa este punto del Anexo Complementario con lo siguiente:
La venta de antecedentes sera entre el 14 y el 21/04/2010.
El valor de los antecedentes: $ 20.000.- (IVA incluido)

2.5.a Las preguntas se entregaran hasta el dia 22/04/2010.

2.5.b Las respuestas se publicaran y entregaran hasta el 30/04/2010.

3.- PREPARACION DE PROPUESTAS

3.1.- FORMULARIO DE OFERTA

Se precisa en el texto de la Res. 283 lo siguiente:

La entrega del Formulario de Oferta se hara a partir del dia 04/05/2010.

Se precisa que para cumplir con lo sefialado en Art. 27 y siguientes del Reglamento, la
vigencia exigida para el Certificado del RENAC debera considerarse en 15 dias
posteriores a la fecha de apertura.

Para cumplir con los requisitos establecidos en Art. 28 del Reglamento, la recepcion
Antecedentes de Capacidad Econémica asi como Certificado vigente del RENAC se hara
hasta el 29/04/10, en la oficina Vta. de Antecedentes, Serrano N° 45, 3er piso ala sur, en
horario de oficina.

3.2.1.- En la lista de antecedentes que contiene el sobre Documentos Anexos:
Se aclara que el formato carta Gantt entregado mediante las Bases Tipo (Anexo 19)
contiene la minima informacién exigida por el SERVIU, pudiendo el oferente incorporar
mayores antecedentes, siempre que con ellos no informe valores monetarios.

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00
www.serviurm.cl
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4.-

APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Sera a las 11:00 hrs. del dia 06 de Mayo de 2010 en la sala Patricio Valle, 6° piso ala
sur, de Serrano N° 45.

8.3.- Se precisa para este punto lo siguiente: para ninguna partida puede omitirse su cantidad

ni valorizacién monetaria unitaria y total.

8.9.-Se precisa que los requisitos que deben cumplir los profesionales que eventualmente

reemplacen a los profesionales originales deben acreditarse mediante correspondientes
nuevas cartas de compromiso y certificados de titulo y curriculos.

VARIOS
Los siguientes son los antecedentes que conforman la presente licitacion:

- Archivo de Res. 283 (Bases Tipo) (56 hojas en PDF)

- Archivo de Res. Ex. que aprueba Anexo Complementario (6 hojas en Word)
- Archivo de la presente adicion N° 1 (2 hojas en Word)

- Archivo de Anexos en Word ( 26 hojas en Word)

- Archivo de Especificaciones Técnicas, etc. (42 hojas en Word)

- Archivo de letrero tipo (1 1amina en Word)

- Archivo de Itemizado (1 hoja en Excel)

- Archivo de planos (3 laminas en Cad)

\

SECCION DE PROPUESTAS
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SERVIU METROPOLITANO

DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL
SECCION DE PROPUESTAS

REF: LICITACION PUBLICA N° 10 - 21405.990101 - 01
CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE
DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ Y
ALVARO CASANOVA, EN COMUNA DE LA REINA
(ID N° 48 - 38 - LP10)

SANTIAGO: 03 de Mayo de 2010
ACLARACION N°1

(Consta de 08 hojas mas varios que se entrega en CD)

Seiriores Licitantes:

Sirvanse considerar la presente Aclaracion como parte integrante de los antecedentes de la
Licitacion citada en la Referencia.

A.- ANEXO COMPLEMENTARIO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES TIPO:

Se deben considerar los siguientes cambios de fechas:

2.5.- CALENDARIO DE LICITACION

2.5.b Las respuestas se publicaran y entregaran el 03/05/2010.
3.- PREPARACION DE PROPUESTAS

3.1.- FORMULARIO DE OFERTA
Dado que toda la informacion de Capacidad Econémica y Certificados de Inscripcion en el
RENAC estan referidos a los capitales cuya vigencia es so6lo hasta el 30/04/2009; se
posterga la entrega del Formulario de Oferta.
Para los efectos de cumplir con todo lo exigido en el Reglamento ( Art. 28 Tit. ll) dada la
situaciéon sefalada se procedera de la siguiente manera:
La entrega del Formulario de Oferta se hara solo a aquellos contratistas que, a falta de
una actualizacion de la vigencia del capital contenida en dicho certificado, entreguen en la
Oficina Venta de Antecedentes un certificado provisorio del RENAC en que acrediten
haber realizado todos los tramites necesarios para solicitar la actualizacion de dicho
capital.
Sera a partir del dia 10/05/2010.

4.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Se posterga hasta las 11:00 hrs. del dia 12 de Mayo de 2010 en la sala Patricio Valle, 6°
piso ala sur, de Serrano N° 45,
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE AGREGAN A LA LICITACION

Incorpérese la resolucion 172 del 12/04/2010 como antecedente a esta licitacion (archivo
en PDF que se adjunta).

Agréguese al anexo complementario en el punto 5 6 Control de calidad de las Bages
técnicas Tipo, el siguiente texto “NOTA: Los ensayos deben efectuarse por Igbprato_rlos
inscritos en los registros del MINVU, conforme a lo indicado en las Bases Admlnlstra_tlvas
Tipo 3.2.1, en el caso que por la naturaleza del ensayo no se encuentren 0 no existan
laboratorios inscritos en dicho registro se debera solicitar la autorizacién de la ITO para
efectuar las respectivas pruebas o ensayos en laboratorios alternativos competentes”.

Considérese el codigo de normas vigenté a esta fecha y la normativa legal vigente. .

CONSULTAS

Pregunta .

En proyecto de demarcacion se consulta linea continua (0,10 m) de separacién _de pistas,
segun norma, por el ancho de la calzada existente, se exige doble linea continua ;Por
cual se optara?

Respuesta .
Se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el manual de Demarcaciones del

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es decir doble linea de 0.10 m.

Pregunta .

La Carta Gantt, para la presentacion de la propuesta ¢ Se puede confeccionar con los ltem
G) Control de Calidad de Obras de Pavimentacién, como un Global sin detallar sus
partidas? '

Respuesta )
La Carta se debe elaborar de acuerdo a las partidas que contiene el nuevo ltemizado.

Pregunta _
¢Los lomos de toro existentes se eliminan y se rehacen, favor confirmar?

Respuesta 3
Se conservan, segun proyecto. ¥

Pregunta

Las lineas de demarcacion que se indica en el plano de detalle es de un ancho d-e 0,10
m, dimensién incompatible con lo indicado en el manual de demarcacion para veloc_ldades
de 60 km/hr, en donde se especifica 0,15 m de ancho, favor aclarar el ancho a considerar.

Respuesta
Remitase a respuesta N° 1.

Pregunta

El largo de la demarcacion del cajén de buses indicada en el detalle del plano de
demarcacion (68 m) difiere con lo indicada en el plano de planta del mismo plano (28 m).
Favor aclarar.
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Respuesta . y
El largo del cajon de buses y su ubicacién exacta debe coordinarse con la ITO y tambien

con Transantiago.

Pregunta
Al cepillar el pavimento de hormigéon se deben retirar las tachas y tachones. ¢Se deben

reponer estas tachas y tachones existentes?

Respuesta
No. Se deben mantener dichos elementos.

Pregunta .
La especificacion técnica del cepillado, con respecto al acabado final de la superficie dice:

“El acabado de la superficie del pavimento sera evaluado por la calidad de su rodado.
Cuando se requiera repasar el cepillado para cumplir con la rugosidad de proyecto o con
el acabado final de la superficie, se debera recepillar el ancho total de la pista en el area a
ser corregida. No se permitira el recepillado de sélo una porcién del ancho de la pista.”
5.1 4 Como se evaluara la” calidad de rodado”?

5.2 ¢ Cual es la rugosidad actual del pavimento (IRI) a cepillar y cual es la rugosidad
requerida por el proyecto?

5.3 ¢ Como se definiran los puntos singulares del pavimento a cepillar, tapas de camara,
cruce de calles con distintas pendientes, lomos de toro, etc ?

5.4. ;en tramos de cuantos metros se medira el IRl (2m, 10m, 12m, 20m) en caso de
exigirse

Respuesta
5.1 A través de la lisura, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.16 de las

especificaciones de demolicion y reposiciéon de pavimento.

5.2 No se exigira IRL

5.3 En la eventualidad de puntos singulares los cuales no se debe cepillar, el alineamiento
vertical del borde en la interfase entre ambos no debe ser mayor de 3 mm, debiendo el
contratista reducir el corte del sector cepillado al no cepillado hasta donde sea necesario
para cumplir con este requisito.

5.4 No se exigira IRI.

Pregunta

En el plano de proyecto de demarcacion, la linea central continua es simple, pero el
manual de transito en su punto 3.3.2 indica que si es una calle bidireccional y con un
ancho mayor a 6 m y velocidad mayores a 50 km/hr, la linea central debe ser continua
doble

Respuesta
Remitase a Respuesta N° 1.

Pregunta

De la especificacion técnica del cepillado: “En la eventualidad de que una (0 mas) pista(s)
no vaya a ser cepillada, el alineamiento vertical del borde en la interfase entre la pista
cepillada y la(s) no cepillada(s) no debe ser mayor de 3 mm, debiendo el contratista
reducir el corte de la pista cepillada a la pista no cepillada hasta donde sea necesario para
cumplir con este requisito”. ¢ Se aplicara esta exigencia para el caso de recapado asfaltico
y para la reposicion de losas de hormigén cuando sea adyacente a la pistas de cepillado?

Respuesta
Si.
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Pregunta

¢Existen restricciones horarias para ejecutar los trabajos?

Respuesta .

El horario debera coordinarse con la ITO y los organismos pertinentes.

Pregunta N _

De la especificacion técnica del cepillado : “---todas las superficie d_el ‘paw_r’nento sean
texturadas, excepto aquella con depresiones menores para cuya eliminacion ns seria
requerido un cepillado de espesor extra....."—El término “depresiones menores” no es

objetivo para determinar el nimero de pasadas de la maquina cepilladora quedanq’a
criterio de cada oferente la calidad de la terminacién. Solicitamos una deﬁmcnon
cuantificable para el acabado de la superficie, de tal forma de poder determinar el
numero de pasadas de la cepilladora.

-~

Respuesta
La calidad de la terminacién o acabado esta especificado en el punto 4 de las

especificaciones del cepillado.

Pregunta i
Entendemos que en las zonas donde se repone el pavimento de hormigén no se debe

cepillar, por lo cual no quedara con la textura del cepillado. Favor confirmar

Respuesta | -
Si. Se deben cepillar para lograr un acabado uniforme de la superficie, tomando en

cuenta que no debe hacerse a temprana edad de los hormigones.

Pregunta

Entre Calle Parinacota y Pasaje Rio Lauca, se especifica en la capa de asfalto fresado y
recapado y en la de hormigén soélo recapado, con lo cual se produce un desnivel en el
encuentro de ambas fajas. ¢ Que solucion se dara a este problema?

Respuesta .
El pavimento no debe presentar diferencias de nivel, se elimina fresado. Ver plano asi
como nuevo itemizado que se adjunta.

Pregunta
¢ Existe algin plan de desvios programado?

Respuesta
No, la empresa, segun su plan

7

-

fc‘rie trabajo, debera efectuar la tramitacion adecuada.

Pregunta _
¢ Se debera pagar algin permiso municipal, como ser Uso de bien Publico?

Respuesta . ' ]
El contratista esta exento de pagar derecho municipal por la ejecucién de las obras; sélo

debe obtener las autorizaciones ante la Municipalidad correspondiente al comienzo de
las Obras y coordinar con la ITO.

Pregunta )
Segun el punto 1.2 de las EETT seccién Demolicién y reposicién de HCV, se pide “No
alterar la Base existente”. Si esta Base no cumple con los requerimientos establecidos
para pavimentacién o simplemente no existe, ;los costos que genere este item seran
cargo del Contratista?
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17).-

18).-

19).-

20).-

21).-

22).-

23).-

Respuesta _ 5 3
Remitase a lo indicado en las notas del plano de Pavimentacion que se modifica y se

adjunta a la presente aclaracion.

Pregunta _
En las EETT, en el punto 2.3 seccién Demolicién y reposicion de HCV, el espesor del

pavimento es de 18 cms. y en el itemizado dice que el espesor es 20 cms. ;Cual
espesor se debe considerar?

Respuesta
El espesor considerado es de 0.20 m de HCV de acuerdo a lo indicado en el plano de

proyecto.

Pregunta .
En el plano de demarcacién aparece en toda la extension del eje Linea central continua

de ancho 10 cms. ;esta linea se debe ejecutar seglin plano o bajo normativa vigente?,
esto ya que al ser una via de mas de 10 mts. de ancho, se debiera demarcar Linea
continua doble de ancho 10 cms. con una separacion de 12 cms. entre lineas. Favor
Aclarar.

Respuesta
Remitase a respuesta N° 1.

Pregunta
Al ser una obra financiada por Metrogas (Res. Ex. 717 del 5/2/2010) ¢los estados de

pago deben ser visados por esa entidad para su pago?

Respuesta
No. Los estados de pago seran visados por la ITO de Serviu Metropolitano y pagados

también por el mismo SERVIU. Con respecto a emision de las facturas debera atenerse
a las instrucciones del ITO.

Pregunta
¢Cuanto tiempo se demorara la cancelacion de los respectivos estados de Pago desde
su presentacion a la ITO?

Respuesta
Remitirse a lo establecido sobre la materia por D. S. 236/02 (V. y U.).

Pregunta
¢Los Estados de Pagos seran cancelados en Caja Serviu RM o en otras dependencias?

Respuesta
Los pagos respectivos los realizara Serviu Metropolitano.

Pregunta
Referente al cepillado de pavimento de hormigén, ;Cuantas pasadas se deben
considerar?

~

Respuesta
Las necesarias para alcanzar lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Pregunta
¢ Cual es el espesor minimo a considerar en la demarcacion termoplastica?
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Respuesta ,
Ver especificaciones Técnicas punto 1. Descripcion y Alcances.

Pregunta

En el punto 2.1 seccion recapado asfaltico en caliente (figura #2), indica que el espesor
de la capa de recarpeteo debera ir disminuyendo hasta tener un espesor cercano a cero
a 20 cms. de la solera. ;es imperativo cumplir esta condicion, considerando que el
empalme de un recarpeteo no puede llegar a cero? Favor aclarar.

Respuesta )
El empalme a considerar sera de tal modo que el plinto que se genere luego del

recapado asfaitico esté entre 10y 15 cm.

»

Pregunta
No queda claro el equipo profesional exigido, Favor aclarar.

Respuesta

En la hoja 5 de la Res. con Anexo complementario se sefiala claramente que en forma
obligatoria corresponde un solo profesional (0 a 10.000 U. F.); no obstante el contratista
podra optar por considerar un segundo profesional para el control de calidad en cuyo
caso debera sefialarlo claramente en toda la documentacion que corresponda y adjuntar
certificados y curriculo de este segundo profesional.

Pregunta
¢ Se podra conocer el monto maximo disponible para calcular con mayor certeza los
costos por concepto de gastos generales?

Respuesta

No. El Presupuesto Oficial Estimativo se dara a conocer el dia de la apertura de la
licitacién, previo a abrir los sobres de oferta econémica; sin perjuicio de esto, todos los
contratistas disponen ya de dos datos: el monto del contrato es de hasta 10.000 U. F de
acuerdo a respuesta anterior y ademas esta licitacién esta autorizada para contratistas
hasta 32 categoria.

Pregunta
La instalacién general de faenas ;debe ser en las inmediaciones de la obra o se puede

tener una instalacion de faenas menor en las cercanias de la obra y la instalacion
general en la bodega del contratista en otra comuna?

Respuesta )
Debe coordinarse con la ITO, en concordancia con lo establecido en las bases de la

licitacion y lo que sefala el D. S. 236.

Pregunta
¢ Se debe considerar algtin servicio adicional para la ITO?

Respuesta
No.

Pregunta
La cantidad de ensayes del itemizado es inamovible, por lo tanto, se debe entender que

esa es la cantidad total que se requiere. ;Es lo que se debe considerar?

Respuesta
Si.
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. 32).-
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35).-

Pregunta
¢ Existe alguna restriccion en horario de trabajo?

Respuesta
Remitase a respuesta N° 10.

Pregunta .
:Sera el contratista que se adjudique la propuesta el responsable de la veracidad de los

proyectos entregados y aprobados por SERVIU, o sera este Ultimo el responsable de sus
proyectos en cuanto a disefio geométrico y disefio estructural?

Respuesta )
El SERVIU es responsable de los proyectos, sin perjuicio de lo establecido en el articulo

31 pto. 1.2 del D. S. 236/02 (V. y U.).

Pregunta
Respecto al control de Lisura, segun las bases y dado la naturaleza del Cto. (Mantencion

de vias existentes) y en algunos casos zonas puntuales, se entiende que no aplica
multas por lisura.

Respuesta
Rige todo lo establecido en los documentos de la presente licitacién.

Pregunta
¢En el evento que deban agregarse obras de distinta naturaleza a las entregadas en el

itemizado, estas seran consideradas como obras extraordinarias?

Respuesta
Si. Si ocurriera tal evento, y siempre que el monto disponible para invertir lo permita, tal
situacion debera ser definida, en su momento, por la ITO.

Pregunta
¢Una vez ejecutado el cepillado de los pavimentos de hormigon, se exigira High Low?

Respuesta
Si. Considerar su costo en item G. 20.

Pregunta
¢ Se deben fresar los lomos de toro?

Respuesta
Los lomos de toro se deben mantener, por lo que si sufren algtin deterioro con los
trabajos tendran que ser reparados.
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D.-

VARIOS

Los siguientes nuevos antecedentes se adjuntan en CD a la presente aclaracion:

- Plano de Proyecto de Pavimentacion se reemplaza plano 1 de 3 (archivo en dwg)
- Resolucién N° 172 (archivo, 2 hojas en pdf)

- ltemizado para confeccion de Presupuesto se reemplaza (archivo, 1 hoja en Excel).
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L. P, N° 10-21405.990101-01 PROYECTO CONSERVACION CALLE TALINAY, ENTRE DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ Y ALVARO CASANOVA

COMUNA DE LA REINA
IDN° 48 - 38 - LP10

ITEMIZADO PARA CONFECCION DE PRESUPUESTO AL 03/05/2010
OFERENTE:

A. GENERALES:
1 |instalaci6n de Faenas Gl 1 0 0
2 Plan de desvios de transito, implementacion y mantencién Gi 1 0 0
3 |Letreros de Obras N° 2 0 0
SUBTOTAL A $0
B. DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES
4 Demolicion Elementos de pavimento y transporte a botadero m2 737 0 0
SUBTOTAL B $0
C. PAVIMENTACION EN HCV
5 Preparacion del terreno escarificado y compactado m2 737 0 0
6 |Pavimento de hormigén, e=0.20 m. m2 737 0 0
7  {Junturas de dilatacion m2 737 0 0
SUBTOTAL C $0
D. CEPILLADO DE PAVIMENTOS
8 Cepillado de pavimento de hormigén m2 13.686 0 0
9 Seliado de Juntas y Grietas m2 13.686 0 0
SUBTOTAL D $0
E. FRESADO Y RECAPADO
10 |Pav.asfalto a extraer y tte.a botadero m2 82 0 0
11 |Pav. Asfalto modificado, e=0.07 m. m2 2.385 0 0
12 |Cufa asfaltica m2 10 0 0
13 |Riego de Liga m2 2.385 0 0
SUBTOTAL E $0
F. DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS
14 {Demarcacion Termoplastica de Pavimentos Gl 1 0 0
SUBTOTAL F $0
G. CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE PAVIMENTACION
Asfalto
16 |Testigos en Asfalto N° 7 0 0
16 |Extraccion Asfaltica N° 1 0 0
17 |Controles al Cemento Asfaltico (segin E.T) Gl 1 0 0
Calzadas H.C.V
18 |Resistencia a la flexotraccién N° 2 0 0
19 |Espesor N° 2 0 0
Lisura
20 |lLisura segun E.T. Gl 1 0 0
Pintura y Demarcacién
21 |Ensayo Materias Primas Gl 1 0 0
22 |Ensayo retroreflectancia Gl 1 0 0
23 |Ensayo adherencia Gl 1 0 0
SUBTOTAL G $0
H. OBRAS ADICIONALES
24  IModificacion cota anillos camaras de inspeccion N° 4 0 0
25 [Modificacidn nivel sumidero N° 1 0 0
SUBTOTAL H $0
(1) |COSTO DIRECTO OFERTA (A+B+C+D+E+F+G+H) $0
(2) |GASTOS GENERALES (%) 0
(3) |SUBTOTAL 0
(4) [UTILIDAD (%) 0
(6) [SUBTOTAL NETO 0
6) |{LV.A. (%) 19 0
(7) ITOTAL OFERTA CONTRATISTA (5) +(6) $0

HBG./hbg

Santiago, 03 de Mayo de 2010

FIRMA CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL



