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Ministerio de

Vivienda y

M APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES,
CONVOCA A LICITACION PUBLICA Y DESIGNA COMISION
RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA
N°642-28-0125 CONSTRUCCION PROGRAMA

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO,

Gobierno de Chile

RESOLUCION GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGION DEL
ELECTRONICA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CODIGO

1.

BIP 40023354-0
RANCAGUA, 14 MAY. 2025

RESOLUCION EXENTA N°© 2327

VISTOS:
Decreto Supremo N° 236 del aino 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
y sus modificaciones;

Resolucion N° 38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razén de fecha 24.08.2012 de
SERVIU Region del Libertador General Bernardo O “Higgins, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo
para licitaciones de contratos de ejecucién de obras;

Memorandum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) Departamento Programacion
Fisica y Control Serviu region del Libertador General Bernardo O’Higgins a Jefe (S) de
Departamento Técnico C. y U. que envia decretos tramitados para dar inicio a proceso
licitatorio del proyecto CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CODIGO BIP
40023354-0.

Certificado N°22 del Encargado(s) Departamento Técnico SERVIU O "Higgins que certifica
aprobacion del 30 llamado del programa de pavimentaciéon participativa

Resolucion N°36 de fecha 19 de diciembre del 2024, que fija normas sobre la exencion
del tramite de toma de razén y que determina los montos en unidades tributarias
mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma
de razéon y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloria
General de la Republica;

“Las atribuciones otorgadas por el DS N©°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y las facultades sefialadas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha
09/06/2023, registrado con fecha 09/06/2023; Resoluciéon Exenta RA 272/198/2025 de
fecha 23/01/2025 registrada con fecha 23/01/2025; la resolucién exenta RA N°
272/671/2025 de fecha 09/03/2025, tomada de razéon con fecha 09/03/2025; Decreto
Exento RA N° 272/24/2025, registrado con fecha 15 de abril de 2025, todo los actos
administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo ademas
en consideracion lo sefialado en su articulo 16, DFL 29 que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo
siguiente:”

CONSIDERANDO:

Memorandum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) Departamento
Programacion Fisica y Control Serviu region del Libertador General Bernardo O’Higgins
a Jefe (S) de Departamento Técnico C. y U. que envia decretos tramitados para dar inicio
a proceso licitatorio del proyecto CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CODIGO BIP
40023354-0.

La Res. N°55 de fecha 20.01.2025, del Ministerio de Hacienda, con toma de razén por
la Contraloria General de la Republica fecha 31.01.2025 que identifica la iniciativa de
inversion en el presupuesto de inversion publico CONSTRUCCION PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE



RANCAGUA DE LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS.
CODIGO BIP 40023354-0.

RESOLUCION:

1. CONVOCASE a Licitacién Plblica N°9642-28-0125 de SERVIU Regién del Libertador
General Bernardo O "Higgins

2. APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacion Publica N°642-28-

0125

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [ |
N°642-28-0125

CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTACIé,N PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO
N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO

OHIGGINS. CODIGO BIP 40023354-0.
www.mercadogublico.cl: ID 642-28-0125

No

NUMERAL
B. A. E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

3.

SISTEMAS DE CONTRATACION, segun articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:
X]1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [ ]3.- Administracién Delegada.
mediante la modalidad de:

Xa), [lb), [Ule), Uld), [le),

4.1

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:
Xsectorial, [_JFNDR, [_]Mixto, [_IMOP, [_] otro:.............

4.2

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

L] s0Nne. Unidad de Fomento (incluir dos decimales)

X] son $692.612.000

[ ] se daré a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

X No incluye valor proforma, [] Se considera valor proforma por un monto de: ...cuueus
ode ... TP U o

DE LAS OBRAS

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON
LOS SIGUIENTES:

e D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucidon N°38/2009 Bases Administrativas Especiales
e El presente Anexo de Condicionantes Especiales

e Formatos Anexos Administrativos
e Itemizado

ANTECEDENTES TECNICOS CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE
LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CODIGO BIP

40023354-0.
- D Rancagua
- E73195 Veredas Oscar Bonilla
- EpLaNOS

- PROYECTO_OSCAR BONILLA DEMOLICION 1-4
-  PROYECTO_OSCAR BONILLA DETALLES 3-4

-  PROYECTO_OSCAR BONILLA PERFILES 4-4

- PROYECTO_OSCAR BONILLA PROYECTADO 2-4
-  PROYECTO_OSCAR BONILLA

- AAS_Santa Cruz de Triana y Oscar Bolilla

- AP_Santa Cruz de Triana y Oscar Bolilla

- CERT BNUP O BONILLA

- MEMORIA VEREDAS

- OSCAR BONILA VIA5050

- Oscar Bonilla LO firmado

- OSCAR BONILLA VIA2007-2
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OSCAR BONILLA VIA5180

B3196 Veredas Pob San Fco
AAS_Rene Scheider

AP_Rene Schneider

CBN RSCH

CIP 1 RENE SCHNEIDEROOO1 (1)
MEMORIA VEREDAS

PLO firmado RSCH 1DE 2
PLOFIR RSCH 2DE2

BPIanos proyecto

7PROYECTO 1

PROYECTO_1 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO_1 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO_1 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf
PROYECTO_1 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf

7PROYECTO 2

PROYECTO_2 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO_2 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO_2 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf
PROYECTO_2 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf

~PrROYECTO 3

PROYECTO_3 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO_3 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO_3 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf
PROYECTO_3 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO_POB SAN FRANCISCO 1
PROYECTO_POB SAN FRANCISCO 2
PROYECTO_POB SAN FRANCISCO 3

AAS_Lourdes y San francisco

AP_Lourdes y San Francisco

CERT BNUP SAN FCO.

LOURDES VIA7044

MEMORIA VEREDAS

San francisco 1 de 2

San Francisco 2 de 2

SAN FRANCISCO VIA7018

SAN FRANCISCO VIA7020

SAN FRANCISCO VIA7029

SAN FRANCISCO VIA7033

SAN FRANCISCO VIA7050

SAN FRANCISCO VIA7063

3197 Veredas Rene Shneider

BPlanos Proyecto

BPLANOS RENE SCHNEIDER PDF
PROYECTO 1_SCHNEIDER
PROYECTO 2_SCHNEIDER
PROYECTO 3_SCHNEIDER
PROYECTO 4_SCHNEIDER
PROYECTO 5_SCHNEIDER
PROYECTO 7_SCHNEIDER
PROYECTO 8_SCHNEIDER

7pPROYECTO 1

PROYECTO 1_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4
PROYECTO 1_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4
PROYECTO 1_PERFILES TRANSVESALES 4 DE 4
PROYECTO 1_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4

7PROYECTO 2

PROYECTO 2. DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4
PROYECTO 2_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4
PROYECTO 2_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4
PROYECTO 2_PLANTA DEMOLICION 2 DE 4

7pROYECTO 3

PROYECTO 3_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4
PROYECTO 3_PASO DE RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4
PROYECTO 3_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO 3_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4

7 PROYECTO 4
PROYECTO 4 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf




PROYECTO 4_PASO DE RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO 4_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO 4_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf

7PROYECTO 5

PROYECTO 5_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO 5_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO 5_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO 5_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf

7PROYECTO 7

PROYECTO 7_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO 7_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO 7_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO 7_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf

7PROYECTO 8

PROYECTO 8_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 6 pdf
PROYECTO 8_DEMOLICION VEREDAS 2 DE 6 pdf
PROYECTO 8_PASO RODADOS ACC VEHIC 5 DE 6 pdf
PROYECTO 8_PERFILES TRANSVERSALES 6 DE 6 pdf
PROYECTO 8_PLANTA PAVIMENTACION 3 DE 6 pdf
PROYECTO 8_PLANTA PAVIMENTACION 4 DE 6 pdf

B3200 Veredas Rgua Sur 1
AAS_Rancagua Sur
AP_Rancagua Sur

CERT BNUP R.SUR

MEMORIA VEREDAS

PERFIL LINEAS OFICIALES
RANCAGUA SUR VIA2064
RANCAGUA SUR VIA2110
RANCAGUA SUR VIA2123
RANCAGUA SUR VIA2137

~pLANOS

PROYECTO 1_RANCAGUA SUR DEMOLICION 1-4
PROYECTO 1_RANCAGUA SUR DETALLES 3-4
PROYECTO 1_RANCAGUA SUR PERFILES 4-4
PROYECTO 1_RANCAGUA SUR PROYECTADO 2-4
PROYECTO 1_RANCAGUA SUR

B3201 Veredas Rgua Sur 2
AAS_Rancagua Sur
AP_Rancagua Sur

CERT BNUP R.SUR

MEMORIA VEREDAS

PERFIL LINEAS OFICIALES
RANCAGUA SUR VIA2054
RANCAGUA SUR VIA2097
RANCAGUA SUR VIA2137
RANCAGUA SUR VIA2147

~7pLANOS

PROYECTO 2. RANCAGUA SUR DEMOLICION 1-4
PROYECTO 2_RANCAGUA SUR DETALLES 3-4
PROYECTO 2_RANCAGUA SUR PERFILES 4-4
PROYECTO 2_RANCAGUA SUR PROYECTADO 2-4
PROYECTO 2_RANCAGUA SUR

73202 Veredas Rgua Sur 3
AAS_Rancagua Sur
AP_Rancagua Sur

CERT BNUP R.SUR

MEMORIA VEREDAS

PERFIL LINEAS OFICIALES
RANCAGUA SUR VIA2110
RANCAGUS SUR VIA2004

~pLANOS

PROYECTO 3_ RANCAGUA SUR DEMOLICION 1-4
PROYECTO 3_RANCAGUA SUR DETALLES 3-4
PROYECTO 3_RANCAGUA SUR PERFILES 4-4
PROYECTO 3_RANCAGUA SUR PROYECTADO 2-4
PROYECTO 3_RANCAGUA SUR

E73206 Veredas Lourdes
AAS_ Lourdes y San francisco




AP_Lourdes y San Francisco
CERT BNUP LOURDES
Lourdes firmado

LOURDES VIA7025
LOURDES VIA7040
LOURDES VIA7044
LOURDES VIA7045
LOURDES VIA7049
LOURDES VIA7062
MEMORIA VEREDAS

~pLANOS

PROYECTO_LOURDES DEMOLICION 1-4
PROYECTO_LOURDES DETALLES 3-4
PROYECTO_LOURDES PERFILES 4-4
PROYECTO_LOURDES PROYECTADO 2-4
PROYECTO_LOURDES

73208 Veredas San Luis 2
AAS_San Luis Rancagua Oriente
AP_San Luis y Rancagua Oriente
DOM N°544 - URB N°2230
MEMORIA VEREDAS

PL PERFIL LO SAN LUIS

SAN LUIS VIA3020

SAN LUIS VIA3029

SAN LUIS VIA3046

SAN LUIS VIA3098

~pLANOS

PROYECTO_2 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO_2 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO_2 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf
PROYECTO_2 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO_SAN LUIS_02

73211 veredas San Luis 5
AAS_San Luis Rancagua Oriente
AP_San Luis y Rancagua Oriente
DOM N°544 - URB N°2230
MEMORIA VEREDAS

PL PERFIL LO SAN LUIS

SAN LUIS VIA3019

SAN LUIS VIA3020

SAN LUIS VIA3099

B3214 Veredas Rio Cachapoal 2
AAS_Rio Cachapoal

AP_Rio Cachapoal

CERT BNUP O SALUSTRO

CERT BNUP RIO C.

MEMORIA VEREDAS

OBERDAN SALLUSTRO VIA3039
Rio Cachapoal 2 LO

RIO CACHAPOAL VIA3000-2
RIO CACHAPOAL VIA3023

RIO CACHAPOAL VIA3026

RIO CACHAPOAL VIA3053

Rio Cachapoal

~pLANOS

PROYECTO 2_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf
PROYECTO 2_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf
PROYECTO 2_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf
PROYECTO 2_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf
PROYECTO 2_RIO CACHAPOAL

E7Anexo 30 Llamado Rancagua

Anexo EETT Residuos

Oficio 5167 (Extraccién Arboles y Tocones)
Resolucion N°20-2022 (Accesibilidad)

E7Catastro arboles

BLourdes
IMG_20220818_ 112532
PROYECTO_LOURDES CATASTRO ARBOLES




- BRancagua Oriente
- IMG_20220816_165045
-  PROYECTO_RGUA ORIENTE 2-CATASTRO DE ARBOLES

- BRancagua SUR

- IMG_20220823_111516

- IMG_20220823_111522

- IMG_20220823_111543

- IMG_20220823_111622

- IMG_20220823_112737

- IMG_20220823_112810

- IMG_20220823_112834

-  PROYECTO 1_RANCAGUA SUR-CATASTRO DE ARBOLES
- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR-CATASTRO DE ARBOLES

- [TRENE SCHNEIDER

- IMG_20220822_104946 (Ignacio de La Carrera)

- IMG_20220822_104952 (Ignacio de La Carrera)

- IMG_20220822_105017 (Ignacio de La Carrera)

-  PROYECTO 1_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES
-  PROYECTO 2_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES
- PROYECTO 3_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES
- PROYECTO 4_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES

- BRio Cachapoal
- IMG_20220822_114224
- PROYECTO 1_RIO CACHAPOAL-CATASTRO DE ARBOLES

- BSan Francisco

- IMG_20220818 103723

- IMG_20220818 103804

- IMG_20220818_103843

- IMG_20220818_ 104229

- IMG_20220818_ 104505

- IMG_20220818_110248

-  PROYECTO_POB SAN FRANCISCO 2-CATASTRO DE ARBOLES
-  PROYECTO_POB SAN FRANCISCO 3-CATASTRO DE ARBOLES

- BSan Luis

- 46 imagenes

-  PROYECTO_SAN LUIS_1 CATASTRO DE ARBOLES
- PROYECTO_SAN LUIS_2 CATASTRO DE ARBOLES
- PROYECTO_SAN LUIS_3 CATASTRO DE ARBOLES
-  PROYECTO_SAN LUIS_4 CATASTRO DE ARBOLES
- PROYECTO_SAN LUIS_5 CATASTRO DE ARBOLES
-  PROYECTO_SAN LUIS_6 CATASTRO DE ARBOLES
- Catastro

- Anexo manejo de residuos

- Bases Técnicas para Obras de Pavimentacion_Febrero 2019
- Itemizado G4_Rancagua 30 Llamado (2025)
- Multas Valores Resistencia

El oferente debera considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecucion del proyecto, ademas también sera responsable del traslado de
redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles
modificaciones de arranques y uniones domiciliarias

PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total maximo para la Ejecucién de la Obra serd de 270 dias corridos, a contar
del dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.

[ ] No se contempla entregas parciales.

X se contempla entregas parciales

REQUISITOS DE PARTICIPANTES

Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, primera y/o segunda

DX] AUTORIZA / [_] NO AUTORIZA la participacién contratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25
de DS. 236/2002 (V. y U.)

Los contratistas con una categoria inmediatamente inferior deberan ingresar por Oficina
de Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU
Avda. Brasil 912, Rancagua, carta conductora hasta 10 dias habiles antes de la fecha de




apertura, solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Calculo de capacidad
economica y Certificado RENAC vigente.

7 |8 REAJUSTES
[ ] No se esta afecto a reajustabilidad.
[ ] Esté afecta a sistema de reajuste segln ..... IPC.
X] Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.
8 |8 ANTICIPOS
DXEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos
[ ] En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un....., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02
(V.y U).
[ ] En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
maximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.).
9 9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO
El porcentaje del valor contrato que se usara para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de:
3%.
El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI Regién [X], Gobierno Regional VI regién[ |, Otro......
10 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126
9 DEL REGLAMENTO
El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia, pdliza y/o cualquier otro
instrumento legal que asegure el pago de la garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién [X], Gobierno Regional VI region_], Otro [ oo,
11]10 POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS
El contratista deberd entregar pdliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI
regién [X|, Gobierno Regional VI regién[ ], otro [ ... La poliza debera tener
vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo contractual.
1211 PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA
a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:
El valor a pagar por los derechos de participacidon de la licitacion es de $0
Los antecedentes de la licitacion podran ser descargados en el portal
www.mercadopublico.cl ID 642-28-0125
b) Plazo para efectuar consultas:
Las consultas de los oferentes podran ser efectuadas desde el dia de la publicacion de
la licitacion, hasta el séptimo dia corrido después de la publicacion, al foro del
portal www.mercadopublico.cl ID 642-28-0125
c) Plazo para dar respuesta a Consultas:
Las respuestas a las consultas de los oferentes seran publicadas al sexto dia corrido
después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl.
d) Entrega Certificado RENAC y Declaracién de Capacidad Econémica:
Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en
horario de 8:30 a 13:30
d) Entrega del Formulario de Oferta Econémica
El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias habiles antes de la apertura
en el tercer piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes
f) Presentacion de las propuestas:
El acto de presentacidon y apertura de las ofertas se realizara el quinceavo dia habil
contados desde el dia siguiente de la fecha de publicacién, a través del portal
www.mercadopublico.cl.
13|12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
a) Sobre "Documentos Anexos”:

[ ] No se requiere de documentos adicionales
|X| Se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de Ia
oferta "Documentos Anexos”.

e Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°
1 de la oferta “"Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacién Vigente, con no mas de 10 dias
de antigliedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite
gue no presenta morosidad ni protestos.



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

e Suscribir Declaracion Jurada Simple sobre la prohibicién para contratar con
la Administracién del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que
no ha incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, segln
lo dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, ademas de estar en
conocimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo VII y, en particular,
del art. 35 de la ley N°21.634. Se adjunta formato.

e El oferente podra indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de
los Anexos Administrativas, la fecha de adjudicacién indicada en el portal, o sea
el 19.05.2025

e Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de
la Oferta Administrativa, los Oferentes deberan entregar una programacion de
obra con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Project 2010
o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacidn, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).

e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, sefialando expresamente la relacion de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

e Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su
representante legal y presentados segun el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales aprobados por Resolucién N°38 de fecha 09.08.2012.

b)

Sobre “Oferta EconoOmica”:

<] No se requiere de documentos adicionales
[]se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:

14

17

LETRERO INDICATIVO

El oferente deberd considerar en su oferta la cantidad de 1 letreros(1 por comuna).

15
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SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85

A establecer segun monto y tipo de contrato:

Vivienda y Equipamiento

[ ] Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con .... ainos de experiencia, jornada completa

[] Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con ....de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con.... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con.... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia

Pavimentacion

X Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con 2 afios de experiencia, jornada completa.

X Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con ... aflos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional

Parques y Areas Verdes

[ ] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con 3 Afios de experiencia, jornada completa.




[] Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con 2 afos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[] Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con ... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ... afios de experiencia, jornada completa, para el area
topografia.

16

32

DISPOSICIONES VARIAS

|:| No se consideran disposiciones adicionales
X El oferente debera tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N° 78 del D.S. N° 236/2002
de (V y U), SERVIU entregara, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demas antecedentes del proyecto, los cuales seran
proporcionados por la Fiscalizacidn Técnica de Obras(FTO).

e De presentarse dudas respecto de la interpretacion de los Antecedentes Técnicos,
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante
la ejecucién de las obras, seran resueltas por parte de la Seccién donde se
originaron dichos antecedentes, en este caso Seccion de Infraestructura del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacion, las cuales seran
canalizadas a través de la Fiscalizacion Técnica de Obras(FTO).

e El contratista adjudicado, junto con la presentacién de los estados de pago,
debera presentar un reporte indicando el nimero y porcentaje de contratacion de
mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacién.

e En relacion a lo sefialado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
afnade lo siguiente:

La reglamentacion valida para la fabricacion e instalacién de este, es el documento
adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

e Debera considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial seguin lo establecido en el
articulo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsién Social.

e El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de caracter global seran
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.

e El contratista debera considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucion de
la obra, una tablet de al menos: tamafio 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad WiFi y con los visores de programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista debera cargar
todos los documentos técnicos de la licitacion (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portatil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
que sea nhecesario.

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalizacion técnicas de la obra y su
disposicidon sera total para esos fines, lo cual sera verificado por parte de SERVIU.
El contratista debera dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico
de la obra de SERVIU tenga libre acceso a este equipo y a la informacion contenida
en ella.

SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacion, robo o hurto
de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el
periodo de ejecuciéon de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de
ser necesario de su reemplazo.

e El Oferente adjudicado debera considerar segun lo dispuesto en el Articulos N°90
del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones
gue no resulten imputables al contratista y que ha razon de esto originen el pago
de mayores gastos generales, esta indemnizacién sera de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusion de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes




N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General
de la Republica.

Férmula base de céalculo de la indemnizacidon por mayores gastos generales:

Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)

% indemnizacion diaria: $ 0,5 mil
(Reajuste debera ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdmica
hasta el dia del pago efectivo, segun la variacién de la U.F. )

Dias con derecho a M.G.G.:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N° 236, el
contratista adjudicado o su representante legal tendra un plazo de 15 dias
corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitacion de la
Resolucion que Adjudica la propuesta para tomar contacto con el coordinador de
la Licitacion del Departamento de Técnico C y U, para firmar todos los
antecedentes técnicos del proyecto ya que estos quedaran depositados en
SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicarda una multa tipo por cada dia de
atraso de acuerdo a lo establecido en el punto N°25 de las Bases Administrativas
Especiales.

e La empresa adjudicada debera presentar mes a mes durante todos los meses en
gue dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

e La empresa adjudicada debera realizar una declaracién jurada simple con el
listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual
deberd mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal
manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que
ingresen con posterioridad al inicio de las faenas.

e El oferente adjudicado debera presentar previo al primer estado de pago el plan
de manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los
antecedentes de la presente licitacidon, y ademas junto con los estados de pago
deberd presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones
y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de
construccién que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten
con infraestructura para la gestion y disposicion (sitios de disposicién final con
resolucién sanitaria) no sera exigible la reportabilidad en RETC durante el afo
2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la
gestion de RCD. En este caso, se solicitard justificar esta exencion en la
reportabilidad mediante un analisis de costos asociados al traslado de los RCD
desde las obras de construccién a los sitios de disposicién final en virtud de valores
de entrada a estos recintos, consumo de combustible y honorarios conductor.

e Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCIC)N, sello
impulsado por Ministerio de Vivienda y Urbanismo

3. APRUEBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2 de la presente resolucién,
los cuales son integrantes de la presente Licitacion Publica N°642-28-0125
CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DEL 30°
LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CODIGO BIP 40023354-0.

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacidon se podran obtener en forma gratuita, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-28-0125

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes
de la Comision Técnica Evaluadora de las Ofertas:

COMISIONADOS TITULARES




D3

» Camilo Iturra Prado Presidente de la Comision,
Departamento Técnico, SERVIU.

D3

» Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.
% Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.

COMISIONADOS SUBROGANTES

% Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.
< Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.
< Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.

6. La presente resolucién no irroga gasto para el Servicio.

7. PUBLIQUESE en el ID 642-28-0125 del portal www.mercadopublico.cl la presente
resolucién.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

MORIN CONTRERAS CONCHA
DIRECTORA (S) SERVIU OHIGGINS

CIP/VGR/FTT/DSV/CSQ/PVA/IOH/MHG/IRC

DISTRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU OHIGGINS

- SEREMI MINVU

- SECCION CONTRALORIA INTERNA

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

- DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
- SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- SECCION DE OBRAS CIVILES

- SECCION OFICINA DE PARTES
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N [Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
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