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APRUEBA CONTRATO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO E IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES TECNODATA S.A.,
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
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17 MAY 12025 RESOLUCION EXENTA'N® 724
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HOY St KeSOLVIO LO Qut SiGUE

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley
N° 1.305, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Ley N° 18.575,
de 1986, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; la Ley N° 19.880, de
2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones; el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; el Decreto Supremo Ne 53, (V.y
U.), de 2015, gue delega facuitad para adquirir bienes y contratar servicios y la representacion extrajudicial
del fisco a autoridades y funcionarios que se indican, modificado por el Decreto Supremo N° 27, (V.y U.),
de 2022, y, por el Decreto Supremo N° 31, (V. y U.), de 2024; la Resolucion Exenta N° 2.313, (V. y U.), de
2019, que aprueba cuarta version del manual de procedimientos del sistema de compras y contrataciones
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus Secretarias Regionales Ministeriales; la Resolucién TRA N°
272/6/2025, (V. y U.), que nombra el cargo de Jefe de la Division Administrativa; el Decreto Exento RA N°
272/1/2025, (V. y U.), que establece orden de subrogacion de! cargo de Jefe de la Division Administrativa;
la Ley N° 21.722, de Presupuestos del Sector Piblico correspondiente al afio 2025; la Resolucion N° 36, del
2024, que fija normas sobre exencidn del tramite de toma de razén, modificada por la Resolucién N° 8, del
2025, ambas de la Contraloria General de Ia Reptblica; las facultades de que estoy investida, y;

CONSIDERANDO:

a. Que, mediante la Resolucién Exenta Electronica N° 663, (V. y U.), de fecha 21 de enero de 2025, se
autorizé el llamado a la Licitacién Plblica ID 587-2-LE25, destinada a contratar el servicio de arriendo
de ocho (08) impresoras multifuncionales para el MINVU, servicio que se compone de dos (02)
impresoras multifuncionales alta demanda, y seis (06) impresoras multifuncionales a color, por un

periodo de doce (12) meses; se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y sus anexos, y se

designd funcionaria encargada de la custodia de las ofertas e integrantes de la Comision Evaluadora.
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b. Que, por medio de la Resolucidén Exenta Electrénica N° 1768, (V. y U.), de fecha 02 de abril de 2025,
se adjudico la Licitacion Publica ID 587-2-LE25, singularizada en el considerando a. precedente, al
proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3.

c. Que, el servicio de arriendo de ocho (08) impresoras multifuncionales se encuentra incluida en el Plan
Anual de Compras, identificada con el codigo 1583-14-PC24.

d. Que, el proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, se
encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de Mercado Publico, en estado de proveedor habil, de
acuerdo a certificado, de fecha 19 de mayo de 2025; no estd afecto a las inhabilidades establecidas en
el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y sus modificaciones; declara no haber sido condenado de acuerdo a lo preceptuado en
el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado vy sistematizado fue fijado
mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; no registra
condenas asociadas a responsabilidad penal juridica, de acuerdo a lo establecido en los articulos 8° y
10 de la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; no ha sido
condenado con la medida establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Economicos,
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, declara que no se encuentra en los supuestos
establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N°© 19.886y
otras leyes, para mejorar la calidad del gasto plblico, aumentar los estdndares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado; lo anterior, de
acuerdo a declaracion adjunta al presente acto, por lo cual, cumple con los requisitos legales para ser
contratado.

e. Que, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el proveedor IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, entregd el Certificado de Fianza N° de folio
P0050294, de fecha 08 de abril de 2025, por la suma ascendente a UF 39,22.- (Treinta y nueve coma
veintidés unidades de fomento), equivalente al 5% del valor neto del contrato, otorgado por MasAVAL
S.A.G.R., con una duracién que excede en noventa (90) dias habiles la duracion del contrato y que
incluye la siguiente glosa: "PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE LA LICITACION PUBLICA ID 587-2-LE25".

f.  Que, por lo anterior, con fecha 19 de mayo de 2025, se suscribi6 entre el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, y el proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N°
96.504.550-3, el contrato destinado al servicio de arriendo de ocho (08) impresoras multifuncionales
para el MINVU, servicio que se compone de dos (02) impresoras multifuncionales alta demanda, y seis
(06) impresoras multifuncionales a color, por un periodo de doce (12) meses.

g. Que, la presente resolucién no se encuentra afecta al trémite de toma de razon.

h. Que, los gastos asociados al pago de lo resuelto en el presente acto administrativo se imputaran a la
Ley de Presupuestos del Sector Piblico correspondiente a los afios 2025 y 2026, en fa medida que se
consulten recursos para ello y se cumplan los requisitos para su desembolso, por lo que, dicto la

siguiente,
RESOLUCION:

1. APRUEBASE el contrato suscrito con fecha 19 de mayo de 2025, entre el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, e IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, destinado a
contratar el servicio de arriendo de ocho (08) impresoras multifuncionales para el MINVU, servicio que se
compone de dos (02) impresoras multifuncionales alta demanda, y seis (06) impresoras multifuncionales

a color, por un periodo de doce (12) meses, cuyo texto es el siguiente:
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“En Santiago, a 19 de mayo de 2025, por una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, en
adelante el “Ministerio” o “MINVU”, RUT N° 61.801.000-7, representado por la Jefa de la Division
Administrativa, dofia Daniela Francisca Cafias Castro, RUN N° 12.464.837-8, ambos domiciliados, para
estos efectos, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 924, comuna de Santiago, Region
Metropolitana; y por la otra, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N°
96.504.550-3, en adelante la “sociedad” o “contratista”, representada por don Fabrizio Juan Montagna
Mufioz, RUN N° 09.773.482-8, ambos domiciliados en Victor Manuel N° 1672, comuna de Santiago, Regién

Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERA: Antecedentes

Mediante la Resolucion Exenta Electrénica N° 1768, (V. y U.), de fecha 02 de abril de 2025, se adjudicé a
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, la Licitacién Publica ID 587-
2-LE25, destinada a contratar el “Servicio de arriendo de ocho (08) impresoras multifuncionales para el
MINVU".

En virtud de! presente instrumento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo e IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, celebran el presente contrato, cuyos objetivos
y alcances se detallan en el presente instrumento.

SEGUNDA: Contenido del Contrato

El contrato se regird por lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto

Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, por la documentacion y la normativa legal y

reglamentaria vigente sobre la materia:

a. Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado y sus
modificaciones.

b. Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado y sus modificaciones.

c. Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos aprobadas por la Resolucién Exenta Electrénica
N° 663, (V. y U.), de fecha 21 de enero de 2025, que autorizé el llamado a la Licitacion Pdblica ID 587-
2-1E25.

d. La oferta y los documentos anexos, presentados por el oferente adjudicado, en concordancia con las
bases de licitacion.

e. La Resolucién Exenta Electrénica N° 1768, (V. y U.), de fecha 02 de abril de 2025, que adjudicé la
Licitacion Publica ID 587-2-LE25, y los antecedentes que la fundan.

f. El presente instrumento.

TERCERA: Duracion del contrato

El presente contrato tendrd una duraci6n de doce (12) meses, mas el periodo de habilitacién de dos (02)
dias hébiles. Una vez notificada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente
contrato en el Sistema de Informacion y Gestidn de Compras y Contrataciones del Estado, y a partir dela
comunicacion mediante correo electrénico del Administrador del Contrato dirigido al ejecutivo del
contratista, lo cual serd de manera posterior a la notificaciéon de la total tramitacion del acto administrativo
que apruebe el presente contrato, en el Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones
del Estado, se debera realizar la implementacién del servicio por el contratista, quedando refrendada en
un Acta dicha implementacién del servicio y estableciéndose en ella, la fecha cierta de inicio de ejecucién
del servicio. La comunicacién por parte del Administrador del Contrato tendré como limite maximo dos

(02) dias habiles posterior a la notificacién referida precedentemente.
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CUARTA: Monto y pago del contrato

El MINVU pagaré al contratista el monto total de UF 933,4.- (Novecientas treinta y tres coma cuatro

unidades de fomento), IVA incluido, el que se compone de costo fijo y costo variable, segun el

siguiente desglose:

- Costo fijo: UF 830,4.- (Ochocientas treinta coma cuatro unidades de fomento), IVA
incluido, a pagar en doce (12) cuotas en forma mensual y sucesivas, mediante transferencia
electronica, en su equivalente en pesos chilenos, segun el valor de la unidad de fomento determinada
por el Banco Central de Chile a la fecha de la emisién del respectivo documento tributario electrénico,
dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepciéon de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro, que debe sefialar claramente en su descripcion o detalle: “Servicio
de arriendo de ocho (08) impresoras muitifuncionales, por un periodo de doce (12) meses para el
MINVU, cuota N° ..”, emitido a nombre de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, previa
certificacion de que los servicios se han recibido conforme.

. Costo variable: UF 103.- (Ciento tres unidades de fomento), IVA incluido, a pagar por mes
vencido (segin valores ofertados por el contratista), mediante transferencia electrénica, en su
equivalente en pesos chilenos, segln el valor de la unidad de fomento determinada por el Banco
Central de Chile a la fecha de la emisién del respectivo documento tributario electronico, dentro de
los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcién de la factura o del respectivo instrumento
tributario de cobro, que debe sefialar claramente en su descripcién o detalle: “Servicio de costo
variable de impresién y fotocopiado de ocho (08) multifuncionales, cuota N° ..”, emitido a nombre
de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, previa certificacion de que los servicios se han recibido
conforme.

Adicionalmente el contratista, deberd presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
emitido por la Direccion del Trabajo, con una antigliedad no superior a treinta (30) dias corridos desde la
emision del documento tributario electronico, la némina completa del personal involucrado directamente
en la prestacién del servicio en el periodo asociado al correspondiente pago y el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del Trabajo, respecto del
personal identificado en la némina.

El MINVU se reserva la facultad de solicitar informacién adicional al contratista, en cualquier tiempo, que

le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.

Una vez tramitado el acto administrativo que aprueba el presente contrato, el MINVU emitird la Orden de

Compra al contratista a través del Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones del

Estado. Esta Orden de Compra debera ser aceptada por el contratista.

QUINTA: Ampliacién del contrato
La duracion del contrato podra ampliarse una o mas veces, mientras éste se encuentre vigente, hasta por

un maximo del 30% del plazo inicial, en casos justificados y que sean indispensables para un optimo logro
de los objetivos del contrato y aprobadas por el Administrador del Contrato de! MINVU. Dicha ampliacion
debera formalizarse mediante la suscripcién de la modificacidn de contrato y fa dictacion del respectivo
acto administrativo firmado por la autoridad competente, y notificarse al contratista a través del Sistema

de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones de! Estado.

SEXTA: Aumento del monto del contrato

En casos debidamente fundamentados y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, el monto del
contrato podra ampliarse hasta en un méaximo del 30% del total del contrato, por aumento de la necesidad
de servicio propiamente tal, o por la incorporacion de elementos indispensables segin informe técnico

emitido por la Contraparte Técnica y aprobado por el Administrador del Contrato, en consideracién a
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circunstancias de caracter técnico que no se tuvieron en vista en la época de la elaboracion de las presentes
bases de licitacion.

La ampliacién del monto del contrato debera quedar refrendada mediante un acto administrativo firmado
por la autoridad competente y dara derecho al contratista a su pago, de acuerdo con los precios unitarios
contratados vy a un aumento del plazo del contrato si correspondiera, y debera notificarse al contratista a
través del Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado y emitir la
correspondiente Orden de Compra.

SEPTIMA: Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que se suscribe, el contratista ha entregado
con anterioridad a este acto, el Certificado de Fianza N° de folio P0050294, de fecha 08 de abril de 2025,
por la suma ascendente a UF 39,22.- (Treinta y nueve coma veintidds unidades de fomento), equivalente
al 5% del valor neto del contrato, otorgado por MasAVAL S.A.G.R., con una duracidon que excede en
noventa (90) dias habiles la duracién del contrato y que incluye la siguiente glosa “PARA GARANTIZAR EL
FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA ID 587-2-LE25".

La regulacién de esta garantia, tanto respecto de su restitucion, como de la forma de hacerla efectiva, por
parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se encuentra regulada en el punto 1.12.4.- “GARANTIA DE
FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” de las Bases de Licitacién Pablica ID 587-2-LE25, las
que, conforme a lo indicado en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de

este y se dan por expresamente reproducidas.

OCTAVA: Administrador del Contrato

La administracion del contrato serd ejecutada por el Encargado de la Seccion Control Bines y
Administracién de Edificio del MINVU, o quien le subrogue o reemplace. En caso de ser necesario €l cambio
del Administrador del Contrato, la autoridad competente del MINVU debera dictar un acto administrativo,
nombrando al nuevo administrador, siendo notificado a través del Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado. Al Administrador del Contrato, en el ejercicio de esta funcidn, le
correspondera:

a. Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases de
licitacién.

b. Coordinar y colaborar con la Contraparte Técnica del MINVU, para el correcto cumplimiento de las
obligaciones del contratista.

c. Comunicar mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo del contratista el inicio del plazo para la
implementacién del servicio.

d. Visar los pagos cada vez que corresponda.

e. Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista.

f. Solicitar a la autoridad competente el aumento de! plazo de duracién del contrato.

g. Solicitar a la autoridad competente el aumento del monto del contrato.

h. Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad o parte del
contrato.

i. Acoger o rechazar los descargos del contratista por la aplicacién de multas.

j. Requerir el término anticipado del contrato, en el caso que corresponda.

k. La responsabilidad de coordinar la solicitud de equipos, cuentas de usuario, correo o0 acceso a los
sistemas. Y, de reportar cuando el externo termine su vigencia antes o sea reemplazado. Coordinando lo
anterior con el Jefe de la Divisidn Informatica, o quien le subrogue o reemplace.

I. Las demas que le encomienden las bases de licitacién.

NOVENA: Contraparte Técnica
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Asimismo, la autoridad competente, en el acto administrativo que apruebe el presente contrato, ratificara
la designacién de la Contraparte Técnica; uno en calidad titular y otro suplente en caso de ausencia del
titular. En caso de ser necesario el cambio de la Contraparte Técnica, la autoridad competente del MINVU
debera dictar un acto administrativo, nombrando la nueva Contraparte Técnica en su calidad de titular o
de suplente, segln corresponda; siendo notificado a través del Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado. En el ejercicio de esta funcién, le correspondera:

a. Evaluar el servicio que se preste durante ta ejecucion del contrato.

b. Aclarar y orientar respecto del desarrollo de la ejecucioén del servicio requerido.

c. Certificar que los servicios se han recibido conforme. Si no hubiese conformidad con los servicios
adquiridos, deberd registrase los hechos en que se funda la disconformidad y acompafiando documentos
o antecedentes de respaldo de aquello.

d. Supervisar el cumplimiento de los plazos del mismo.

e. Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la ejecucion del servicio.

f. Autorizar o rechazar el reemplazo del ejecutivo solicitado por el contratista.

g. Solicitar el cambio del ejecutivo de! contratista.

h. Requerir al Administrador del Contrato el aumento del plazo de duracion del contrato.

i. Requerir al Administrador del Contrato el aumento del monto del contrato.

j. Autorizar al contratista la emision del documento tributario electrénico en virtud de la recepcion
conforme de los servicios.

k. Requerir la aplicacion de las multas.

I. Levantar Acta de realizacion del periodo de implementacion, estableciendo la fecha cierta de inicio de la
vigencia de la ejecucion del contrato.

m. Las demas que le encomienden las bases de licitacion.

DECIMA: Ejecutivo del contratista
El ejecutivo del contratista serd el representante permanente del contratista ante el MINVU y le

correspondera, principalmente, coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecucion del
contrato. Para dicho efecto, debera estar facilmente disponible para una comunicacién expedita con la
Contraparte Técnica del MINVU. Lo anterior, sin perjuicio de la participacién de la representante legal del
contratista, segun procediere, cuando ella sea requerida.

A este ejecutivo le correspondera, principalmente:

1. Representar al contratista en la discusién de las materias relacionadas con la ejecucién del contrato.
2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecucién de la materia de la licitacion publica ID
587-2-LE25.

3. Entregar toda la informacién pertinente requerida por el MINVU.

4. Acudir a las citaciones realizadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del MINVU.
5. Dar respuesta a las consultas efectuadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del

MINVU.
6. Las demas que le encomienden las bases de licitacion del proceso ID 587-2-LE25.

En caso de ser necesario el reemplazo del ejecutivo del contratista, el contratista debera pedir autorizacion,
por correo electrdnico, a la Contraparte Técnica del MINVU, con siete (07) dias corridos de anticipacion a
la fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo ser sustituido por una persona de competencias
equivalentes o superiores a la del ejecutivo, inicialmente propuesto. La Contraparte Técnica tendra el plazo
de cinco (05) dias corridos para autorizar o rechazar el cambio, mediante correo electrénico. El rechazo

de la peticién deberd ser fundado.
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El contratista no podra rechazar ni postergar la solicitud de cambio del ejecutivo. Si la Contraparte Técnica
del MINVU rechaza el cambio presentado por el contratista, se deberdan presentar otras alternativas hasta
obtener la aprobacion.

El MINVU podra solicitar el cambio del ejecutivo nombrado por el contratista, mediante correo electrénico
de la Contraparte Técnica, indicando los motivos que ocasionan tal solicitud. El contratista tendra el plazo
de tres (03) dias corridos para efectuar sus descargos, de los que conocera el Administrador del Contrato,
quien definira finalmente si se ratifica 1a solicitud. En caso de que el contratista no efectde descargos o el
Administrador del Contrato ratificase la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista, el contratista

tendrd el plazo de catorce (14) dias corridos a partir de la comunicacién, para hacerlo efectivo.

UNDECIMA: Obligaciones del contratista

La regulacién de las obligaciones del contratista, se encuentran establecidas en el punto 1.13.5.4.-
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacién Pablica ID 587-2-LE25, las que, conforme
a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se dan por

expresamente reproducidas.

DUODECIMA: Responsabilidad del contratista

La regulacion de la responsabilidad del contratista, se encuentran establecidas en el punto 1.13.5.5.-
“RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-2-LE25, las que,
conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y

se dan por expresamente reproducidas.

DECIMA TERCERA: Concordancia entre el servicio ofertado y el servicio entregado

El contratista debera prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en las
bases de licitacién, en la oferta presentada y sus documentos asociados, a! proceso de licitacion publica
ID 587-2-LE25. El MINVU podra, en todo momento, requerir informacion acerca del cumplimiento de la

presente clausula.

DECIMA CUARTA: Prohibicién de subcontratacién
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 128 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio

de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, a lo establecido en las Bases de Licitacién
Publica ID 587-2-LE25 y dado que el servicio al cual se refiere la licitacién publica considerara la capacidad
e idoneidad de! prestador del servicio, queda expresamente prohibido subcontratar el servicio contratado.

DECIMA QUINTA: Prohibicién de cesion

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna a terceros, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones, contraidos con el MINVU que nacen de la Licitacion Pablica ID 587-2-LE25, y en especial
jos establecidos en el presente contrato, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 126 del Decreto
Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones,
salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato, los

que podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

DECIMA SEXTA: Confidencialidad de la informacién
La regulacién de la confidencialidad de la informacion se encuentra establecida en el punto 1.13.5.8.-
“CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacion Piblica ID 587-2-LE25, la que,
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conforme a lo indicado en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y

se da por expresamente reproducida.

DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la informacion y Propiedad intelectual

La regulacién de la seguridad de la informacién se encuentra establecida en el punto 1.13.5.9.-
“SEGURIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacién Publica ID 587-2-LE25, la que, conforme a
lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por

expresamente reproducida.
La regulacion de la propiedad intelectual se encuentra establecida en el punto 1.13.5.10.- "PROPIEDAD

INTELECTUAL” de las Bases de Licitacién Plblica ID 587-2-LE25, la que, conforme a lo indicado en la

cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente

reproducida.

DECIMA OCTAVA: Pacto de integridad

La regulacién del pacto de integridad se encuentra establecida en el punto 1.2.5.- “PACTO DE
INTEGRIDAD” de las Bases de Licitacién Publica ID 587-2-LE25, la que, conforme a lo indicado en la
cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente

reproducida.

DECIMA NOVENA: Multas
El MINVU estara facultado para aplicar al contratista multa en los casos, formas y plazos que a continuacién

se expresan, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU.

a. En caso de atraso en el tiempo de respuesta ante una emergencia o imprevisto, se aplicard una multa
equivalente al 3% del monto del pago del correspondiente mes, sin impuestos, por cada hora de atraso,
con un tope de veinticuatro (24) horas habiles.

b. En caso de atraso en el plazo de implementacion comprometido en la oferta del contratista, se aplicara
una multa equivalente al 2% del monto del contrato, sin impuestos, por cada dia habil de atraso, con un
tope de cinco (05) dias habiles.

c. En caso de los incumplimientos previstos en los literales e., f., g. y h. del punto 1.13.5.4.- “Obligaciones
del contratista”, de las Bases Administrativas, se aplicard una multa equivalente al 1% del monto del pago
de la correspondiente cuota mensual, sin impuestos, por cada dia en que se mantenga el incumplimiento,
con un tope de siete (07) dias corridos.

Sin perjuicio de los limites de cobro de multas sefialados precedentemente, el monto total de las multas

cobradas durante la vigencia del contrato, no podrd superar el 30% del monto total del contrato.

Procedimiento para la aplicacién de las multas:
a. Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multa, la Contraparte Técnica debera comunicar

inmediatamente de ello al ejecutivo designado por el contratista, mediante correo electrénico,
informéndole sobre el cobro a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.

b. A contar de la comunicacién singularizada en el literal anterior, el contratista tendra el plazo de cinco
(05) dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el Administrador del
Contrato, acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion.

¢. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este
plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicara la correspondiente multa
por medio de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente. El indicado acto
administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
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19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, y Sus
modificaciones.

d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU
podré rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos
del contratista deberd formalizarse a través de la dictacién de un acto administrativo fundado y dictado
por la autoridad competente, en el cual debera detallarse el contenido y las caracteristicas de la multa a
aplicar. El indicado acto administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en
el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, y sus modificaciones.

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley Ne°
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de
la Administracion del Estado.

f. El monto de la multa sera rebajado del pago que el MINVU debe efectuar al contratista en los estados
de pago mas proximos. La multa se aplicard en su equivalente en pesos chilenos, segln el valor de la
unidad de fomento determinada por el Banco Central de Chile a la fecha de la total tramitaciéon del
correspondiente acto administrativo, o, en su defecto, la multa podrd hacerse efectiva con cargo ala o las
garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g. EI MINVU no podré proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al
contratista el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses
anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa.

h. La multa se aplicara siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU, u otro imprevisto no imputable al
contratista, siempre que dicha circunstancia sea un hecho de publico conocimiento y/o sea debidamente

acreditada por el contratista.

VIGESIMA: Término anticipado del contrato
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 bis de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y en el articulo 130 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, el MINVU podra poner término anticipado
al contrato, en las siguientes situaciones:
a. Por resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el contratista no se encuentre en mora
de cumplir sus obligaciones.
b. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.
c. Por razones de mérito o conveniencia fundados en el interés general y por motivo no imputable al
contratista.
d. Por término del presupuesto destinado a la contratacién.
e. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entendera que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, en los siguientes casos:
e.1. Si el contratista no da cumplimiento al tiempo de respuesta ante emergencia o imprevisto,
superando las veinticuatro (24) horas habiles posteriores al plazo de respuesta ante emergencia o
imprevisto ofertado.
e.2. Si el contratista no da cumplimiento al plazo de implementacion del servicio, al sexto dia habil
posterior al plazo de implementacién ofertado.
e.3. Si el contratista manifiesta que no estd en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito el
contrato o durante su ejecucion.
e.4. Si el contratista no da cumplimiento al “Pacto de integridad”, de acuerdo con lo dispuesto en el

punto 1.2.5. de las Bases Administrativas.
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e.5. Si el contratista cede o traspasa total o parcialmente el servicio contratado, no dando cumplimiento
a la “Prohibicién de cesién”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.6. de las Bases
Administrativas.
e.6. Si el contratista subcontrata total o parcialmente el servicio contratado, no dando cumplimiento a
la prohibicion de la subcontratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.7.-
“Subcontratacion” de las Bases Administrativas.
e.7. Si el contratista o sus dependientes, no cumple con la »Confidencialidad de la informacion”, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.8.- de las Bases Administrativas.
e.8. Si el contratista no da cumplimiento a la “Seguridad de la informacién”, de acuerdo con fo dispuesto
en el punto 1.13.5.9. de las Bases Administrativas.
e.9. Si el contratista infringe la “Propiedad intelectual”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto
1.13.5.10.- de las Bases Administrativas.
f. Por la extincién de la personalidad juridica del contratista.
g. Por el estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
h. Por la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y, con el articulo
129 del Reglamento de Compras Publicas. En tal caso, el MINVU sblo pagara el precio por los servicios que
efectivamente se hubieren prestado, durante la vigencia del contrato.
i. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos (02) afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis (06) meses. El contratista debera acreditar que la totalidad
de las obligaciones laborales y previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los ultimos dos afios, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato. Asimismo, en el caso de que el MINVU llame a una nueva licitacién para contratar el servicio de
la especie, el contratista no podré participar.
j. En caso de sobrepasar el tope maximo del 30%, contemplado en el Gltimo parrafo del punto 1.13.7.1.-
“Causales para la aplicacién de una multa”, de las Bases Administrativas.
k. Si durante la vigencia del contrato el contratista es condenado de conformidad a lo establecido en el
articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Procedimiento para poner término anticipado al contrato:

a. En caso de requerir el término anticipado del contrato, por alguna de las causales establecidas en los
literales a., b., c. y/o d. del punto 1.13.8.1.- “Causales para el término anticipado del contrato” de las
Bases Administrativas, éste se dispondra por medio de un acto administrativo fundado de la autoridad
competente. El referido acto administrativo deberd notificarse al contratista mediante su publicacién en el
Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

b. A su vez, detectada una situacion que amerite el término anticipado del contrato, por alguna de las
causales establecidas en los literales e., f., g., h., i., i., k., I. y/o m. del punto 1.13.8.1.- “Causales para
el término anticipado del contrato” de las bases de licitacion; el Administrador del Contrato, debera
comunicar inmediatamente de ello al ejecutivo del contratista designado y al representante legal, mediante
correo electrénico, informandole sobre el término anticipado a aplicar y sobre los hechos en que éste se
motiva.

¢c. A contar de la comunicacién singularizada en el literal anterior, el contratista tendra el plazo de cinco
(05) dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el Administrador del

Contrato, acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion.
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d. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este
plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda el término anticipado del contrato, se aplicara el
correspondiente término anticipado por medio de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad
competente. El indicado acto administrativo deberd notificarse al contratista de conformidad a lo
establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y sus modificaciones.

e. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU
podré rechazarlos o acogerlos. Al respecto, el rechazo de los descargos del contratista deberd formalizarse
a través de la dictacion de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente, en la
cual debera detallarse el contenido y las caracteristicas del término anticipado a aplicar. El indicado acto
administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus
modificaciones.

f. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederdn los recursos dispuestos en la Ley N°
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de
la Administracién del Estado.

g. En caso de ponerse término anticipado al contrato, independiente de la causal que diera origen a éste,
se pagaran al contratista los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion por parte del
MINVU.

VIGESIMA PRIMERA: Modificaciones
Sélo se efectuaran modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes

en tanto éstas no alteren los elementos esenciales del contrato, y no se contravenga la aplicacién de los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualad de los oferentes, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y sus modificaciones, y en el articulo 129 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio
de Hacienda.

Cualquier modificacion que se acuerde introducir estard sujeta al mismo trdmite de aprobacién que el
presente contrato y deberd notificarse al proveedor a través del Sistema de Informacion y Gestion de

Compras y Contrataciones del Estado.

VIGESIMA SEGUNDA: Suscripcién y copias
El presente contrato se suscribe ad referendum, sujeto en su validez a la total tramitacion del acto

administrativo que lo apruebe, extendiéndose en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y quedando uno

en poder de cada una de las partes.

VIGESIMA TERCERA: Competencia
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad

de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA CUARTA: Personerias
La personeria de la Jefa de la Divisién Administrativa, dofia Daniela Francisca Cafias Castro, para

comparecer en represenfacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consta en el Decreto Supremo N°
53, (V. y U.), de 2015, modificado por el Decreto Supremo N° 27, (V.y U.), de 2022, y, por el Decreto
Supremo N° 31, (V. y U.), de 2024, yenla Resoluciéon TRA N° 272/6/2025, (V. y U.), que nombra el cargo
de Jefe de la Division Administrativa; mientras que la personeria de don Fabrizio Juan Montagna Mufioz,
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RUN N° 09.773.482-8, para comparecer €n representacion de IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, consta en la escritura plblica de fecha 22 de febrero de 2021,
otorgada ante dofia Dora Silva Letelier, Notario Publico de la Primera Notaria de La Florida, Repertorio N°
496-2021, vy, en la escritura publica de fecha 21 de febrero de 2025, otorgada ante dofia Dora Silva
Letelier, Notario Publico de la Primera Notaria de La Florida, Repertorio N° 485-2025. Documentos que no
se insertan por ser conocidos por ias partes.

En sefal de aceptacion las partes suscriben”. Hay firmas.

2. IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente acto administrativo, ascendente al monto
méximo de UF 933,4.- (Novecientas treinta y tres coma cuatro unidades de fomento), IVA incluido, de
acuerdo al siguiente desglose.

En referencia al costo fijo servicio de arriendo de ocho (08) impresoras multifuncionales y servidor para el

MINVU, los montos serédn imputados de la siguiente manera:

. - - o Centro de Monto IVA Incluido | Monto IVA Incluido
Subtitulo | Item | Asignacion Costos Afic 2025 Afc 2026
22 09 005 DIVAD UF 346 UF 484,4

En referencia al
multifuncionales, los montos seran imputados de la siguiente manera:

costo variable servicio de impresion y fotocopiado de ocho (08) impresoras

. ‘ - ‘iz Centro de Monto IVA Incluido | Monto IVA Incluido
Subtitulo | Item | Asignacion Costos Afio 2025 Afic 2026
22 09 005 DIVAD UF 42,9 UF 60,1

Respecto de los gastos que resulten comprometidos para el afio 2026, el gasto se imputara a la Ley de
Presupuestos del Sector Pablico respectiva, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan

los requisitos para su desembolso.

3. EMITASE la Orden de Compra N° 587-230-SE25, por el monto total de UF 933,4.- (Novecientas treinta y
tres coma cuatro unidades de fomento), IVA incluido, a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA

S.A., RUT N° 96.504.550-3, la cual debe ser aceptada por el proveedor.

4. PAGUESE a IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, el monto total
de UF 933,4.- (Novecientas treinta y tres coma cuatro unidades de fomento), IVA incluido, en su
equivalente en pesos chilenos, seguin el valor de la unidad de fomento determinada por el Banco Central
de Chile a la fecha de emisién del respectivo documento tributario electrénico; previa recepcion conforme
de la Contraparte Técnica y entrega del documento tributario electrénico visado por el Administrador del

Contrato.

5. RATIFICASE como Administrador del Contrato al Encargado de la Seccién Control Bienes y Administracion

de Edificio del MINVU, o quien le subrogue o reemplace.

6. RATIFICASE como Contraparte Técnica del MINVU, en calidad de titular al funcionario Miguel Salinas
Salinas; y, en calidad de suplente en caso de ausencia del funcionario designado como titular, al

funcionario Jaime Diaz Ganga.
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7. PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, portal https://www.mercadopublico.cl, acto que estard a cargo de la Seccién

Gestién de Compras y Contratos de este Ministerio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
-DIVISION FINANZAS - DEPTO. CONTABILIDAD
COMPROMISO PRESUPUESTARIO
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istribucion:
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« Departamento de Compras y Servicios Generales - DIVAD.

« Seccién Gestién de Compras y Contratos — DIVAD.

« Seccion Planificacion y Presupuesto — DIVAD.

« Seccion Partes y Archivos — DIVAD.

« Seccién Control Bienes y Administracién Edificio - DIVAD.

« IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., Victor Manuel N° 1672, comuna de Santiago, Regién

Metropolitana (Contrato original).

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTO

afv@w/

JOVITA GAVILAN GO ZALEZ
INGENIERO
MINISTRO DE FEC OMERCIAL

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO




CONTRATO AD-REFERENDUM

'SERVICIO DE ARRIENDO DE OCHO (08) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
PARA EL MINVU”

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Y

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.

19 MAY 2025

En Santiago, a , por una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, en
adelante el “Ministerio” o “MINVU”, RUT N° 61.801.000-7, representado por la Jefa de la Division
Administrativa, dofia Daniela Francisca Cafias Castro, RUN N° 12.464.837-8, ambos domiciliados, para estos
efectos, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°© 924, comuna de Santiago, Region Metropolitana; y
por la otra, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, en adelante
la “sociedad” o “contratista”, representada por don Fabrizio Juan Montagna Mufioz, RUN N° 09.773.482-8,
ambos domiciliados en Victor Manuel N° 1672, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, se ha convenido

lo siguiente:

PRIMERA: Antecedentes

Mediante la Resolucién Exenta Electrénica N° 1768, (V. y U.), de fecha 02 de abril de 2025, se adjudicd a
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, la Licitacion Publica ID 587-
2-LE25, destinada a contratar el “Servicio de arriendo de ocho (08) impresoras muiltifuncionales para el
MINVU”.

En virtud del presente instrumento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo e IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, celebran el presente contrato, cuyos objetivos y

alcances se detallan en el presente instrumento.

SEGUNDA: Contenido del Contrato

El contrato se regira por lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo

N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, por la documentacién y la normativa legal y reglamentaria

vigente sobre la materia:

a. Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado y sus
modificaciones.

b. Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado y sus modificaciones.

c. Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos aprobadas por la Resolucién Exenta
Electronica N° 663, (V. y U.), de fecha 21 de enero de 2025, que autorizé el llamado a la Licitacién
Plblica ID 587-2-LE25.

d. La oferta y los documentos anexos, presentados por el oferente adjudicado, en concordancia con las

bases de licitacion.



e. La Resolucién Exenta Electrénica N° 1768, (V. y U.), de fecha 02 de abril de 2025, que adjudico la
Licitacién Publica ID 587-2-LE25, y los antecedentes que la fundan.

f. El presente instrumento.

TERCERA: Duracion del contrato

El presente contrato tendrd una duracién de doce (12) meses, mas el periodo de habilitacion de dos (02)
dias habiles. Una vez notificada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el presente
contrato en el Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, y a partir de la
comunicacién mediante correo electronico del Administrador del Contrato dirigido al ejecutivo del
contratista, lo cual serd de manera posterior a la notificacion de la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el presente contrato, en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, se debera realizar la implementacién del servicio por el contratista, quedando
refrendada en un Acta dicha implementacién del servicio y estableciéndose en ella, la fecha cierta de
inicio de ejecucién del servicio. La comunicacion por parte del Administrador del Contrato tendréd como
limite maximo dos (02) dias habiles posterior a la notificacién referida precedentemente.

CUARTA: Monto y pago del contrato

El MINVU pagara al contratista el monto total de UF 933,4.- (Novecientas treinta y tres coma cuatro

unidades de fomento), IVA incluido, el que se compone de costo fijo y costo variable, segin el

siguiente desglose:

- Costo fijo: UF 830,4.- (Ochocientas treinta coma cuatro unidades de fomento), IVA
incluido, a pagar en doce (12) cuotas en forma mensual y sucesivas, mediante transferencia
electrénica, en su equivalente en pesos chilenos, segtin el valor de la unidad de fomento determinada
por el Banco Central de Chile a la fecha de la emision del respectivo documento tributario electronico,
dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcion de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro, que debe sefialar claramente en su descripcion o detalle: “Servicio
de arriendo de ocho (08) impresoras multifuncionales, por un periodo de doce (12) meses para el
MINVU, cuota N° ..”, emitido a nombre de Ia Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, previa
certificacion de que los servicios se han recibido conforme.

. Costo variable: UF 103.- (Ciento tres unidades de fomento), IVA incluido, a pagar por mes
vencido (segtin valores ofertados por el contratista), mediante transferencia electrénica, en su
equivalente en pesos chilenos, segun el valor de la unidad de fomento determinada por el Banco
Centra!l de Chile a la fecha de la emisién del respectivo documento tributario electrénico, dentro de
los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcién de la factura o del respectivo instrumento
tributario de cobro, que debe sefialar claramente en su descripcién o detalle: “Servicio de costo
variable de impresion y fotocopiado de ocho (08) multifuncionales, cuota N° ...”, emitido a nombre de
la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, previa certificacion de que los servicios se han recibido
conforme,

Adicionalmente el contratista, deberd presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

emitido por la Direccién del Trabajo, con una antigiiedad no superior a treinta (30) dias corridos desde la

emisién del documento tributario electronico, la némina completa del personal involucrado directamente en
la prestacion del servicio en el periodo asociado al correspondiente pago y el Certificado de Cumplimiento de

Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, respecto del personal

identificado en la némina.

El MINVU se reserva la facultad de solicitar informacion adicional al contratista, en cualquier tiempo, gue le

permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.



Una vez tramitado el acto administrativo que aprueba el presente contrato, el MINVU emitird la Orden de
Compra al contratista a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del
Estado. Esta Orden de Compra debera ser aceptada por el contratista.

QUINTA: Ampliacién del contrato

La duracién del contrato podra ampliarse una o mas veces, mientras éste se encuentre vigente, hasta por
un maximo del 30% del plazo inicial, en casos justificados y que sean indispensables para un éptimo logro
de los objetivos del contrato y aprobadas por el Administrador del Contrato del MINVU. Dicha ampliacion
deberd formalizarse mediante la suscripcion de la modificacion de contrato y la dictacion del respectivo acto
administrativo firmado por la autoridad competente, y notificarse al contratista a través del Sistema de

Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

SEXTA: Aumento del monto del contrato
En casos debidamente fundamentados y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, el monto del

contrato podra ampliarse hasta en un maximo del 30% del total del contrato, por aumento de la necesidad
de servicio propiamente tal, o por la incorporacién de elementos indispensables segun informe técnico
emitido por la Contraparte Técnica y aprobado por el Administrador del Contrato, en consideracion a
circunstancias de caracter técnico que no se tuvieron en vista en la época de la elaboracién de las presentes
bases de licitacion.

La ampliacién del monto del contrato deberd quedar refrendada mediante un acto administrativo firmado
por la autoridad competente y dara derecho al contratista a su pago, de acuerdo con los precios unitarios
contratados y a un aumento del plazo del contrato si correspondiera, y deberé notificarse al contratista a
través del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado y emitir la

correspondiente Orden de Compra.

SEPTIMA: Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que se suscribe, el contratista ha entregado con
anterioridad a este acto, el Certificado de Fianza N° de folio P0050294, de fecha 08 de abril de 2025, por la
suma ascendente a UF 39,22.- (Treinta y nueve coma veintidés unidades de fomento), equivalente al 5%
del valor neto del contrato, otorgado por MasAVAL S.A.G.R., con una duracion que excede en noventa (90)
dias habiles la duracién del contrato y que incluye la siguiente glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA ID 587-2-LE25".

La regulacién de esta garantia, tanto respecto de su restituciéon, como de la forma de hacerla efectiva, por
parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se encuentra regulada en el punto 1.12.4.- “GARANTIA DE
FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-2-LE25, las
que, conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este

y se dan por expresamente reproducidas.

OCTAVA: Administrador del Contrato

La administracién del contrato serd ejecutada por el Encargado de la Seccién Control Bines y Administracion
de Edificio de!l MINVU, o quien le subrogue o reemplace. En caso de ser necesario el cambio del
Administrador del Contrato, la autoridad competente del MINVU deberd dictar un acto administrativo,
nombrando al nuevo administrador, siendo notificado a través del Sistema de Informacion y Gestidn de
Compras y Contrataciones del Estado. Al Administrador del Contrato, en el ejercicio de esta funcién, le
correspondera:

a. Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases de

licitacién.



b. Coordinar y colaborar con la Contraparte Técnica del MINVU, para el correcto cumplimiento de las
obligaciones del contratista.

c. Comunicar mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo del contratista el inicio del plazo para la
implementacion del servicio.

d. Visar los pagos cada vez que corresponda.

e. Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista.

f. Solicitar a la autoridad competente el aumento del plazo de duracién del contrato.

g. Solicitar a la autoridad competente el aumento del monto del contrato.

h. Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad o parte del
contrato.

i. Acoger o rechazar los descargos del contratista por la aplicacién de multas.

j. Requerir el término anticipado del contrato, en el caso que corresponda.

k. La responsabilidad de coordinar la solicitud de equipos, cuentas de usuario, correo O acceso a los
sistemas. Y, de reportar cuando el externo termine su vigencia antes o sea reemplazado. Coordinando lo
anterior con el Jefe de la Divisidn Informdtica, o quien le subrogue o reemplace.

I. Las demas que le encomienden las bases de licitacion.

NOVENA: Contraparte Técnica
Asimismo, la autoridad competente, en el acto administrativo que apruebe el presente contrato, ratificara la

designacién de la Contraparte Técnica; uno en calidad titular y otro suplente en caso de ausencia del titular.
En caso de ser necesario el cambio de la Contraparte Técnica, la autoridad competente del MINVU debera
dictar un acto administrativo, nombrando la nueva Contraparte Técnica en su calidad de titular o de
suplente, seglin corresponda; siendo notificado a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras
y Contrataciones de! Estado. En el ejercicio de esta funcion, le correspondera:

a. Evaluar el servicio que se preste durante la ejecucion del contrato.

b. Aclarar y orientar respecto del desarrolio de la ejecucién del servicio requerido.

c. Certificar que los servicios se han recibido conforme. Si no hubiese conformidad con los servicios
adquiridos, debera registrase los hechos en que se funda la disconformidad y acompafiando documentos o
antecedentes de respaldo de aquello.

d. Supervisar el cumplimiento de los plazos del mismo.

e. Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la ejecucion del servicio.

f. Autorizar o rechazar el reemplazo del ejecutivo solicitado por el contratista.

g. Solicitar el cambio del ejecutivo del contratista.

h. Requerir al Administrador del Contrato el aumento del plazo de duracién del contrato.

i. Requerir al Administrador del Contrato el aumento del monto del contrato.

j. Autorizar al contratista la emisién del documento tributario electronico en virtud de la recepcion conforme
de los servicios.

k. Requerir la aplicacion de las multas.

|. Levantar Acta de realizacion del periodo de implementacién, estableciendo la fecha cierta de inicio de la
vigencia de la ejecucion del contrato.

m. Las demads que le encomienden las bases de licitacion.

DECIMA: Ejecutivo del contratista
El ejecutivo del contratista serd el representante permanente del contratista ante el MINVU vy le

corresponderd, principalmente, coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecucion del
contrato. Para dicho efecto, deberd estar facilmente disponible para una comunicacion expedita con la
Contraparte Técnica del MINVU. Lo anterior, sin perjuicio de la participacién de la representante legal del

contratista, seglin procediere, cuando ella sea requerida.



A este ejecutivo le corresponderd, principaimente:
1. Representar al contratista en la discusion de las materias relacionadas con la ejecucion del contrato.

2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecucion de la materia de la licitacién publica 1D
587-2-LE25.

3. Entregar toda la informacién pertinente requerida por el MINVU.
4. Acudir a las citaciones realizadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del MINVU.

5. Dar respuesta a las consultas efectuadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del

MINVU.

6. Las demas que le encomienden las bases de licitacion del proceso ID 587-2-LE25.

En caso de ser necesario el reemplazo del ejecutivo del contratista, el contratista deberé pedir autorizacién,
por correo electrénico, a la Contraparte Técnica del MINVU, con siete (07) dias corridos de anticipaci6n a la
fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo ser sustituido por una persona de competencias
equivalentes o superiores a la del ejecutivo, inicialmente propuesto. La Contraparte Técnica tendra el plazo
de cinco (05) dias corridos para autorizar o rechazar el cambio, mediante correo electrénico. El rechazo de
la peticién deberd ser fundado.

El contratista no podra rechazar ni postergar la solicitud de cambio del ejecutivo. Si la Contraparte Técnica
del MINVU rechaza el cambio presentado por el contratista, se deberdn presentar otras alternativas hasta
obtener la aprobacion.

El MINVU podré solicitar el cambio del ejecutivo nombrado por el contratista, mediante correc electronico de
la Contraparte Técnica, indicando los motivos que ocasionan tal solicitud. El contratista tendrd el plazo de
tres (03) dias corridos para efectuar sus descargos, de los que conocera el Administrador del Contrato,
quien definird finalmente si se ratifica la solicitud. En caso de que el contratista no efectie descargos o el
Administrador del Contrato ratificase la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista, el contratista

tendra el plazo de catorce (14) dias corridos a partir de la comunicacion, para hacerlo efectivo.

UNDECIMA: Obligaciones del contratista

La regulacién de las obligaciones del contratista, se encuentran establecidas en el punto 1.13.5.4.-
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacién Plblica ID 587-2-LE25, las que, conforme a
io indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se dan por

expresamente reproducidas.

DUODECIMA: Responsabilidad del contratista

La regulacion de la responsabilidad del contratista, se encuentran establecidas en el punto 1.13.5.5.-
“RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-2-LE25, las que,
conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se

dan por expresamente reproducidas.

DECIMA TERCERA: Concordancia entre el servicio ofertado y el servicio entregado

El contratista debera prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en las bases
de licitacion, en la oferta presentada y sus documentos asociados, al proceso de licitacidon publica ID 587-2-
LE25. El MINVU podrd, en todo momento, requerir informacion acerca del cumplimiento de la presente

clausula.



DECIMA CUARTA: Prohibicién de subcontratacion

En cumplimiento de fo dispuesto en el articulo 128 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones, a lo establecido en las Bases de Licitacion
publica ID 587-2-LE25 y dado que el servicio al cual se refiere la licitacion publica considerara la capacidad

e idoneidad del prestador de! servicio, queda expresamente prohibido subcontratar el servicio contratado.

DECIMA QUINTA: Prohibicién de cesion

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna a terceros, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones, contraidos con el MINVU que nacen de la Licitacién Publica ID 587-2-LE25, y en especial los
establecidos en el presente contrato, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 126 del Decreto
Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, y sus modificaciones, salvo
que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato, los

que podrén transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

DECIMA SEXTA: Confidencialidad de la informacién

La regulacién de la confidencialidad de la informacion se encuentra establecida en el punto 1.13.5.8.-
“CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacién Pdblica ID 587-2-LE25, la que,
conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se

da por expresamente reproducida.

DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la informacién y Propiedad intelectual

La regulacién de la seguridad de la informaciéon se encuentra establecida en el punto 1.13.5.9.-
“SEGURIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-2-LE25, la que, conforme a lo
indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por

expresamente reproducida.
La regulacion de la propiedad intelectual se encuentra establecida en el punto 1.13.5.10.- "PROPIEDAD

INTELECTUAL” de las Bases de Licitacién Publica ID 587-2-LE25, la que, conforme a lo indicado en la

cldusula sequnda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente

reproducida.

DECIMA OCTAVA: Pacto de integridad
La regulacién del pacto de integridad se encuentra establecida en el punto 1.2.5.- "PACTO DE INTEGRIDAD”

de las Bases de Licitacién Publica ID 587-2-LE25, la que, conforme a lo indicado en la cldusula segunda del

presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente reproducida.

DECIMA NOVENA: Multas
El MINVU estara facultado para aplicar al contratista multa en los casos, formas y plazos que a continuacion

se expresan, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU.

a. En caso de atraso en el tiempo de respuesta ante una emergencia o imprevisto, se aplicard una multa
equivalente al 3% del monto del pago del correspondiente mes, sin impuestos, por cada hora de atraso, con
un tope de veinticuatro (24) horas habiles.

b. En caso de atraso en el plazo de implementacién comprometido en la oferta del contratista, se aplicard
una multa equivalente al 2% del monto del contrato, sin impuestos, por cada dia habil de atraso, con un

tope de cinco (05) dias habiles.
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c. En caso de los incumplimientos previstos en ios literales e., f., g. ¥ h. del punto 1.13.5.4.- “Obligaciones
del contratista”, de las Bases Administrativas, se aplicara una multa equivalente al 1% del monto del pago
de la correspondiente cuota mensual, sin impuestos, por cada dia en que se mantenga el incumplimiento,

con un tope de siete (07) dias corridos.

Sin perjuicio de los limites de cobro de multas sefialados precedentemente, el monto total de las multas

cobradas durante la vigencia del contrato, no podra superar el 30% del monto total del contrato.

Procedimiento para la aplicacion de las multas:

a. Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, la Contraparte Técnica debera comunicar
inmediatamente de ello al ejecutivo designado por el contratista, mediante correo electrénico, informandole
sobre el cobro a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.

b. A contar de la comunicacion singularizada en el literal anterior, el contratista tendra el plazo de cinco (05)
dias hébiles para efectuar sus descargos, mediante correo electronico, ante el Administrador del Contrato,
acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion.

¢. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este
plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicara la correspondiente multa por
medio de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente. El indicado acto
administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus
modificaciones.

d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU podrd
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del
contratista debera formalizarse a través de la dictacion de un acto administrativo fundado y dictado por la
autoridad competente, en el cual deberd detallarse el contenido y las caracteristicas de la multa a aplicar. El
indicado acto administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo
140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus
modificaciones.

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley N°
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion de! Estado.

f. El monto de la multa seré rebajado del pago que el MINVU debe efectuar al contratista en los estados de
pago més proximos. La multa se aplicaréd en su equivalente en pesos chilenos, segun el valor de la unidad
de fomento determinada por el Banco Central de Chile a la fecha de la total tramitacion del correspondiente
acto administrativo, o, en su defecto, la multa podré hacerse efectiva con cargo a la o las garantias de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

g. El MINVU no podra proceder a! cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al
contratista el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses
anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa.

h. La multa se aplicara siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU, u otro imprevisto no imputable al contratista,
siempre que dicha circunstancia sea un hecho de ptiblico conocimiento y/o sea debidamente acreditada por

el contratista.
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VIGESIMA: Término anticipado del contrato

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 bis de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios, y sus modificaciones, y en el articulo 130 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, el MINVU podréa poner término anticipado al

contrato, en las siguientes situaciones:

a. Por resciliacidn o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el contratista no se encuentre en mora de

cumplir sus obligaciones.
b. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

¢. Por razones de mérito o conveniencia fundados en el interés general y por motivo no imputable al

contratista.
d. Por término del presupuesto destinado a la contratacion.

e. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entendera que existe

incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, en los siguientes casos:

e.1. Si el contratista no da cumplimiento al tiempo de respuesta ante emergencia o imprevisto,

superando las veinticuatro (24) horas habiles posteriores al plazo de respuesta ante emergencia o

imprevisto ofertado.
e.2. Si el contratista no da cumplimiento al plazo de implementacién del servicio, al sexto dia habit

posterior al plazo de implementacion ofertado.
e.3. Si el contratista manifiesta que no estd en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito el

contrato o durante su ejecucion.
e.4. Si el contratista no da cumplimiento al “Pacto de integridad”, de acuerdo con lo dispuesto en el

punto 1.2.5. de las Bases Administrativas.

e.5. Si el contratista cede o traspasa total o parcialmente el servicio contratado, no dando cumplimiento
a la “Prohibicion de cesién”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.6. de las Bases

Administrativas.

e.6. Si el contratista subcontrata total o parcialmente el servicio contratado, no dando cumplimiento a la
prohibicién de la subcontratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.7.- “Subcontratacion”

de las Bases Administrativas.

e.7. Si el contratista o sus dependientes, no cumple con Ia “Confidencialidad de la informacion”, de

acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.8.- de las Bases Administrativas.

e.8. Si el contratista no da cumplimiento a la “Seguridad de Ia informacion”, de acuerdo con lo dispuesto

en el punto 1.13.5.9. de las Bases Administrativas.

e.9. Si el contratista infringe la “Propiedad intelectual”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto

1.13.5.10.- de las Bases Administrativas.

f. Por la extincidn de la personalidad juridica del contratista.

g. Por el estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

h. Por la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones, y, con el articulo
129 del Reglamento de Compras Piblicas. En tal caso, el MINVU sélo pagara el precio por los servicios que

efectivamente se hubieren prestado, durante la vigencia del contrato.



i. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos (02) afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis (06) meses. El contratista deberd acreditar que la totalidad
de las obligaciones laborales y previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los Gltimos dos afios, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato. Asimismo, en el caso de que el MINVU llame a una nueva licitacién para contratar el servicio de la
especie, el contratista no podra participar.

j. En caso de sobrepasar el tope maximo del 30%, contemplado en el ultimo parrafo del punto 1.13.7.1.-
“Causales para la aplicacién de una multa”, de las Bases Administrativas.

k. Si durante la vigencia del contrato el contratista es condenado de conformidad a lo establecido en el
articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Economicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Procedimiento para poner término anticipado al contrato:

a. En caso de requerir el término anticipado del contrato, por alguna de las causales establecidas en los
literales a., b., c. y/o d. del punto 1.13.8.1.- “Causales para el término anticipado del contrato” de las Bases
Administrativas, éste se dispondrd por medio de un acto administrativo fundado de la autoridad
competente. El referido acto administrativo debera notificarse al contratista mediante su publicacion en el
Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

b. A su vez, detectada una situacién que amerite el término anticipado del contrato, por alguna de las
causales establecidas en los literales e., f., g., h., i., j., k., L. y/o m. del punto 1.13.8.1.- “Causales para el
término anticipado del contrato” de las bases de licitacion; el Administrador del Contrato, deberd comunicar
inmediatamente de ello al ejecutivo del contratista designado y al representante legal, mediante correo
electrénico, informandole sobre el término anticipado a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.

c. A contar de la comunicacién singularizada en el literal anterior, el contratista tendra el plazo de cinco (05)
dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el Administrador del Contrato,
acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion.

d. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este
plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda el término anticipado del contrato, se aplicara el
correspondiente término anticipado por medio de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad
competente. El indicado acto administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido
en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, y sus modificaciones.

e. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU podra
rechazarlos o acogerios. Al respecto, el rechazo de los descargos del contratista debera formalizarse a
través de la dictacion de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente, en la cual
deberd detallarse el contenido y las caracteristicas del término anticipado a aplicar. El indicado acto
administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus
modificaciones.

f. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederdn los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

g. En caso de ponerse término anticipado al contrato, independiente de la causal que diera origen a éste, se
pagarén al contratista los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion por parte del MINVU.



VIGESIMA PRIMERA: Modificaciones

Solo se efectuaran modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes en
tanto éstas no alteren los elementos esenciales del contrato, y no se contravenga la aplicacion de los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualad de los oferentes, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, y sus madificaciones, y en el articulo 129 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda.

Cualquier modificacion que se acuerde introducir estard sujeta al mismo tramite de aprobacién que el
presente contrato y deberd notificarse al proveedor a través del Sistema de Informacion y Gestion de

Compras y Contrataciones del Estado.

VIGESIMA SEGUNDA: Suscripcion y copias
El presente contrato se suscribe ad referendum, sujeto en su validez a la total tramitacion del acto

administrativo que lo apruebe, extendiéndose en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y quedando uno en

poder de cada una de las partes.

VIGESIMA TERCERA: Competencia
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de

Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA CUARTA: Personerias
La personeria de la Jefa de la Division Administrativa, dofia Daniela Francisca Cafias Castro, para

comparecer en representacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consta en el Decreto Supremo N° 53,
(V. y U.), de 2015, modificado por el Decreto Supremo N° 27, (V. y U.), de 2022, y, por el Decreto
Supremo N° 31, (V. y U.), de 2024, y en la Resolucidn TRA N° 272/6/2025, (V. y U.), que nombra el cargo
de Jefe de la Division Administrativa; mientras que la personeria de don Fabrizio Juan Montagna Mufioz,
RUN N° 09.773.482-8, para comparecer en representacion de IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
TECNODATA S.A., RUT N° 96.504.550-3, consta en la escritura publica de fecha 22 de febrero de 2021,
otorgada ante dofia Dora Silva Letelier, Notario Plblico de la Primera Notaria de La Florida, Repertorio N°
496-2021, y, en la escritura publica de fecha 21 de febrero de 2025, otorgada ante dofia Dora Silva Letelier,
Notario Publico de la Primera Notaria de La Florida, Repertorio N° 485-2025. Documentos que no se

insertan por ser conocidos por las partes.
En sefial de aceptacion las partes suscriben.

Firma electronica avanzada
FABRIZIO JUAN
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