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APRUEBA CONTRATO AD-REFERENDUM
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO Y CONCORDE
EXPRESS SpA, POR EL SERVICIO DE
ORGANIZACION DE EVENTOS; DISPONE
PAGO, RATIFICA ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO Y CONTRAPARTE TECNICA.
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HQY SE RESOLVIO 1O QYE S1c1n

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto
Ley N° 1.305, de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Ley N°
18.575, de 1986, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; la Ley
N° 19.880, de 2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los érganos de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones; el Decreto Supremo N°
661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de ia Ley N° 19.886; el Decreto
Supremo N° 53, (V. y U.), de 2015, que delega facultad para adquirir bienes y contratar servicios y la
representacion extrajudicial del fisco a autoridades y funcionarios que se indican, y sus modificaciones;
la Resolucion Exenta N° 75, (V. y U.), de 2026, que aprueba la nueva versién del Manual de
Procedimientos de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, sus
Secretarias Regionales Ministeriales y el Servicio de Bienestar MINVU/SERVIU; el Decreto Supremo N°
29, (V. y U.), de 2026, que designa Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en trdmite; el Decreto
Exento N° 18, (V. y U.), de 2026, que establece orden de subrogacién del cargo de Subsecretaria de
Vivienda y Urbanismo; la Ley N° 21.796, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio
2026; Ia Resolucion N° 36, de 2024, que fija normas sobre exencién del tréamite de toma de razén de la

Contraloria General de ia Republica, y sus modificaciones; las facultades de que estoy investida, y

CONSIDERANDO:

a. Que, mediante la Resolucién Exenta Electronica N° 6857, (V. y U.), de fecha 18 de noviembre de
2025, se autorizé el llamado a la Licitacién Pablica ID 587-74-LQ25, destinada a contratar el servicio
de organizacién de eventos; se aprobaron las bases administrativas, las bases técnicas y sus
anexos, y se designé funcionaria encargada de la custodia de las ofertas e integrantes de la

Comisidn Evaluadora.

b. Que, a través de la Resolucién Exenta N° 1886, (V. y U.), de fecha 09 de diciembre de 2025, se
aprobaron las respuestas a las preguntas efectuadas en el Sistema de Informacién y Gestién de

Compras y Contrataciones del Estado.
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¢. Que, por medio de la Resolucién Exenta Electrénica N° 809, (V. y U.), de fecha 27 de febrero
de 2026, se adjudicé la mencionada Licitacién Publica en el Sistema de Informacion y Gestion
de Compras y Contrataciones del Estado, al proponente CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N°
76.364.234-8.

d. Que, el proponente CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, se encuentra inscrito
en el Registro de Proveedores de Mercado Publico, en estado de proveedor habil, de acuerdo
con el certificado de fecha 16 de abril de 2026, adjunto, dando cumplimiento a lo establecido
en el articulo 120 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. Declara que no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios; cumple con lo dispuesto en el articulo 4°
y no se encuentra en los supuestos establecidos en el articulo 35 quater, ambos de la Ley N°
19.886 y sus modificaciones; lo anterior, de acuerdo a declaracién adjunta al presente acto,

por lo cual, cumple con los requisitos legales para ser contratado.

e. Que, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el proveedor entregé el
Certificado de Fianza Web N° W8290-021870, de fecha 25 de marzo de 2026, por la suma
de $7.773.109.- (Siete millones setecientos setenta y tres mil ciento nueve pesos), monto
equivalente al 5% del precio final neto del contrato, otorgado por INGE S.A.G.R., con una
duracién que excede en noventa (90) dias habiles la duracién del contrato y que incluye la
siguiente glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la Licitacion

Publica ID 587-74-LQ25".

f. Que, por lo anterior, con fecha 16 de abril de 2026, se suscribi6 entre el Mﬁnisterio de Vivienda
y Urbanismo, y el proveedor CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, el contrato

destinado al servicio de organizacién de eventos.
g. Que, la presente resolucion no se encuentra afecta al tramite de toma de razén.

h. Que, existe disponibilidad de fondos en el presupuesto vigente de la Subsecretaria de
Vivienda y Urbanismo, para efectuar la contratacién indicada en el considerando a.; por lo

que, dicto la siguiente,

RESOLUCION:

i. APRUEBASE el contrato suscrito con fecha 16 de abril de 2026, entre el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, y el proveedor CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8,

destinado a contratar el servicio de organizacién de eventos, cuyo texto es el siguiente:

"En Santiago, a 16 de abril de 2026, por una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, en
adelante el “Ministerio” o “MINVU”, RUT N° 61.801.000-7, representado por su Subsecretaria, dofia
Natalia Andrea Aguilar Bravo, RUN N° 17.560.099-K, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N° 924, comuna de Santiago, Regién Metropolitana; y por la otra, la
empresa CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, en adelante la “sociedad” o el “contratista”,
representada por su representante legal dofia Maria Alejandra Sastre Montalba, RUN N° 09.869.293-2,
ambos con domicilio en Badajoz N° 130, oficina 502, comuna de Las Condes, Regién Metropolitana, se
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PRIMERA: Antecedentes

Mediante la Resolucion Exenta Electrénica N° 809, (V. y U.), de fecha 27 de febrero de 2026, se adjudicé
a CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, la Licitacién Publica ID 587-74-LQ25, destinada a
contratar el Servicio de organizacién de eventos.

En virtud del presente instrumento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y CONCORDE EXPRESS SpA,
RUT N° 76.364.234-8, celebran el presente contrato, cuyos objetivos y alcances se detallan en el

presente acuerdo.

SEGUNDA: Contenido del Contrato

El contrato se regird por lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto

Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, por la documentacion y la normativa legal y

reglamentaria vigente sobre la materia:

a. La Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado y sus
modificaciones.

b. La Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Organos de la Administracién del Estado y sus modificaciones.

c. Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, aprobadas por la Resoluciéon Exenta
Electronica N° 6857, (V. y U.), de fecha 18 de noviembre de 2025, que autorizé el llamado a la
Licitacion Publica ID 587-74-LQ25.

d. La oferta y los documentos anexos, presentados por la sociedad adjudicada, en concordancia con
las bases de licitacion del proceso ID 587-74-LQ25.

e. La Resolucion Exenta N° 1886, (V. y U.), de fecha 09 de diciembre de 2025, que aprueba respuestas
a preguntas en la Licitacion Publica ID 587-74-LQ25.

f. La Resolucién Exenta Electronica N° 809, (V. y U.), de fecha 27 de febrero de 2026, que adjudicd
la Licitacion Plblica ID 587-74-LQ25, y los antecedentes que la fundan.

g. El presente instrumento.

TERCERA: Duracion del contrato

El presente contrato tendra una duracion de doce (12) meses o hasta agotar el presupuesto estimado
de $185.000.000.- (Ciento ochenta y cinco millones de pesos), IVA incluido, lo que ocurra primero.
Una vez notificada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato en el Sistema
de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, se levantard un Acta de Inicio por
parte de la Contraparte Técnica estableciéndose en ella la fecha cierta de inicio de ejecucion del

servicio.

CUARTA: Monto y pago del contrato

El MINVU pagara al contratista el monto maximo de $185.000.000.- (Ciento ochenta y cinco
millones de pesos), IVA incluido, por la sumatoria de los servicios prestados mensuaimente,
conforme a los valores unitarios ofertados por el contratista en su oferta econémica (Anexo A), mediante
transferencia electronica, dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcion de la factura
o del respectivo instrumento tributario de cobro, que debe sefialar claramente en su descripcién o
detalle: “Servicio de organizacién de eventos correspondiente a ...”, emitido a nombre de la Subsecretaria

de Vivienda y Urbanismo, previa certificacion de que los servicios se han recibido conforme.
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Adicionalmente el contratista, debera presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
emitido por la Direccién del Trabajo, con una antigiiedad no superior a treinta (30) dias corridos desde
la emision del documento tributario electrénico, la ndémina completa del personal involucrado
directamente en la prestacion del servicio en el periodo asociado al correspondiente pago y el Certificado
de Cumplimiento de Obligaciones Laboraies y Previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, respecto
del personal identificado en la ndémina. En caso de que el contratista no acredite trabajadores
contratados, se le exigird una declaracion jurada simple donde sefiale que no cuenta con trabajadores a
su cargo.

El MINVU se reserva la facultad de solicitar informacion adicional al contratista, en cualquier tiempo, que

le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.

Una vez tramitado el acto administrativo que aprueba el presente contrato, el MINVU emitira la Orden
de Compra al contratista a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones
del Estado. Esta Orden de Compra debera ser aceptada por el contratista dentro del plazo de cuarenta
y ocho (48) horas de enviada a través del Sistema de Informacion y Gestién de Compras y

Contrataciones del Estado.

QUINTA: Ampliacion del contrato

La duracion del contrato podra ampliarse una o mas veces, mientras éste se encuentre vigente, en casos
justificados y que sean indispensables para un éptimo logro de los objetivos del contrato y aprobadas
por el Administrador del Contrato del MINVU. Dicha ampliacion deberd formalizarse mediante la
suscripcion de la modificacion de contrato y la dictacién del respectivo acto administrativo firmado por

la autoridad competente, y notificarse al contratista a través del Sistema de Informacion y Gestion de

Compras y Contrataciones del Estado.

SEXTA: Aumento del monto del contrato

El presente contrato no considera aumento en el monto del contrato.

SEPTIMA: Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que se suscribe, el contratista ha entregado
con anterioridad a este acto, el Certificado de Fianza Web N° W8290-021870, de fecha 25 de marzo de
2026, por la suma de $7.773.109.- (Siete millones setecientos setenta y tres mil ciento nueve pesos),
monto equivalente al 5% del valor final neto del contrato, otorgado por INGE S.A.G.R., con una duracién
que excede en noventa (90) dias habiles la duracién del contrato y que incluye la siguiente glosa “Para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la Licitacién Pablica ID 587-74-LQ25".

La regulacion de esta garantia, tanto respecto de su restitucion, como de la forma de hacerla efectiva,
por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se encuentra contenida en el punto 1.12.4.-
“GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” de las Bases de Licitacion Publica
ID 587-74-LQ25, las que, conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se

entienden formar parte de este y se dan por expresamente reproducidas.

OCTAVA: Administrador del Contrato
La administracion del contrato serd ejecutada por la Jefa del Departamento de Comunicaciones del
MINVU, o quien le subrogue o reemplace. En caso de ser necesario el cambio del Administrador del

Ascato, la autoridad competente del MINVU debera dictar un acto administrativo, nombrando al nuevo
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administrador, siendo notificado a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado. Al Administrador del Contrato, en el ejercicio de esta funcion, le

correspondera:
a. Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases de

licitacion ID 587-74-LQ25.

b. Coordinar y colaborar con la Contraparte Técnica del MINVU, para el correcto cumplimiento de las

obligaciones de! contratista.

c. Visar los pagos cada vez que corresponda.

d. Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista.

e. Solicitar a la autoridad competente el aumento del plazo de duracién del contrato.

f. Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad o parte del

contrato.
g. Acoger o rechazar los descargos del contratista por la aplicacién de muitas.
h. Requerir el término anticipado del contrato, en el caso que corresponda.

i. Las demas que le encomienden las bases de licitacion ID 587-74-LQ25.

NOVENA: Contraparte Técnica

Asimismo, la autoridad competente, en el acto administrativo que apruebe el presente contrato, ratificara
la designacién de la Contraparte Técnica; uno en calidad titular y otro suplente en caso de ausencia del
titular. En caso de ser necesario el cambio de la Contraparte Técnica, la autoridad competente del MINVU
deberd dictar un acto administrativo, nombrando la nueva Contraparte Técnica en su calidad de titular
o de suplente, segn corresponda; siendo notificado a través del Sistema de Informacién y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado. En el ejercicio de esta funcién, le correspondera:

a. Evaluar el servicio que se preste durante la ejecucion del contrato.
b. Aclarar y orientar respecto del desarrollo de la ejecucion del servicio requerido.

¢. Certificar que los servicio se ha recibido conforme. Si no hubiese conformidad con los servicios
adquiridos, debera registrase los hechos en que se funda la disconformidad y acompafando documentos

o antecedentes de respaldo de aquello.

d. Supervisar el cumplimiento de los plazos del mismo.

e. Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la ejecucion del servicio.
f. Autorizar o rechazar el reemplazo del ejecutivo solicitado por el contratista.
g. Solicitar el cambio del ejecutivo del contratista.

h. Autorizar al contratista la emisidon del documento tributario electrénico en virtud de la recepcién

conforme de los servicios.
i. Requerir la aplicacion de las multas.

j. Levantar Acta de inicio del servicio, estableciendo la fecha cierta de inicio de la vigencia de la ejecucién

del contrato.
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k. Las demds que le encomienden las bases de licitacién ID 587-74-LQ25.

DECIMA: Ejecutivo del contratista

El ejecutivo del contratista sera su representante permanente ante el MINVU y le correspondera,
principalmente, coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecucién del contrato. Para
dicho efecto, deberd estar facilmente disponible para una comunicacién expedita con la Contraparte
Técnica del MINVU. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion del representante legal dei contratista,
segun procediere, cuando ella sea requerida.

A este ejecutivo le corresponderd, principalmente:

1. Representar al contratista en la discusion de las materias relacionadas con la ejecucién del contrato.

2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecucion del contrato derivado de la licitacion
publica ID 587-74-LQ25.

3. Entregar toda la informacion pertinente requerida por el MINVU.

4. Acudir a las citaciones realizadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del

MINVU.

5. Dar respuesta a las consultas efectuadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato
del MINVU.

6. Enviar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas la documentacioén solicitada mediante correo

electrénico por la Contraparte Técnica y/o el Administrador del Contrato.

7. Las demds que le encomienden las bases de licitacion del proceso ID 587-74-LQ25.

En caso de ser necesario el reemplazo del ejecutivo del contratista, el contratista debera pedir
autorizacion, por correo electrénico, a la Contraparte Técnica del MINVU, con siete (07) dias corridos de
anticipacion a la fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo ser sustituido por una persona de
competencias equivalentes o superiores a la del ejecutivo, inicialmente propuesto. La Contraparte
Técnica tendra el plazo de cinco (05) dias corridos para autorizar o rechazar el cambio, mediante correo
electrénico. El rechazo de la peticién deberd ser fundado.

El contratista no podré rechazar ni postergar la solicitud de cambio del ejecutivo. Si la Contraparte
Técnica del MINVU rechaza el cambio presentado por el contratista, se deberan presentar otras

alternativas hasta obtener la aprobacion.

El MINVU podré solicitar el cambio del ejecutivo, mediante correo electrénico de la Contraparte Técnica,
indicando los motivos que ocasionan tal solicitud. El contratista tendrd el plazo de tres (03) dias corridos
para efectuar sus descargos, de los que conocerd el Administrador del Contrato, quien definira finalmente
si se ratifica la solicitud. En caso de que el contratista no efectie descargos o el Administrador del
Contrato ratificase la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista, el contratista tendra el plazo de

catorce (14) dias corridos a partir de la comunicacion, para hacerlo efectivo.

UNDECIMA: Obligaciones del contratista

La regulacidon de las obligaciones del contratista se encuentran establecidas en el punto 1.13.5.4.-
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacién Publica ID 587-74-LQ25, las que,
conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este
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DUODECIMA: Responsabilidad del contratista

La regulacién de la responsabilidad del contratista se encuentra establecida en el punto 1.13.5.5.-
“RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-74-LQ25, la que,
conforme a lo indicado en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este

y se da por expresamente reproducida.

DECIMA TERCERA: Concordancia entre la prestacién ofertada y la prestaciéon entregada

El contratista deberd prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en las
bases de licitacion, en la oferta presentada y los documentos asociados al proceso de licitaciéon pablica
ID 587-74-LQ25. El MINVU podra, en todo momento, requerir informacion acerca del cumplimiento de

la presente clausula.

DECIMA CUARTA: Subcontratacién

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 128 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, a lo establecido en las bases licitacion
publica ID 587-74-LQ25 y dado que la prestacion a la cual se refiere la licitacion publica considerara la
capacidad e idoneidad del contratista, queda expresamente prohibido subcontratar el servicio solicitado
en el proceso licitatorio ID 587-74-LQ25.

DECIMA QUINTA: Prohibicién de cesién

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna a terceros, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones, contraidos con el MINVU que nacen del proceso licitatorio ID 587-74-LQ25, y en especial
los establecidos en el presente contrato, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 126 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato,

los que podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

DECIMA SEXTA: Confidencialidad de la informacién

La regulacion de la confidencialidad de la informacién se encuentra establecida en el punto 1.13.5.8.-
“CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacién Pablica ID 587-74-LQ25, la que,
conforme a lo indicado en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este

y se da por expresamente reproducida.

DECIMA SEPTIMA: Propiedad intelectual

La regulacién de la propiedad intelectual se encuentra establecida en el punto 1.13.5.10.- "PROPIEDAD
INTELECTUAL” de las Bases de Licitacién Pdblica ID 587-74-LQ25, la que, conforme a lo indicado en la
clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente

reproducida.

DECIMA OCTAVA: Seguridad de la informacion
La regulacion de la seguridad de la informacion se encuentra establecida en el punto 1.13.5.9.-
“SEGURIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacién Pablica ID 587-74-1.Q25, la que, conforme
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a lo indicado en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da

por expresamente reproducida.

DECIMA NOVENA: Pacto de integridad

La regulacién del pacto de integridad se encuentra establecida en el punto 1.2.5.- “PACTO DE
INTEGRIDAD” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-74-1.Q25, la que, conforme a lo indicado en la
cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente

reproducida.

VIGESIMA: Multas

El MINVU estara facultado para aplicar al contratista muilta en los casos, formas y plazos que a

continuacidn se expresan, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de

caso fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU.

a. En caso de incumplir en tiempo y forma del evento solicitado, en funcion de cada requerimiento, se
aplicard una multa del 2% del monto total del contrato por evento, con un tope maximo de 15
eventos.

Sin perjuicio de los limites de cobro de multas sefialados precedentemente, el monto total de las
multas cobradas durante la vigencia del contrato no podrd superar el 30% del monto total del

contrato.

Procedimiento para la aplicacion de las multas:

a. Detectada una situacién que amerite la aplicacién de muita, la Contraparte Técnica debera comunicar
inmediatamente de ello al ejecutivo del contratista, mediante correo electrénico, informandole sobre el
cobro a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.

b. A contar de la comunicacion singularizada en el literal anterior, el contratista tendra el plazo de cinco
(05) dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el Administrador del
Contrato, acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion.

c. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante
este plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicara la correspondiente
multa por medio de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente. El indicado
acto administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140
del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 19.886.

d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU
podré rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los
descargos del contratista debera formalizarse a través de la dictacion de un acto administrativo fundado
y dictado por la autoridad competente, en el cual debera detallarse el contenido y las caracteristicas de
la multa a aplicar. El indicado acto administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo
establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley N°
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los (')rganos

de la Administracion del Estado.
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f. El monto de la multa seré rebajado del pago que el MINVU debe efectuar al contratista en el pago mas
préximo. En caso de que el monto de la multa no pueda ser rebajado del estado de pago mas préximo,
ésta debera ser pagada en el plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacién del
acto administrativo que aplica la multa. En caso de que no se pague dentro de dicho plazo, se procedera
al cobro a través de la o las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g. El MINVU no podra proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al '
contratista el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses
anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa.

h. La multa se aplicard siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de
caso fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU, u otro imprevisto no imputable al
contratista, siempre que dicha circunstancia sea un hecho de publico conocimiento y/o sea debidamente

acreditada por el contratista.

VIGESIMA PRIMERA: Término anticipado del contrato

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, el MINVU podra poner término anticipado al
contrato, en las siguientes situaciones:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el contratista no se encuentre en mora de

cumplir sus obligaciones.
b. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

c. Por razones de mérito o conveniencia fundados en el interés general y por motivo no imputable al
contratista.

d. Por término del presupuesto destinado a la contratacion.

e. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entenderd que existe

incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, en los siguientes casos:

e.1. Si el contratista manifieste que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito el

contrato o durante su ejecucion.

e.2. Si el contratista no da cumplimiento al “Pacto de integridad”, de acuerdo con lo dispuesto en el

punto 1.2.5. de las Bases Administrativas del proceso de licitacién ID 587-74-LQ25.

e.3. Si el contratista cede o traspasa total o parcialmente el servicio contratado, noc dando
cumplimiento a la “Prohibicion de cesién”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.6. de
las Bases Administrativas de la Licitacion Pablica ID 587-74-LQ25.

e.4. Si el contratista subcontrata total o parcialmente el servicio licitado, no dando cumplimiento a lo
dispuesto en el punto 1.13.5.7.- “Subcontratacién” de las Bases Administrativas de la Licitacion
Publica ID 587-74-LQ25.

e.5. Si el contratista o sus dependientes o sus subcontratados, no cumple con la “Confidencialidad de
la informacion”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.8.- de las Bases Administrativas
de la Licitacién Publica ID 587-74-LQ25.

e.6. Si el contratista no da cumplimiento a la “Seguridad de la informacién”, de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 1.13.5.9. de las Bases Administrativas de la Licitacion Pablica ID 587-74-
LQ25.
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e.7. Si el contratista infringe la “Propiedad intelectual”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto
1.13.5.10.- de las Bases Administrativas de la Licitacion Publica ID 587-74-LQ25.

f. Por la extincion de la personalidad juridica del contratista.

g. Por el estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

h. Por la imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos iniciaimente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y, con ei articulo
129 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886. En tal caso, el MINVU sélo pagara el precio por el servicio que efectivamente se

hubieren entregado, durante la vigencia del contrato.

i. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos (02) afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis (06) meses. El contratista deberd acreditar que la totalidad
de las obligaciones laborales y previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato. Asimismo, en el caso de que el MINVU llame a una nueva licitacion para contratar

el servicio de la especie, el contratista no podra participar.

j. En caso de alcanzarse el tope maximo del 30%, contemplado en el dltimo parrafo del punto 1.13.7.1.-
“Causales para la aplicacién de una multa”, de las Bases Administrativas del proceso de licitaciéon 1D

587-74-LQ25.

k. Si durante la vigencia del contrato el contratista es condenado de conformidad a lo establecido en el
articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, o, se le imponga la pena de inhabilitacién para contratar con el Estado, prevista en los articulos

8°y 10 de la Ley N° 20.393.

Procedimiento para poner término anticipado al contrato

En caso de requerir el término anticipado del contrato, por alguna de las causales establecidas en las
letras a., b., c. y/o d., del punto 1.13.8.1.- “Causales para el término anticipado del contrato” de las
Bases Administrativas, del proceso de licitacion publica ID 587-74-LQ25, éste se dispondra por medio
de un acto administrativo fundado de la autoridad competente. El indicado acto administrativo debera
notificarse al contratista mediante su publicacién en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado.

A su vez, detectada una situacién que amerite el término anticipado del contrato, por alguna de las
causales establecidas en los literales e., f., g., h., i., j., k., |. y/o m., del punto 1.13.8.1.- “Causales para
el término anticipado del contrato” de las bases de licitacién; el Administrador del Contrato, debera
comunicar inmediatamente de ello al ejecutivo del contratista designado y al representante legai del
contratista, mediante correo electronico, informandole sobre el término anticipado del contrato a aplicar
y sobre los hechos en que éste se motiva.

A contar de la comunicacion singularizada en el parrafo anterior, el contratista tendra el plazo de cinco
(05) dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electronico, ante el Administrador del

Contrato, acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicién.
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Vencido el plazo indicado en el parrafo precedente sin que se hayan presentado descargos o si durante
este plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda el término anticipado del contrato, se
aplicara el correspondiente término anticipado por medio de un acto administrativo fundado y dictado
por la autoridad competente. E! referido acto administrativo debera notificarse al contratista de
conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU
podra rechazarlos o acogerlos. Al respecto, el rechazo de los descargos del contratista debera
formalizarse a través de la dictacion de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad
competente, en el cual deberd detallarse el contenido y las caracteristicas del término anticipado a
aplicar. El indicado acto administrativo deberd notificarse al contratista de conformidad a lo establecido
en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley N°
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los (')rganos
de la Administracion del Estado.

En caso de ponerse término anticipado al contrato, independiente de la causal que diera origen a éste,
se pagardan al contratista los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion por parte del
MINVU.

VIGESIMA SEGUNDA: Modificaciones

Sélo se efectuaran modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes
en tanto éstas no alteren los elementos esenciales del contrato, y no se contravengan los principios de
estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, y sus modificaciones, y en el articulo 129 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Cualquier modificacidon que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacién que el
presente contrato y debera notificarse al contratista a través del Sistema de Informacién y Gestién de

Compras y Contrataciones del Estado.

VIGESIMA TERCERA: Suscripcién y copias

El presente contrato se suscribe ad referendum, sujeto en su validez a la total tramitacién del acto

administrativo que lo apruebe, extendiéndose en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y quedando uno

en poder de cada una de las partes.

VIGESIMA CUARTA: Competencia
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad

de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA QUINTA: Personerias

La personeria de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, dofia Natalia Andrea Aguilar Bravo, RUN N°
17.560.099-K, para comparecer en representacion del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO,

consta en el Decreto Supremo N° 53, (V. y U.), de 2015, y sus modificaciones, asi como en el Decreto
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Supremo N° 29, (V. y U.), de 2026, que designa Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en trdmite;
mientras que la personeria de dofia Maria Alejandra Sastre Montalba, RUN N° 09.869.293-2, para
comparecer en representacion de CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, en su calidad de
representante legal, consta en la escritura publica de fecha 29 de diciembre de 2016, otorgada ante don
Juan Carlos Alvarez Dominguez, Notario Publico Suplente de la Primera Notaria Piblica de Santiago de
don Hernan Cuadra Gazmuri, anotada bajo el Repertorio N°® 18729/2016. Documentos que no se insertan
por ser conocidos por las partes.

En sefial de aceptacion las partes suscriben.” Hay firmas.

2. EMITASE la Orden de Compra N° 587-108-SE26, por el monto de $185.000.000.- (Ciento
ochenta y cinco millones de pesos), IVA incluido, al proveedor CONCORDE EXPRESS SpA,
RUT N° 76.364.234-8, por el servicio de organizacion de eventos.

3. IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente acto administrativo, ascendente al
monto méaximo de $185.000.000.- (Ciento ochenta y cinco millones de pesos), IVA incluido; al
subtitulo 22, item 11, asignacién 999, Centro de Costos Comunicaciones, de la Ley de Presupuestos
del Sector Publico correspondiente, en relacion con el presupuesto asignado a la Subsecretaria de

Vivienda y Urbanismo, segln el siguiente desglose:

MONTO IVA INCLUIDO
, , 3 CENTRO
SUBTITULO | ITEM |ASIGNACION
DE COSTOS
ANO 2026 ANO 2027
22 11 999 Comunicaciones | $175.000.000.- $10.000.000.-

Respecto de los gastos que puedan resultar comprometidos para el afio 2027, el gasto se imputara
a la Ley de Presupuestos del Sector Publico respectiva, en la medida que se consulten recursos para

ello y se cumplan los requisitos para el desembolso.

4. PAGUESE al proveedor CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, el monto maximo de
$185.000.000.- (Ciento ochenta y cinco millones de pesos), IVA incluido, por la sumatoria de
los servicios prestados mensuaimente, conforme a los valores unitarios ofertados por el contratista
en su oferta econdmica (Anexo A), mediante transferencia electronica, dentro de los treinta (30)
dias corridos siguientes a la recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro,
que debe sefialar claramente en su descripcién o detalle: “Servicio de organizacién de eventos
correspondiente a .."”, emitido a nombre de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, previa

14

certificacion de que los servicios se han recibido conforme.

5. RATIFICASE como Administrador del Contrato a la Jefa del Departamento de Comunicaciones del

MINVU, o quien le subrogue o reemplace.
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6. RATIFICASE como Contraparte Técnica del MINVU, en calidad de titular a la funcionaria Jacqueline
Vargas Duran; v, DESIGNASE en calidad de suplente, en caso de ausencia de la funcionaria

designada como titular, a la funcionaria Carolina Valenzuela Briones.

7. PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Informacién y Gestiéon de Compras
y Contrataciones del Estado, portal www.mercadopublico.cl, acto que estara a cargo de la Seccién

Gestidn Compras y Contratos de este Ministerio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

IENDA Y URBANISMO

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DIVISION FINANZAS - DEPTO. CONTABILIDAD
COMPROMISO PRESUPUESTARIO

/ MoNTO $13S.0Q0QUO7
) E/é{/ z}p/ @€/J$ % ceNtRo 0E c0sT0.033,
TEM 22 \\Q.@

~Distribucién:

« Gabinete Subsecretaria. ID SIGFE -

e Contraloria Interna Ministerial. FECHA 2 Qﬂ / vege §£
e Division Administrativa. =~

« Departamento de Compras y Servicios Generales - DIVAD. \

e Seccién Gestion de Compras y Contratos — DIVAD.
e Seccién Programacion y Presupuesto — DIVAD.

+  Seccibn Partes y Archivos - DIVAD. LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTC

« Departamento de Comunicaciones. M

Jovi GAVILAN GO ZALEZ
INGENIERO COMERCIAL
MINISTRO DE FE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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CONTRATO AD-REFERENDUM

SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

CONCORDE EXPRESS SpA

En Santiago, a1 6 ABR 2026}0r una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, en adelante el
“Ministerio” o *"MINVU”, RUT N° 61.801.000-7, representado por su Subsecretaria, dofia Natalia Andrea Aguilar Bravo,
RUN N° 17.560.099-K, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 924,
comuna de Santiago, Regién Metropolitana; y por la otra, la empresa CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N°
76.364.234-8, en adelante la “sociedad” o el “contratista”, representada por su representante legal dofia Maria
Alejandra Sastre Montalba, RUN N° 09.869.293-2, ambos con domicilio en Badajoz N° 130, oficina 502, comuna de
Las Condes, Region Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERA: Antecedentes

Mediante la Resolucién Exenta Electrénica N° 809, (V. y U.), de fecha 27 de febrero de 2026, se adjudicé a CONCORDE
EXPRESS SpA, RUT N° 76.364.234-8, la Licitacion Pablica ID 587-74-LQ25, destinada a contratar el Servicio de
organizacién de eventos.

En virtud del presente instrumento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N°
76.364.234-8, celebran el presente coﬁtrato, cuyos objetivos y aicances se detallan en el presente acuerdo.

SEGUNDA: Contenido del Contrato

El contrato se regird por lo previsto en fa Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 661,

de 2024, del Ministerio de Hacienda, por la documentacién y la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la

materia:

a. La Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado y sus
modificaciones.

b. La Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los érganos
de la Administracion del Estado y sus modificaciones.

c. Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, aprobadas por la Resolucién Exenta Electrénica N°
6857, (V. y U.), de fecha 18 de noviembre de 2025, que autorizé el llamado a la Licitacién Ptblica ID 587-74-
LQ25.

d. La oferta y los documentos anexos, presentados por la sociedad adjudicada, en concordancia con las bases de
licitacion del proceso 1D 587-74-LQ25.

e. LaResolucién Exenta N° 1886, (V. y U.), de fecha 09 de diciembre de 2025, que aprueba respuestas a preguntas
en la Licitacion Publica ID 587-74-LQ25.

f. La Resolucion Exenta Electronica N° 809, (V. y U.), de fecha 27 de febrero de 2026, que adjudicé la Licitacion
PGblica ID 587-74-LQ25, y los antecedentes que la fundan.

g. El presente instrumento.
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TERCERA: Duracion del contrato

El presente contrato tendrd una duracidon de doce (12) meses o hasta agotar el presupuesto estimado de
$185.000.000.- (Ciento ochenta y cinco miliones de pesos), IVA incluido, lo que ocurra primero. Una vez notificada
la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato en el Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado, se levantard un Acta de Inicio por parte de la Contraparte Técnica
estableciéndose en ella la fecha cierta de inicio de ejecucién del servicio.

CUARTA: Monto y pago del contrato

El MINVU pagara al contratista el monto mdximo de $185.000.000.- (Ciento ochenta y cinco millones de pesos),
IVA incluido, por la sumatoria de los servicios prestados mensualmente, conforme a los valores unitarios ofertados
por el contratista en su oferta econdmica (Anexo A), mediante transferencia electrénica, dentro de los treinta (30)
dias corridos siguientes a la recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, que debe sefialar
claramente en su descripcién o detalle: “Servicio de organizacion de eventos correspondiente a ...”, emitido a nombre
de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, previa certificacién de que los servicios se han recibido conforme.
Adicionalmente el contratista, debera presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por
la Direccidn del Trabajo, con una antigiiedad no superior a treinta (30) dias corridos desde la emision del documento
tributario electrénico, la némina compieta del personal involucrado directamente en la prestacién del servicio en el
periodo asociado al correspondiente pago y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
emitido por la Direccién del Trabajo, respecto del personal identificado en la némina. En caso de que el contratista
no acredite trabajadores contratados, se le exigiréd una declaracién jurada simple donde sefiale que no cuenta con
trabajadores a su cargo.

El MINVU se reserva la facuitad de solicitar informacion adicional al contratista, en cualquier tiempo, que le permita

comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborates y previsionales.

Una vez tramitado el acto administrativo que aprueba el presente contrato, el MINVU emitird la Orden de Compra al
contratista a través del Sistema de Informacidn y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado. Esta Orden de
Compra debera ser aceptada por el contratista dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de enviada a través

del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

QUINTA: Ampliacién del contrato

La duraci6n del contrato podra ampliarse una o mas veces, mientras éste se encuentre vigente, en casos justificados
y que sean indispensables para un 6ptimo logro de los objetivos del contrato y aprobadas por el Administrador del
Contrato de! MINVU. Dicha ampliacién debera formalizarse mediante la suscripcién de la modificacién de contrato y
la dictacion del respectivo acto administrativo firmado por la autoridad competente, y notificarse al contratista a

través del Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

SEXTA: Aumento del monto del contrato

El presente contrato no considera aumento en el monto del contrato.

SEPTIMA: Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que se suscribe, el contratista ha entregado con
anterioridad a este acto, el Certificado de Fianza Web N° W8290-021870, de fecha 25 de marzo de 2026, por la suma
de $7.773.109.- (Siete millones setecientos setenta y tres mil ciento nueve pesos), monto equivalente al 5% del
valor final neto del contrato, otorgado por INGE S.A.G.R., con una duracién que excede en noventa (90) dias hébiles
la duracion del contrato y que incluye la siguiente glosa “Para garantizar ef fiel y oportuno cumplimiento del contrato
de la Licitacién Publica ID 587-74-1LQ25".

La regulacién de esta garantia, tanto respecto de su restitucion, como de la forma de hacerla efectiva, por parte del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se encuentra contenida en el punto 1.12.4.- “GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNC
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-74-LQ25, las que, conforme a lo indicado
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en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se dan por expresamente
reproducidas.

OCTAVA: Administrador del Contrato

La administracién del contrato serd ejecutada por la Jefa del Departamento de Comunicaciones del MINVU, o quien
le subrogue o reemplace. En caso de ser necesario el cambio del Administrador del Contrato, la autoridad competente
del MINVU deberd dictar un acto administrativo, nombrando al nuevo administrador, siendo notificado a través del
Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado. Al Administrador del Contrato, en el
ejercicio de esta funcién, le correspondera:

a. Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases de licitacién ID
587-74-1Q25.

b. Coordinar y colaborar con la Contraparte Técnica del MINVU, para el correcto cumplimiento de las obligaciones del

contratista.

c. Visar los pagos cada vez que corresponda.

d. Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista.

e. Solicitar a la autoridad competente el aumento del plazo de duracién del contrato.

f. Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad o parte del contrato.
g. Acoger o rechazar los descargos del contratista por la aplicacion de multas.

h. Requerir el término anticipado del contrato, en el caso que corresponda.

i. Las demas que le encomienden las bases de licitacion ID 587-74-1.Q25.

NOVENA: Contraparte Técnica

Asimismo, la autoridad competente, en el acto administrativo que apruebe el presente contrato, ratificard la
designacién de la Contraparte Técnica; uno en calidad titular y otro suplente en caso de ausencia del titular. En caso
de ser necesario el cambio de la Contraparte Técnica, la autoridad competente del MINVU debera dictar un acto
administrativo, nombrando la nueva Contraparte Técnica en su calidad de titular o de suplente, segln corresponda;
siendo notificado a través del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado. En el
ejercicio de esta funcidn, le correspondera:

a, Evaluar el servicio que se preste durante la ejecucion del contrato.

b. Aclarar y orientar respecto del desarrollo de fa ejecucidn del servicio requerido.

¢. Certificar que los servicio se ha recibido conforme. Si no hubiese conformidad con los servicios adquiridos, deberd
registrase los hechos en que se funda la disconformidad y acompafiando documentos o antecedentes de respaldo de

aquello.

d. Supervisar el cumplimiento de los plazos det mismo.

e. Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la ejecucion del servicio.
f. Autorizar o rechazar el reemplazo del ejecutivo solicitado por el contratista.
g. Solicitar el cambio del ejecutivo del contratista.

h. Autorizar al contratista la emisién del documento tributario electrénico en virtud de la recepcion conforme de los

servicios.
i. Requerir la aplicacion de las multas.
j. Levantar Acta de inicio del servicio, estableciendo la fecha cierta de inicio de la vigencia de la ejecucion del contrato.

k. Las demds que le encomienden las bases de licitacion ID 587-74-LQ25.
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DECIMA: Ejecutivo del contratista

Et ejecutivo del contratista sera su representante permanente ante el MINVU y le corresponderd, principalmente,
coordinar las acciones que sean pertinentes para la correcta ejecucion del contrato. Para dicho efecto, debera estar
facilmente disponible para una comunicacion expedita con la Contraparte Técnica del MINVU. Lo anterior, sin perjuicio
de la participaciéon del representante legal del contratista, segin procediere, cuando ella sea requerida.

A este ejecutivo le correspondera, principalmente:

1. Representar al contratista en la discusion de las materias refacionadas con la ejecucion del contrato.

2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecucion del contrato derivado de la licitacion publica ID 587-
74-LQ25.

3. Entregar toda la informacion pertinente requerida por el MINVU.
4. Acudir a las citaciones realizadas por {a Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del MINVU.
S. Dar respuesta a las consultas efectuadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del Contrato del MINVU.

6. Enviar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas la documentacion solicitada mediante correo electrénico por la

Contraparte Técnica y/o el Administrador del Contrato.

7. Las demds que le encomienden las bases de licitacion del proceso ID 587-74-LQ25.

En caso de ser necesario el reemplazo del ejecutivo del contratista, el contratista debera pedir autorizacion, por correo
electrénico, a la Contraparte Técnica del MINVU, con siete (07) dias corridos de anticipacion a la fecha en que haya
de producirse el cambio, debiendo ser sustituido por una persona de competencias equivalentes o superiores a la del
ejecutivo, inicialmente propuesto. La Contraparte Técnica tendré el plazo de cinco (05) dias corridos para autorizar o
rechazar el cambio, mediante correo electrénico. El rechazo de la peticion deberd ser fundado.

El contratista no podra rechazar ni postergar la solicitud de cambio del ejecutivo. Si la Contraparte Técnica del MINVU
rechaza el cambio presentado por el contratista, se deberén presentar otras alternativas hasta obtener la aprobacion.

El MINVU podré solicitar el cambio del ejecutivo, mediante correo electrénico de la Contraparte Técnica, indicando los
motivos que ocasionan tal solicitud. El contratista tendrd el plazo de tres (03) dias corridos para efectuar sus
descargos, de los que conocerd el Administrador del Contrato, quien definird finalmente si se ratifica la solicitud. En
caso de que el contratista no efectie descargos o el Administrador del Contrato ratificase la solicitud de cambio dei
ejecutivo del contratista, el contratista tendra el plazo de catorce (14) dias corridos a partir de la comunicacion, para

hacerio efectivo.

UNDECIMA: Obligaciones del contratista

La regulacion de las obligaciones del contratista se encuentran establecidas en el punto 1.13.5.4.- "OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-74-LQ25, las que, conforme a lo indicado en la clausula
segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se dan por expresamente reproducidas.

DUQDECIMA: Responsabilidad del contratista

La regulacion de la responsabilidad del contratista se encuentra establecida en el punto 1.13.5.5.-
“RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA” de las Bases de Licitacion Publica ID 587-74-LQ25, la que, conforme a lo
indicado en la cldusula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente

reproducida.

DECIMA TERCERA: Concordancia entre la prestacién ofertada y la prestacién entregada
El contratista deberd prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en las bases de
licitacion, en la oferta presentada y los documentos asociados al proceso de licitacion piblica ID 587-74-LQ25. El

MINVU podrd, en todo momento, requerir informacion acerca del cumplimiento de la presente cldusula.
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DECIMA CUARTA: Subcontratacién

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 128 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, a lo establecido en las bases licitacion publica ID 587-74-1.Q25 y
dado que la prestacion a la cual se refiere la licitacién pablica considerara la capacidad e idoneidad del contratista,

queda expresamente prohibido subcontratar el servicio solicitado en el proceso licitatorio ID 587-74-LQ25.

DECIMA QUINTA: Prohibicién de cesién

El contratista no podrad ceder ni transferir en forma alguna a terceros, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones, contraidos con el MINVU que nacen del proceso licitatorio ID 587-74-LQ25, y en especial los
establecidos en el presente contrato, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 126 del Decreto Supremo N°
661, de 2024, de! Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, salvo que una norma
legal especial permita la cesién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato, los que podran

transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

DECIMA SEXTA: Confidencialidad de la informaci6n

La regulacién de la confidencialidad de la informacién se encuentra establecida en el punto 1.13.5.8.-
“CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION” de las Bases de Licitacién Plblica ID 587-74-LQ25, la que, conforme a
lo indicado en la clausula segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente
reproducida.

DECIMA SEPTIMA: Propiedad intelectual

La regulacion de la propiedad intelectual se encuentra establecida en el punto 1.13.5.10.- "PROPIEDAD INTELECTUAL”
de las Bases de Licitacion Publica ID 587-74-1.Q25, la que, conforme a lo indicado en la cldusula segunda del presente
contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente reproducida.

DECIMA OCTAVA: Seguridad de la informacién
La regulacidn de la seguridad de la informacién se encuentra establecida en el punto 1.13.5.9.- "SEGURIDAD DE LA
INFORMACION” de las Bases de Licitacién Publica ID 587-74-LQ25, la que, conforme a lo indicado en la clausula

segunda del presente contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente reproducida.

DECIMA NOVENA: Pacto de integridad

La regulacién del pacto de integridad se encuentra establecida en el punto 1.2.5.- "PACTO DE INTEGRIDAD" de las
Bases de Licitacion Pubtica ID 587-74-LQ25, la que, conforme a lo indicado en la cldusula segunda de! presente
contrato, se entienden formar parte de este y se da por expresamente reproducida.

VIGESIMA: Multas

El MINVU estara facultado para aplicar al contratista multa en los casos, formas y plazos que a continuacién se

expresan, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor

por la Contraparte Técnica del MINVU,

a. En caso de incumplir en tiempo y forma del evento solicitado, en funcién de cada requerimiento, se aplicard una
multa del 2% de! monto total del contrato por evento, con un tope méximo de 15 eventos.
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Sin perjuicio de los limites de cobro de muitas sefialados precedentemente, el monto total de las muitas cobradas
durante la vigencia del contrato no podré superar el 30% del monto total del contrato.

Procedimiento para la aplicacién de las multas:

a. Detectada una situacion que amerite la aplicacion de muita, fa Contraparte Técnica deberd comunicar
inmediatamente de elio al ejecutivo del contratista, mediante correo electrénico, informandole sobre el cobro a aplicar
y sobre los hechos en que éste se motiva.

b. A contar de la comunicacion singularizada en el literal anterior, el contratista tendra el plazo de cinco (05) dias
habiles para efectuar sus descargos, -mediante correo electronico, ante el Administrador del Contrato, acompafiando
todos los antecedentes que respalden su posicion.

c. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este plazo el
contratista aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicara la correspondiente multa por medio de un acto
administrativo fundado y dictado por la autoridad competente. El indicado acto administrativo deberd notificarse al
contratista de conformidad a fo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, e MINVU podra
rechazarios o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del contratista
deberd formalizarse a través de la dictacion de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente,
en el cual deberd detallarse el contenido y las caracteristicas de la multa a aplicar. El indicado acto administrativo
debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del
Estado.

f. El monto de la muita seré rebajado del pago que el MINVU debe efectuar al contratista en el pago mas préximo.
En caso de que el monto de la multa no pueda ser rebajado del estado de pago mas proximo, ésta debera ser pagada
en el plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacion del acto administrativo que aplica la
multa. En caso de que no se pague dentro de dicho plazo, se procedera al cobro a través de la o las garantias de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato.

g. El MINVU no podrd proceder al cobro de las muitas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al contratista
el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo
obligatorio el pago de multa.

h. La multa se aplicara siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor por la Contraparte Técnica del MINVU, u otro imprevisto no imputable al contratista, siempre que dicha
circunstancia sea un hecho de publico conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el contratista.

VIGESIMA PRIMERA: Término anticipado del contrato
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 de Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestacion de Servicios, el MINVU podré poner término anticipado al contrato, en las siguientes

situaciones:
a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el contratista no se encuentre en mora de cumplir sus

obligaciones.

b. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

¢. Por razones de mérito o conveniencia fundados en el interés general y por motivo no imputable al contratista.
d. Por término del presupuesto destinado a la contratacion.

e. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entenderd que existe incumplimiento

grave de las obligaciones contraidas por el contratista, en los siguientes casos:
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e.1. Si el contratista manifieste que no estad en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito el contrato o
durante su ejecucion.

e.2. Si el contratista no da cumplimiento al “Pacto de integridad”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.2.5.
de las Bases Administrativas del proceso de licitacion 1D 587-74-LQ25.

e.3. Si el contratista cede o traspasa total o parcialmente el servicio contratado, no dando cumplimiento a la
“Prohibicién de cesion”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.6. de las Bases Administrativas de
la Licitacién Pablica ID 587-74-1.Q25.

e.4. Si el contratista subcontrata total o parcialmente el servicio licitado, no dando cumplimiento a lo dispuesto
en el punto 1.13.5.7.- “Subcontratacién” de las Bases Administrativas de la Licitacién Publica ID 587-74-
LQ25.

e.5. Si el contratista o sus dependientes o sus subcontratados, no cumple con la “Confidencialidad de la
informacién”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.8.- de las Bases Administrativas de la Licitacién
Pdblica ID 587-74-1.Q25.

e.6. Si el contratista no da cumplimiento a la “Seguridad de la informacién”, de acuerdo con lo dispuesto en el
punto 1.13.5.9. de las Bases Administrativas de la Licitacion Plblica ID 587-74-1LQ25.

e.7. Si el contratista infringe la “Propiedad intelectual”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.10.- de las
Bases Administrativas de la Licitacién Publica ID 587-74-1Q25.

f. Por la extincién de la personalidad juridica del contratista.

g. Por el estado de notoria insolvencia de! contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

h. Por la imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar
el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y, con el articulo 129 del Decreto Supremo N° 661, de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. En tal caso, el MINVU s6lo pagard
el precio por el servicio que efectivamente se hubieren entregado, durante la vigencia del contrato.

i. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los Gitimos dos (02) afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis (06) meses. El contratista deberd acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los (Itimos dos aiios, se encuentran
liquidadas a! cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato. Asimismo, en el caso de que el MINVU llame a

una nueva licitacién para contratar el servicio de la especie, el contratista no podré participar.

j. En caso de alcanzarse el tope maximo del 30%, contemplado en el lltimo parrafo del punto 1.13.7.1.- “Causales
para la aplicacién de una multa”, de las Bases Administrativas del proceso de licitacién ID 587-74-LQ25.

k. Si durante la vigencia del contrato el contratista es condenado de conformidad a lo establecido en el articulo 33 de
la Ley N° 21,595, Ley de Delitos Econémicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o, se le imponga la pena
de inhabilitacién para contratar con el Estado, prevista en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393.

Procedimiento para poner término anticipado al contrato

En caso de requerir e} término anticipado del contrato, por alguna de las causales establecidas en las letras a., b., c.
y/o d., del punto 1.13.8.1.- “Causales para el término anticipado del contrato” de las Bases Administrativas, del
proceso de licitacion publica ID 587-74-1Q25, éste se dispondra por medio de un acto administrativo fundado de la
autoridad competente. El indicado acto administrativo deberd notificarse al contratista mediante su publicacién en el
Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

A su ver, detectada una situacién que amerite el término anticipado del contrato, por alguna de las causales
establecidas en los literales e, f., g., h., i., j., k., I. y/o m., del punto 1.13.8.1.- “Causales para el término anticipado
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del contrato” de las bases de licitacion; el Administrador del Contrato, deberd comunicar inmediatamente de ello al
ejecutivo del contratista designado y al representante legal del contratista, mediante correo electronico, informandole
sobre el término anticipado del contrato a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.

A contar de la comunicacién singularizada en el péarrafo anterior, el contratista tendra el plazo de cinco (05) dias
habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el Administrador del Contrato, acompafiando
todos los antecedentes que respalden su posicién,

Vencido el plazo indicado en el parrafo precedente sin que se hayan presentado descargos o si durante este plazo el
contratista aceptase los hechos en que se funda el término anticipado del contrato, se aplicara el correspondiente
término anticipado por medio de un acto administrative fundado y dictado por la autoridad competente. Ei referido
acto administrativo debera notificarse al contratista de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto
Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Si el contratista ha presentado descargos dentro dei plazo establecido para estos efectos, el MINVU podréa rechazarlos
o acogerlos. Al respecto, el rechazo de los descargos del contratista deberd formalizarse a través de la dictacion de
un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad competente, en el cual deberd detallarse el contenido y las
caracteristicas del término anticipado a aplicar. El indicado acto administrativo debera notificarse al contratista de
conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del
Estado.

En caso de ponerse término anticipado al contrato, independiente de la causal que diera origen a éste, se pagaran al

contratista los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion por parte del MINVU.

VIGESIMA SEGUNDA: Modificaciones

Sélo se efectuaran modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes en tanto
éstas no alteren ios elementos esenciales del contrato, y no se contravengan les principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, de conformidad con lo dispuesto en el articuio 13 de ia Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y en el articulo 129
del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.
Cualquier modificacién que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacién que el presente
contrato y debera notificarse al contratista a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras y

Contrataciones del Estado.

VIGESIMA TERCERA: Suscripcién y copias
El presente contrato se suscribe ad referendum, sujeto en su validez a la total tramitacion del acto administrativo
que lo apruebe, extendiéndose en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y quedando uno en poder de cada una de

las partes.

VIGESIMA CUARTA: Competencia

Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago

y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA QUINTA: Personerias
La personeria de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, dofia Natalia Andrea Aguilar Bravo, RUN N° 17.560.099-

K, para comparecer en representacién del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, consta en el Decreto
Supremc N° 53, (V. y U.), de 2015, y sus modificaciones, asi como en el Decreto Supremo N° 29, (V. y U.), de 2026,
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que designa Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en tramite; mientras que la personeria de dofia Maria Alejandra
Sastre Montalba, RUN N° 09.869.293-2, para comparecer en representacion de CONCORDE EXPRESS SpA, RUT N°
76.364.234-8, en su calidad de representante legal, consta en la escritura publica de fecha 29 de diciembre de 2016,
otorgada ante don Juan Carlos Alvarez Dominguez, Notario PUblico Suplente de la Primera Notaria Plblica de Santiago
de don Hernan Cuadra Gazmuri, anotada bajo el Repertorio N° 18729/2016. Documentos que no se insertan por ser

conocidos por las partes.

En sefial de aceptacion las partes suscriben.

MARIA SASTRE MONTALBA
REPRESENTANTE LEGAL
CONMCORDE EXPRESS SpA
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N°: 90 Folio SIGFE: 876
NOMBRE DE LA ENTIDAD (servicio): MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (1D) : PE-SUB-00037

FECHA DE EMISION : jueves, 23 de abril de 2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar:
SERVICIO ORGANIZACION DE EVENTOS / OC 587-108-SE26 / LP 587-74-LQ25 (POR 12 MESES O AGOTAR PPTO)

Proveedor: |CONCORDE EXPRESS SPA

Rut: 76364234-8

Programa Presupuestario P01 - Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo
Imputacién presupuestaria 22.11.999

Afio ejercicio presupuestario 2026

15.364.707.000
11.394.140.442
175.000.000
10.000.000
3.795.566.558

Monto total contemplado en el presupuesto

Monto comprometido a la fecha

Monto comprometido por el acto administrativo 2026
Monto compromisos Futuros

Saldo Final

W [N | |

Informacién adicional: COMUNICACIONES - 22.11.999 - CONCORDE EXPRESS SPA - SEL 698/2025 - SERVICIO ORGANIZACION DE
EVENTOS / OC 587-108-SE26 / LP 587-74-LQ25 (POR 12 MESES O AGOTAR PPTO) - - - N/A - N/A

Respecto a los gastos que puedan resultar comprometidos para los siguientes afios, el gasto se imputard a la Ley de Presupuestos
del Sector Publico respectiva, en la medida que se consuiten recursos para ello y se cumplan los requisitos para el desembolso.

AV. Libertador Bernardo O°Higgins #924, Santiago, Region Metropolitana




