
RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

 

 
ADJUDICA Y CONTRATA LICITACIÓN 

PÚBLICA N°22/2026 DEMOLICIÓN 

CONJUNTO HABITACIONAL EL SALAR, 

COMUNA DE ANTOFAGASTA, CÓDIGO 

BIP N°40056800-0, según ID 650-20-

O126. 
ANTOFAGASTA, 13 julio 2026 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1642 

  

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, en su texto refundido mediante DFL Nº1/19.653 de 2000; la 

Ley N°19.880 sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos que rigen 

los actos de los órganos de la administración del Estado; el D.S. N°236, (V. y U.) de 

2002, que aprueba bases reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de 

Vivienda y Urbanización, y su modificación a través del decreto N°34 (V. y U.) de agosto 

de 2023; la Resolución N°36 de 19 de diciembre de 2024 que Fija Norma sobre exención 

de trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República y sus respectivas 

modificaciones, las facultades que confiere el D.L. Nº1.305, (V. y U.) de 1975, que 

reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y su modificación a 

través del artículo segundo de la circular N°230 de fecha 27 de mayo de 2022; el D.S. 

N°355 (V. y U.) de 1976, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de 

Vivienda y Urbanización; la Resolución Exenta RA N°272/1191/2026 de 09 de junio de 

2026 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que me designa como funcionaria de 

planta en calidad de suplente y el Decreto Exento RA N°272/67/2026 de fecha 02 de 

junio de 2026 que establece el orden de subrogación en el cargo de Director de Serviu 

Región de Antofagasta, dicto lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) La necesidad de realizar la Demolición del proyecto “Conjunto Habitacional El Salar, 

Comuna de Antofagasta”. 

 

b) Que, con posterioridad a la entrega del Conjunto Habitacional El Salar a sus 

beneficiarios, ocurrida en diciembre de 2020, comenzaron a manifestarse diversas 

fallas estructurales en las viviendas, evidenciadas principalmente en grietas y 

fisuras asociadas a asentamientos diferenciales en las fundaciones, originados por 

filtraciones de agua en el sector. Dichos daños, que inicialmente afectaron a 22 

viviendas del Lote A (o Lote 1), se extendieron progresivamente al total del 

conjunto habitacional. 

 

c) Que, frente a esta situación, el SERVIU Región de Antofagasta contrató mediante 

Trato Directo N°08/2021 el estudio “Evaluación de Daños de 22 viviendas, Lote 1, 

Conjunto Habitacional El Salar, Antofagasta”, Código 133632, elaborado por el 

consultor Juan Manuel Alvarado Castillo, según lo dispuesto en la Resolución Exenta 

N°1848 de 14 de octubre de 2021. El informe, entregado el 30 de noviembre de 

2021, concluyó la existencia de socavones en las fundaciones, así como deficiencias 

en la capacidad de compresión del hormigón muestreado, antecedentes 

consignados en su informe técnico y anexo “Respuesta a Comentario”. 

 

d) Que, en razón de que los problemas estructurales continuaron expandiéndose al 

conjunto completo, y conforme a lo analizado con DITEC en diciembre de 2023, se 

recomendó realizar un nuevo estudio integral. Para tales efectos, y luego de 

diversas gestiones efectuadas por SERVIU y la SEREMI MINVU Antofagasta, esta 

última contrató el estudio “Diagnóstico Conjunto Habitacional El Salar, 

Antofagasta” con la consultora Alfonso Larraín y Asociados Ltda. (ALV Ingenieros 

Ltda.), según Resolución Exenta N°602 de 15 de noviembre de 2022, por un monto 

de $150.000.000. 

 



e) Que, el informe final, entregado el 28 de abril de 2023 y remitido al SERVIU 

mediante Oficio Ordinario N°530 de 03 de mayo de 2023, concluye que, si bien el 

proyecto habitacional fue correctamente diseñado, su ejecución presentó 

deficiencias que derivaron en asentamientos por mala compactación del suelo y 

falta de protección de los micropilotes, lo que representa un riesgo significativo 

ante eventos sísmicos severos o nuevas filtraciones. Asimismo, se identificaron 

fallas sanitarias en las 126 viviendas, problemas eléctricos en aproximadamente 

un 20% de ellas y filtraciones de gas en el Lote B. 

 

f) Que, las alternativas de solución fueron expuestas a los dirigentes del conjunto 

habitacional, quienes, en reunión del 02 de mayo de 2023, sostenida con el 

Director del SERVIU, solicitaron la demolición total y reconstrucción de las 

viviendas en el mismo terreno, lo cual fue formalizado mediante Oficio Ordinario 

N°702 de 03 de mayo de 2023 dirigido al Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo. 

 

g) Que, en consideración a lo anterior, el Encargado de Entidad Patrocinante de 

SERVIU emitió el Informe N°006 de 26 de mayo de 2023, solicitando la 

autorización para la demolición total de las viviendas del Conjunto Habitacional El 

Salar y la habilitación del terreno, conforme a las facultades establecidas en el 

artículo 10, numeral 3, del D.S. N°250/2004 del Ministerio de Hacienda, solicitud 

que cuenta con el visto bueno del Sr. Director, supeditado a la disponibilidad de 

recursos sectoriales y/o de convenio. 

 

h) Que, adicionalmente, la situación ha sido informada públicamente a través de 

diversos medios de comunicación digitales y redes sociales, generando 

preocupación en las familias afectadas y relevando la necesidad de una solución 

definitiva. 

 

i) Que, todos los antecedentes mencionados se encuentran debidamente respaldados 

en el SERVIU mediante informes técnicos, memorándums internos, oficios dirigidos 

a SEREMI MINVU Antofagasta y nivel central, entre otros documentos oficiales. 

 

j) El Convenio de Transferencias suscrito mediante Resolución Afecta N°99/2024, de 

fecha 01 de agosto de 2024, entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el SERVIU 

Región de Antofagasta, en el marco de la iniciativa denominada “Transferencia 

Convenio Más Vivienda Mejor Región, GORE-SERVIU Región de Antofagasta” Cod. 

BIP N°40056800-0. 

 

k) La Resolución Exenta N°1257 de 19 mayo 2025 de Serviu Región de Antofagasta, 

que Aprueba Convenio de Colaboración para la disposición de residuos de la 

construcción y demolición (RCD) de fecha 10 de marzo de 2025, celebrado entre 

Transportes Plaza Spa y SERVIU Región de Antofagasta. 

 

l) El Adendum N°1, que modifica y complementa el convenio señalado en el 

considerando j) precedente, aprobado mediante Resolución Afecta N°98/2025, de 

fecha 18 de julio de 2025. 

 

m) El Oficio E530303-2024, que cursa con alcances la Resolución Nº99 de 2025, del 

Gobierno Regional de Antofagasta, indicada en el considerando j) precedente. 

 

n) Que, en el marco del convenio citado en el considerando j), SERVIU Región de 

Antofagasta requiere llevar a cabo la Demolición del Conjunto Habitacional El Salar, 

ubicado en la comuna de Antofagasta. 

 

o) El Oficio Electrónico N°2259 de 10 de septiembre de 2025, mediante el cual el Sr. 

Director SERVIU Región de Antofagasta, solicita al Sr. Gobernador de la región de 

Antofagasta, autorizar el uso de recursos disponibles conforme lo indicado en los 

considerandos j) y I) precedentes.  

 

p) La Resolución Exenta N°2427 de 10 de septiembre de 2025 de Serviu Región de 

Antofagasta, que Aprueba Protocolo de transferencias, pago y rendiciones 

denominado, en su versión N°002 correspondiente a la iniciativa denominada 

convenio de transferencias más viviendas mejor región, suscrito con el gobierno 

regional de Antofagasta. 

 

q) El Ordinario N°2428 de fecha 01 de octubre de 2025 del Director de SERVIU Región 

de Antofagasta, dirigido al Gobernador de la Región de Antofagasta, mediante el 

cual se  solicita autorizar el uso de recursos disponibles de acuerdo con el convenio 

de transferencia y Adendum N°1 que modifica dicho convenio, según lo indicado 

en los considerandos j) e i) precedentes. 

 



r) El Oficio N°02661/2025 de fecha 16 de octubre de 2026 del Gobernador Regional 

de Antofagasta, mediane el cual autoriza financiar la Demolición del Conjunto 

Habitacional El Salar.  

 

s) El Informe Técnico N°195 de 01 de octubre de 2025, el cual solicita autorizar 

recursos según convenio de transferencia entre el gobierno regional de Antofagasta 

y SERVIU Región de Antofagasta para la iniciativa denominada “Transferencia 

Convenio más vivienda Mejor Región GORE-SERVIU Región de Antofagasta Cod. 

BIP N°40056800-0 y Adendum N°1 que modifica y complementa dicho convenio, 

para proceder a la demolición del conjunto habitacional el Salar, comuna de 

Antofagasta.  

 

t) Que, en el citado Informe Técnico N°195 de 01 de octubre de 2025, numeral 3.-

Justificacion de Demolición, expone las causas de los daños estructurales que 

presentan los inmuebles del conjunto habitacional “El Salar”, incluyendo los 

aspectos de seguridad y salubridad para la comunidad, que hacen del todo 

necesario la contratación de los servicios de Demolición indicados en el 

considerando n) precedente.   

 

u) La minuta de reunión a razón de la “Programación Demoliciones” del SERVIU 

Región de Antofagasta, con fecha 15 de octubre de 2025, donde se indican los 

montos y alcances para la licitación de los servicios requeridos en el considerando 

n) precedente.  

 

v) El Memorándum N°000033 del 08 de enero de 2025, del Jefe (S) del Depto. Técnico 

de SERVIU Región de Antofagasta, dirigido a la encargada del Área de Licitaciones 

y Contratos de SERVIU Región de Antofagasta, mediante el cual se solicita dar 

inicio al proceso de Licitación Pública correspondiente a la demolición de 126 

inmuebles del denominado “Conjunto Habitacional El Salar”. En la comuna de 

Antofagasta.  

 

w) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°13 de 05 de enero de 2026 

emitido por el Departamento de Administración y Finanzas de ese Servicio 

Regional, el cual indica que la institución cuenta con el presupuesto para el 

financiamiento de los bienes y/o servicios requeridos para el llamado a Licitación 

Pública, materia de la presente resolución. 

 

x) El Certificado N°00085/2026 de fecha 16 de enero de 2026, de la Jefa de División 

Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional de Antofagasta, el cual certifica que 

la iniciativa TRANSFERENCIA CONVENIO MAS VIVIENDAS MEJOR REGION, GORE 

SERVIU REGIÓN ANTOFAGASTA, Código BIP N°40056800-0, cuenta con una 

disponibilidad presupuestaria vigente para el año 2026. 

 

y) La Resolución Afecta N°04 de 21 enero de 2026, que Aprueba las Bases 

Administrativas y técnicas de la Licitación Pública N°09/2026 “Demolición Conjunto 

Habitacional el Salar, comuna de Antofagasta”.  

 

z) El Oficio N°OF27566/2026 de la Contraloría Regional de Antofagasta, que 

representa la Resolución N°04/2026 del Servicio Regional de Vivienda y 

Urbanización, antes citada, y que fue ingresada con fecha 21 de enero de 2026 al 

trámite obligatorio de toma de razón, cumpliendo con la normativa vigente de 

control de juridicidad sobre actos administrativos esenciales, como licitaciones o 

actos de la administración del estado.  

 

aa) La necesidad de realizar un llamado Licitación Pública para la contratación de la 

iniciativa denominada “Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de 

Antofagasta”, Código. BIP N°40056800-0, en atención a lo indicado en el 

considerando p), y w), precedentes. 

 

bb) La Resolución Exenta N°571 de fecha 04 de marzo de 2026 mediante la cual se 

aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la LP N°18/2026 

“Demolición Conjunto Habitacional “El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP 

N°40056800-0, según ID 650-7-O126. 

 

cc) La Resolución Exenta N°781 de fecha 25 de marzo de 2026 de Serviu región de 

Antofagasta, que aprueba la Adición N°1 de la licitación indicada en el considerando 

dd). 

 

 

dd) La Resolución Exenta N°851 de fecha 31 de marzo de 2026 de Serviu región de 

Antofagasta, que aprueba la Adición N°2 de la licitación indicada en el considerando 



dd). 

 

ee) La Resolución Exenta N°919 de fecha 13 de abril de 2026 de Serviu región de 

Antofagasta, que aprueba la Adición N°3 de la licitación indicada en el considerando 

dd) 

 

ff) El Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de abril de 2026 el cual indica que 

la Licitación Pública N°18/2026 se encuentra desierta y propone realizar un nuevo 

llamado a licitación pública. 

 

gg) La Resolución N°1120 de fecha 05 de mayo de 2026 de Serviu región de 

Antofagasta, que aprueba el Informe de Evaluación de Ofertas y declara desierta 

la LP N°18/2026 “Demolición Conjunto Habitacional “El Salar, Comuna de 

Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0, según ID 650-7-O126. 

 

hh) La necesidad de realizar un nuevo llamado para la contratación de la LP N°22/2026 

“Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP 

N°40056800-0. ID 650-20-O126, en atención a lo indicado en el considerando p), 

y w), precedentes. 

 

ii) El Oficio Ordinario N°311 del 11 de agosto de 2020 mediante el cual el 

Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, instruye a los Servicios de Vivienda y 

Urbanización sobre el uso de la plataforma www.mercadopublico.cl para efectos de 

licitación de contratos de ejecución de obras regulados por el D.S. N°236 (MINVU) 

de 2002. 

 

jj) La Resolución Exenta N°591, (V. y U.) de fecha 11 de mayo de 2022, mediante la 

cual se aprobó la Creación del Sello Mujer Construcción. 

 

kk) La Resolución Exenta N°2447 de fecha 12 de septiembre de 2025, que instruye 

aplicación de Protocolo para mejorar los procesos participativos de programas 

urbanos en base a necesidades de grupos de especial protección. 

 

ll) La necesidad de contratar la ejecución del proyecto “Demolición Conjunto 

Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0. 

 

mm) Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas y Planos de 

la Licitación Pública N°22/2026 “Demolición Conjunto Habitacional El Salar, 

Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0. ID 650-20-O126.  

 

nn) La Resolución Exenta N°1278 de fecha 25 de junio de 2026 de SERVIU Región de 

Antofagasta, que aprobó las Bases Administrativas y Técnicas de la Licitación 

Pública N°22/2026 “Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de 

Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0. ID 650-20-O126.  

 

oo) La Aclaración N°1 de fecha 30 de junio de 2026, que da respuesta a las consultas 

realizadas en el proceso licitatorio. 

 

pp) Las Publicaciones en diarios de circulación regional, de fecha 02 de junio de 2026. 

 

qq) El llamado a Licitación Pública N°22/2026 “Demolición Conjunto Habitacional El 

Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0. ID 650-20-O126.  

 

rr) La Resolución Exenta N°1387 de 05.06.26 que probó la modificación a las 

especificaciones técnicas de las Licitación Pública N°22/2026, a través de Adición 

N°1 de fecha 01 de junio de 2026.   

 

ss) La Resolución Exenta N°1416 de fecha 09 de junio de 2026, de Serviu Región de 

Antofagasta, que designó a los funcionarios miembros de la Comisión Evaluadora 

de Ofertas para la Licitación Pública N°22/2026.  

 

tt) El Acta de Apertura Electrónica de fecha 02 de julio de 2026, que da cuenta de la 

concurrencia de 3 oferentes.   

 

uu) El Informe de Evaluación de las Ofertas de fecha 07 de junio de 2026, que emitió 

la Comisión Evaluadora de Ofertas, y que cuenta con la conformidad de la Sra. 

Directora (S) de SERVIU Región de Antofagasta, y que dispone adjudicar y 

contratar al proveedor MIGUEL ANGEL ZERENÉ FARAH, RUT 14.479.142-8.  

 

vv) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°00848/2026 de fecha 27 de mayo 

de 2026, de Gobierno Regional de Antofagasta – FNDR, en el cual se indica, que 



de acuerdo con la Ley Nº21.796 de fecha 12 de diciembre de 2025 del Presupuesto 

del Sector Público 2026, la institución cuenta con el presupuesto para el 

financiamiento de las obras de la Licitación Pública N°22/2026 “Demolición 

Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-

0. ID 650-20-O126.  

 

RESOLUCIÓN: 

 
1. APRUÉBASE, la Aclaración N°1 de fecha 30 de junio de 2026, señalada en el 

considerando mm) de la presente resolución, conforme a lo indicado en el párrafo 

segundo del artículo N°40 del D.S. N°236/2002 (V. y U.).     

 

2. APRUÉBASE, el Informe de Evaluación de las Ofertas de fecha 07 de julio de 2026, 

de la Licitación Pública N°22/2026 “Demolición Conjunto Habitacional El Salar, 

Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0. ID 650-20-O126, documento 

que corresponde al que se inserta a continuación:    

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ACÉPTESE LA OFERTA Y ADJUDÍQUESE, la Licitación Pública N°22/2026 

“Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP 

N°40056800-0. ID 650-20-O126, al oferente MIGUEL ANGEL ZERENÉ FARAH, 

RUT 14.479.142-8, de acuerdo al Informe de Evaluación de Ofertas. 

 

4. CONTRÁTESE, al oferente MIGUEL ANGEL ZERENÉ FARAH, RUT 14.479.142-

8, la Licitación Pública N°22/2026 “Demolición Conjunto Habitacional El Salar, 

Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0. ID 650-20-O126, en la suma 

total de $630.439.401.- (seiscientos treinta millones cuatrocientos treinta y nueve 

mil cuatrocientos un peso) IVA Incluido, en la modalidad de SUMA ALZADA, 

conforme al sistema de contratación establecido en las bases administrativas de la 

licitación. 

 

 

 

 



5. ESTABLÉCESE, que este contrato se regirá por el reglamento para contratos de 

ejecución de obras, aprobado por D.S. N°236/02 (V. y U.), Artículo 5º N°1 PRECIO 

A SUMA ALZADA, letra a) proyecto proporcionado por el SERVIU y precio 

determinado por el oferente, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, 

Especificaciones Técnicas, Planos, oferta del contratista, documentos que forman 

parte integrante del contrato para todos los efectos legales, y que firmados por el 

contratista se archivarán en el Departamento Técnico de SERVIU Región de 

Antofagasta. 

 

6. EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA – FNDR, pagará al oferente 

MIGUEL ANGEL ZERENÉ FARAH, RUT 14.479.142-8, hasta la suma de 

$630.439.401.- (seiscientos treinta millones cuatrocientos treinta y nueve mil 

cuatrocientos un peso) IVA Incluido, por el concepto del Ítem Obras Civiles; 

mediante estados de pagos por avance, cursados por SERVIU Región de 

Antofagasta, adjuntando además factura y certificado de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo.  No se 

considera reajuste alguno. 

 

7. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, será de 210 días corridos a contar 

de la fecha de entrega de terreno, de acuerdo al plazo ofertado por la empresa 

adjudicada y contratada. 

 

8. LA EMPRESA CONTRATADA, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Nº 

50 del D.S. Nº 236/02 (V. y U.) sobre garantía inicial, el contratista adjudicado 

deberá entregar antes de la firma del contrato, la boleta bancaria que garantiza el 

Oportuno y Total Cumplimiento del Contrato, expresadas en U.F., equivalente al 3% 

del monto del contrato, la que tendrá una vigencia equivalente al período que duren 

las obras, más 30 días, según lo estipulado en el numerando 17.1 de las bases 

administrativas.   

 

a) Boleta de garantía por un valor equivalente al 3% del monto de financiamiento 

entregado por GOBIERNO REGIONAL a través del FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL (FNDR), la que deberá ser a nombre de GOBIERNO 

REGIONAL DE ANTOFAGASTA – FNDR, RUT: 72.224.100-2. La glosa de la 

Boleta deberá decir: 

  

Garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato, L.P. 

N°22/2026 “Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de 

Antofagasta”, Código BIP N°40056800-0, según ID 650-20-O126. 

 

Esta garantía se devolverá al contratista, una vez que las obras estén terminadas y 

en condiciones de ser recepcionadas y, conforme a lo establecido en el D.S. N° 

236/2002 (V. y U.) Art. N° 126 inciso primero, previa presentación de otra garantía 

equivalente al 3% del monto del contrato. 

 

9. TÉNGASE PRESENTE, que La garantía de Buen comportamiento y Ejecución, para 

este contrato deberá tener una vigencia de 14 meses contados desde la fecha 

fijada como término y recepción de las obras (Art. N°123 del D.S. N°236/02 V. y 

U.), deberán estar expresadas en U.F., y ser extendidas de la siguiente forma: 

 

a) Boleta de garantía por un valor equivalente al 3% del monto de financiamiento 

entregado por GOBIERNO REGIONAL a través del FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL (FNDR), la que deberá ser a nombre de GOBIERNO 

REGIONAL DE ANTOFAGASTA – FNDR, RUT: 72.224.100-2. La glosa de la 

Boleta deberá decir: 

 

Garantiza Buen Comportamiento y Ejecución de L.P. N°22/2026 

“Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, 

Código BIP N°40056800-0, según ID 650-20-O126. 

 

Esta garantía será devuelta con ocasión de la liquidación del contrato (Art. N°130 

del D.S.236/02 (V. y U.) a solicitud del contratista, una vez transcurrido el plazo 

estipulado y luego de que SERVIU Región de Antofagasta verifique el buen 

comportamiento y buena ejecución de las obras y se tramite completamente el acto 

administrativo ante el organismo contralor. Cabe mencionar que esta boleta de buen 



comportamiento y ejecución también garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en 

el inciso cuarto del Art. N°128 D.S. 236/2002 (MINVU) 

10. EL CONTRATISTA para responder de todo daño, de cualquier naturaleza, 

ocasionado a terceros, por motivo o causa de los trabajos y conforme a lo dispuesto 

en el Art. 51 del D.S. N°236/02 (V. y U.), deberá tomar y entregar conjuntamente 

con la garantía por el oportuno y total cumplimiento del contrato, una Póliza de 

Seguros, para caucionar el pago de indemnizaciones por posibles daños a terceros, 

la cual no estará sujeta a condición alguna. 

 

Esta Póliza será por el equivalente al 3% del monto del contrato, y se devolverá 

una vez practicada la recepción oficial de todas las obras, incluyendo los posibles 

aumentos de plazo del contrato.    

 

Dicha póliza deberá ser tomada a nombre de SERVIU Región de Antofagasta, 

RUT 61.814.000-8, y su glosa deberá decir lo siguiente: “Garantiza el Pago de 

Indemnizaciones a Terceros, L.P. N°22/2026 “Demolición Conjunto 

Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP N°40056800-

0, según ID 650-20-O126. 

 

11. DÉJASE ESTABLECIDO, qué para este contrato, se contempla otorgar un 

“Anticipo de Dinero”, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, 

descontándose de cada estado de pago un porcentaje igual al que representa el 

anticipo concedido, respecto al valor del contrato, hasta enterar el monto del mismo. 

El anticipo de dinero no podrá ser superior al 10% del monto del contrato y deberá 

quedar íntegramente restituido en el penúltimo estado de pago. 

 

 La boleta de garantía por anticipo de dinero deberá ser tomada a favor del 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA – FNDR, RUT N°72.224.100-2; con 

domicilio en calle Arturo Prat N°384, 2° piso de Antofagasta.  La glosa deberá decir 

lo siguiente: 

 

a) Garantiza Anticipo de Dinero por la L.P. N°22/2026 “Demolición 

Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP 

N°40056800-0, según ID 650-20-O126.  

 

 El documento que garantiza el pago del anticipo de dinero recibido podrá ser 

reemplazado cada vez que se curse un estado de pago por otro de un valor 

equivalente al saldo del anticipo aún no restituido.      

  

12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, que nacen con ocasión del desarrollo de este 

contrato serán intransferibles, sin perjuicio que una norma legal especial permita 

expresamente la cesión de derechos y obligaciones, y que los documentos 

justificativos de los créditos que de ellos emanen sean transferibles de acuerdo con 

las reglas del derecho común. 

 Se aceptará la cesión de los créditos y los contratos de factoring, en la medida que 

se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable, en 

especial los artículos 14 y siguientes de la ley N°19.886 y en los artículos N°74 y 

siguientes de su reglamento. 

13. EL CONTRATISTA, tendrá quince (15) días corridos contados desde la fecha de 

notificación de la total tramitación de la presente resolución de contrato, para 

suscribir y protocolizar cuatro (4) ejemplares de la presente resolución, ante Notario 

Público, y los gastos que origine serán de su exclusivo cargo. 

 

14. LA PRESENTE RESOLUCIÓN EXENTA, pasa a constituir el contrato 

correspondiente de la obra una vez suscrita y protocolizada ante notario, conforme 

se indica en el resuelvo 15° de la presente resolución. 

 

15. TÉNGASE PRESENTE, que la firma ante Notario Público del contratista, en virtud 

de la aceptación de los términos de la presente resolución, declara que: 

 

a. Serán de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de 

los trabajos o con ocasión de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la 

seguridad, leyes sociales, sobre accidentes de trabajo, permisos municipales, 

impuestos, contribuciones fiscales y municipales, y en general, con las leyes, 

reglamentos y ordenanzas vigentes que se dicten en el futuro, y que digan relación 

con esta clase de trabajo. 

 



b. Que, todo accidente que ocurra en la obra, será de su exclusiva responsabilidad y 

cargo y que, en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que se produzca 

por causa o con ocasión de estos trabajos, será de su exclusiva responsabilidad.  

 

c. Que no tiene derecho a cobrar al Servicio de Vivienda y Urbanización Región de 

Antofagasta, indemnización alguna, ni pedir la modificación del contrato por 

pérdidas, averías o perjuicio que dicho trabajo le causen, ni por alzas que puedan 

ocurrir en los precios de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado 

expresamente. No obstante, tendrá derecho a la indemnización señalada en el 

artículo 90 del D.S N°236/2002 (V. y U.), en virtud de la aplicación de los artículos 

92, 88 y 89, siempre y cuando se compruebe que el aumento de plazo o cambio de 

programa de trabajo no se deben a incumplimientos del contratista. Lo señalado es 

sin perjuicio de las atribuciones que sobre la materia poseen los Tribunales de 

Justicia. 

 

d. Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por empleo de materiales de mejor 

calidad que los convenidos, si así no lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad 

de la Institución que corresponda. 

 

e. Que la recepción provisoria y definitiva de las obras no le exonera de la 

responsabilidad que corresponda como constructor de la Obra. 

 

f. Que los gastos de suscripción y protocolización ante notario público de los 

ejemplares de la resolución a que se refiere el D.S. N°236/02 (V. y U.), serán de su 

exclusivo cargo. 

 

g. Que el incumplimiento de su parte a cualquiera de las obligaciones que le impone el 

presente contrato, dará derecho al Servicio de Vivienda y Urbanización para disponer 

su resolución inmediata con indemnización de perjuicios, a hacer efectiva las 

garantías que fueron exigidas, y hacer valer los demás derechos y acciones 

correspondientes, que competan al Servicio que contrata la presente obra, con 

arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a la Institución. 

 

16. DÉJASE CONSTANCIA, que las partes fijan su domicilio en la comuna de 

Antofagasta, sometiéndose en todo a la competencia y jurisdicción de sus tribunales. 

 

17. IMPÚTESE EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente Resolución, 

hasta por un monto de $630.439.401.- (seiscientos treinta millones cuatrocientos 

treinta y nueve mil cuatrocientos un peso) IVA Incluido, según Certificado de 

Disponibilidad Presupuestaria N°00848/2026 de fecha 27 de mayo de 2026, emitido 

por la División de Presupuestos e Inversión Regional del GOBIERNO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA – FNDR, en el cual se indica que de acuerdo a la Ley Nº21.796 de 

fecha 12 de diciembre de 2025, del Presupuesto del Sector Público 2026, subtítulo 

31, Ítem 02, Asignación 004, Obras Civiles, la institución cuenta con el presupuesto 

para el financiamiento de las obras de la Licitación Pública L.P. N°22/2026 

“Demolición Conjunto Habitacional El Salar, Comuna de Antofagasta”, Código BIP 

N°40056800-0. ID 650-20-O126.  

 

18. LA PRESENTE RESOLUCIÓN EXENTA, una vez totalmente tramitada por SERVIU 

Región de Antofagasta, será ingresada al portal www.mercadopublico.cl, para 

completar la adjudicación de la licitación pública ID 650-20-O126, conjuntamente 

con el Informe de Evaluación. 

 

19. PROCÉDASE A EMITIR, AUTORIZAR Y ENVIAR la correspondiente orden de 

compra al proveedor MIGUEL ANGEL ZERENÉ FARAH, RUT 14.479.142-8, por 

la suma de $630.439.401.- (seiscientos treinta millones cuatrocientos treinta y 

nueve mil cuatrocientos un peso) IVA Incluido, una vez que haya suscrito y 

protocolizado la presente resolución, además de cumplir con la presentación de las 

boletas de garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

 

20. INSTRÚYASE, que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

Exenta N°347 de 20 de febrero de 2025, que el presente acto administrativo debe 

ser publicado en el Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Región de 

Antofagasta, dentro del plazo de 10 días contados desde su formalización, para ello 

la encargada del Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización deberá 

ingresarlo al portal www.documentos.minvu.cl, y remitirlo a junto con planilla Excel 

respectiva a la Unidad de Informática de este Servicio Regional.  

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

 

ANDREA FELICITA MERINO HERRERA 

DIRECTORA (S) DE SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

PRN/NRR/MLM/REC/JJC 

DISTRIBUCIÓN: 

 

- NADIA ROJAS RIQUELME - NFROJASR@MINVU.CL 

- HECTOR TORREJON TORREJÓN - HTORREJON@MINVU.CL 

- MARJORIE GAHONA TABILO - MGAHONA@MINVU.CL 

- ILSE MENACHO MATAMOROS  IMENACHOINVU.CL 

- MAUREEN BERGER SALINAS - MBERGER@MINVU.CL 

- MARCELA LEIVA MUÑOZ - MLEIVA@MINVU.CL 

- PAOLA RODRIGUEZ NAVARRETE - PRODRIGUEZN@MINVU.CL 

- EMILIA ROJAS ROJAS - EROJASR@MINVU.CL 

- ALEX VEGA ARAYA - AVEGAA@MINVU.CL 
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