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TRABAJANDO
PARA USTED
;f!{ﬂ
APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS,
ANEXOS Y ANEXOS TECNICOS DE LA LICITACION PUBLICA
PARA EL ESTUDIO “NORMALIZACION RUTA PEATONAL
ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN".
CODIGO BIP : 40062816-0.
COMUNAS : CHILLAN.
HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE: i
RESOLUCION EXENTA N° 6 g 3 1
CHILLAN, 15 JUN. 2078
VISTO:

a) Laley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, y su
Reglamento aprobado por D.S. N° 661/2024 del MINHAC y sus respectivas modificaciones posteriores;

b) El D.S. N°135/1978 de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de
Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones posteriores;

c) Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, y Anexos Técnicos para el estudio
"NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILL)‘-‘\N”, de la comuna

de Chillan, elaboradas por el Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacién del SERVIU
Regidn de Nuble;

d) El oficio ordinario N°801 de fecha 01.12.2025 del SEREMI de Vivienda y Urbanismo Regién del Nuble,
#™, queinstruye iniciar proceso de licitacion del estudio "NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO
ACUNA, COMUNA DE CHILLAN";

e) La Resolucién N°36 de 2024 y N°8 de 2025, Que fijan normas sobre la Exencién del tramite de Toma
de Razon, de la Contraloria General de la Republica;

f) El Decreto Exento RA 272/32/2025 (V. y U.), de fecha 29.05.2025, que establece orden de
subrogacién del Director del SERVIU Region de Nuble, y las facultades que en tal calidad me
competen de conformidad al D.S. N°355 (V. y U.) de 1976, que aprueba el reglamento organico de los
Servicios de Vivienda, y sus modificaciones, dicto lo siquiente:

RESOLUCION

1°  APRUEBANSE las Bases Administrativas sefialadas en el visto c) de este acto, que se transcriben a
continuacion:
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BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA, PARA EL ESTUDIO:
“NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN"

- 0. GENERALIDADES

' Las presentes Bases Administrativas de Licitacion Publica, en adelante "BA", Bases Técnicas, Anexos
Técnicos, y Anexos, estan destinados a la contratacion del estudio “NORMALIZACION RUTA
PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN", comunas de Chillan, Regién de Nuble.

Por medio de las presentes B.A. se establecen los requerimientos administrativos que regiran la
licitacién, su apertura, su adjudicacion, contratacion y la labor del contratista en la realizacion del

' estudio y las obligaciones que le corresponden en el desarrollo del mismo. |
El objetivo de la presente contratacion comprende la realizacion completa del estudio del proyecto
mencionado, de acuerdo a los procedimientos que la Unidad Técnica, en este caso SERVIU Region de
Nuble, en adelante "SERVIU", posea para el efecto y la celebracion de los contratos respectivos hasta la
aprobacion del estudio contratado.

| Este estudio requiere contar con el disefio de arquitectura, especialidades y todo lo necesario para la
construccién del proyecto, cuyos detalles se explicitan en las bases técnicas.

PLAZO PLAZO REQUISITOS PARA CONTRATAR
MAXIMO MAXIMO
(Excluidos (Incluidos MONTO RUBRO
ESTUDIO plazos de plazos de -
revision, FevisioN; REFER;”"AL ESPECIALIDAD | - o0
notificaciébny | notificaciony SUB-
correccién de correcciéon de ESPECIALIDAD
observaciones) | observaciones)
Rubro:
Estudios de
“NORMALIZACION Proyectos -
RULA PEATONAL | 465 dias ; Categoria |
ROSAURO ACUNA, 220 dias | o | $55.000.000.- | Arquitectura 9
COMUNA DE _ corridos corridos _ , . o
p ialidad: | Superior.
CHILLAN" Subespecialidad

Arquitectura
Paisajista (1704)

De conformidad a lo establecido en el articulo 4° nimero 31 del D.S. N° 661/2024, de Hacienda, el
servicio requerido se clasifica en Servicios Personales propiamente tal.

' 1. REGLAMENTACION DE LA CONTRATACION

1. D.S.N° 135 de V.y U. de 1978 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU y
sus modificaciones posteriores;

2. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios
y sus modificaciones posteriores;

3. El D.S. N° 661/2024 (Hacienda) Reglamento sobre Contratos administrativos de suministro y
Prestacidn de Servicios, publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de Diciembre de 2024 y sus
modificaciones posteriores, en adelante el "Reglamento”;

4. D.S. N°355/1976, de V. y U, Reglamento Organico de los SERVIU, y sus modificaciones
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posteriores;

5. Las presentes BA y sus Anexos, Bases Técnicas y sus Anexos, antecedentes técnicos y planos;

6. Aclaraciones y Adiciones que se aprueben;

7. Ley N° 16.391/1965, crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones
posteriores;

8. D.L. N° 1.305/1975, Reestructura y Regionaliza el MINVU y sus modificaciones posteriores;

9. Ley N°19.525, que Regula sistemas de evacuacion y drenaje de Aguas Lluvias, sus respectivos
planes maestros, y técnicas alternativas para soluciones de Aguas lluvias en sectores urbanos,
gufa de disefio aprobado por el MINVU por D.S. N° 3 (V. y U) del 27.01.1997 y sus
modificaciones posteriores;

10.Ley N° 8.946 de Pavimentacion comunal y sus modificaciones posteriores; !

11.D.S. N° 411/1948 del MOP y sus modificaciones posteriores; '

12.Ley N° 18.290, Ley de transito y sus modificaciones posteriores;

13.Legislacion Laboral vigente;

14.Ley N° 18575, Bases Generales de la Administracion del Estado y sus modificaciones |
posteriores;

15.Ley N° 19.880, Bases de los procedimientos Administrativos y sus modificaciones posteriores;

16.Ley N° 20.238, asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provision |
de Bienes y Servicios a la Administracién del Estado y sus modificaciones posteriores;

17.DFL N° 458 Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones posteriores;

18.D.S. N° 47 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, incluidas modificaciones |
publicadas en D.O. hasta la fecha de término del estudio;

19.Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente y sus modificaciones posteriores;

20.Normas Chilenas Oficiales vigentes del Instituto Nacional de Normalizacién, Normas Técnicas
preparadas por el MINVU o SERVIU y sus modificaciones posteriores;

21.0rdenanza y reglamentacién comunal vigente;

22.Leyes relacionadas con Prevencidn Social y Laboral;

23.Plan Regulador y seccionales vigentes de la comuna respectiva;

24.Normas para la plena Integracion Social del Personas con Discapacidad;

25.Ley N° 19.253, Ley Indigena que establece normas sobre Proteccion, Fomento y Desarrollo de
los Indigenas, y Crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena; y sus modificaciones
posteriores;

26. Decreto N° 66/2014 del Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba Reglamento que regula
el procedimiento de consulta indigena en virtud del articulo 6 N° 1 letra a)y N°2 del Convenio
N° 169 de la Organizacién Internacional del Trabajo y deroga Normativa que indica; y sus
modificaciones posteriores;

27.Ley 17.288, Ley que Legisla sobre Monumentos Nacionales y sus modificaciones posteriores;

28. Resolucion Exenta N°2156 de fecha 02.04.2015 Aprueba el Reglamento Especial de Seguridad
y Salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas y/o empresas de servicios
transitorios, que prestan servicios bajo el régimen de subcontratacién en los organismos del
sector vivienda: MINVU Central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional; -

29.Ley N° 20.720, Sustituye el Régimen Concursal Vigente por una Ley de Reorganizacion y |
Liquidacion de Empresas y Personas, y Perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo;

30.D.S. 594 que Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarios y ambientales basicos en los
lugares de trabajo, del Ministerio de Salud.

Todos los documentos sefialados anteriormente no se insertan por considerarse conocidos por los
oferentes.
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2.- DE LOS OFERENTES
Podran participar en la presente licitacién cualquier persona natural o juridica, chilena o extranjera,
o la union temporal de éstos, que estén inscritos y habiles en el registro de proveedores, de
conformidad al art. 16 de la Ley 19.886. En caso de no estar inscrito ni habil en el registro su oferta
. sera declarada inadmisible.
| Tratandose de Union Temporal de Proveedores cada uno de los integrantes para ofertar debera
| encontrarse inscrito y habil , en el registro de proveedores del portal www.mercadopublico.cl.

Ademas debera estar inscrito en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, Rubro,
Especialidad y Sub-especialidad de acuerdo a lo indicado en tabla del numeral 0.GENERALIDADES

de estas Bases, 2° categoria, y que cumplan con lo establecido en el punto 13.2 de las presentes
|
|  BA. .

Tratandose de personas naturales, éstas podran actuar personalmente o representadas por un
tercero que tenga poder suficiente para efectuar la oferta.

Requisitos para participar en la licitacion:

a. No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales
del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal dentro de los dos Ultimos
anos anteriores a la fecha de presentacion de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
4° de la ley N° 19.886.

| b, No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los
cinco anos anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la
prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion, contemplada en el articulo
26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973.

& No haber sido condenado a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

| d. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33
de la ley N°21.595 de Delitos Econdmicos. En el caso de que el oferente sea una persona juridica, ya
sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, esta no debe tener como socio,
accionista, miembro ¢ participe con poder para influir en la administracion, a personas naturales que
hubieren sido condenadas a la citada medida.

e. No haber sido, durante el periodo de un afio transcurrido con antelacidn al presente proceso
licitatorio, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del
organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a estos o aquéllos por los vinculos descritos en la
letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

f: No integrar la ndmina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad
juridica, ni ser contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a
éstos o aquéllos por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater de la ley N° 19.886
| (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
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g. Cumplir con las siguientes condiciones:

I. No ser una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que
una o mas de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes formen parte o sean
beneficiarias finales.
ii. No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anonima cerrada en
que una o mas de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean accionistas o
beneficiarias finales.
iii. No ser una sociedad anonima abierta en que una o mas de las personas singularizadas en las
letras e) y f) precedentes sean duefas de acciones que representen el 10% o mas del capital o sean
beneficiarias finales.

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona natural, persona
juridica o Unién Temporal de Proveedores, debera efectuar dicha declaracion de manera electrénica a
través de la declaracion jurada estipulada en el numeral 1 del punto 7.1.3 de las presentes bases, la que
se encuentra disponible en el médulo de presentacion de las ofertas del Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl.

3.- ENTREGA DE ANTECEDENTES
Los antecedentes estaran disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, los que podran ser
revisados por el Oferente ingresando el ID asignado a la presente licitacion.
El SERVIU se reserva el derecho de revocar el presente llamado a Licitacion Publica hasta antes de
la fecha de presentacion de propuestas, comunicando la resolucion que se dicte al efecto.

4.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Se aceptaran consultas por el portal www.mercadopublico.cl en el ID correspondiente a la licitacion,
las que seran respondidas de acuerdo con los siguientes antecedentes:

Plazo para formular consultas: Hasta 8 dias habiles antes de la apertura de las ofertas, se podran
hacer las consultas, las que deberan ser ingresadas en la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl) en el ID correspondiente a la licitacién. No se dard respuesta a consultas
verbales o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta a lo indicado precedentemente..

Fecha y entrega de las Aclaraciones: El SERVIU emitira las respuestas a las consultas hasta 4 dias
habiles antes de la apertura y se harda mediante Aclaraciones que seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl en el ID correspondiente a la licitacion. Sera de exclusiva responsabilidad del

oferente la revision de las respuestas. No se podra alegar desconocimiento de ellas para ningun efecto. |-

Plazo para efectuar Adiciones: El SERVIU podra entregar Adiciones con informacion complementaria
y/o modificatoria de los antecedentes originales de la licitacion. Estas Adiciones se podran emitir desde el
inicio de la publicacién del llamado, hasta 4 dias habiles antes de la apertura de la licitacion. Si las

Adiciones no fueran puramente adjetivas, el SERVIU deberd postergar la fecha de apertura con el fin de |
asegurar un acertado analisis de los antecedentes. Es de responsabilidad del o la oferente informarse de |

la existencia de estas Adiciones, las que se publicardn en el portal www.mercadopublico.cl en el ID de la |

licitacion. No se podra alegar desconocimiento de ellas para efecto alguno. -

Tanto las Adiciones como las Aclaraciones seran aprobadas mediante resolucion en la oportunidad que

corresponda, si estas implican una modificacion a las Bases, y estuvieran afectas al tramite de Toma de |

Razoén por parte de la Contraloria de la Region de Nuble, el acto administrativo que las sancione debe
remitirse oportunamente a dicho érgano Contralor, en virtud de lo dispuesto en la Resolucién N°36 de
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2024, de la Contraloria General de la Republica. No se podra alegar desconocimiento de ellas para
cualquier efecto.

No se consideran como dias habiles, los dias sdbado, domingo o festivos.

5.- PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato correspondiente al estudio, se expresara en pesos Chilenos ($). En el precio
se incluira todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea éste directo o indirecto o a
causa de él. Se entiende que el precio del contrato corresponde al estudio completamente
términado, incluidos los impuestos legales. Sin derecho a ningun tipo de reajustes ni intereses.

6.- PLAZO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO
El inicio del plazo de ejecucion del contrato y Etapa 1 del estudio se contara desde el dia habil
siguiente a la fecha de la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl en el ID correspondiente,
de la resolucion que aprueba el contrato del estudio.

La aprobacion de las etapas del estudio se hara mediante Oficio, el cual se notificara mediante carta
certificada y se entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina
de correos que corresponda, de acuerdo a lo indicado en el Art. 46 de la Ley N°19.880.

El plazo para la realizacion del estudio sera de 220 dias corridos considerando en un primer caso
solo la sumatoria de los plazos de preparacion de cada una de las Etapas y otro, que incluya ademas,
los plazos definidos para la revision, notificacion, y eventual correccion y en este Ultimo caso otro
proceso de revision de cada una de las Etapas, con maximo total de 465 dias corridos. Los plazos
de revision, notificacion, y eventual correccion no son modificables, el oferente no podra ofertar un
plazo distinto por etapas, ni modificar los plazos de revision y/o notificacion de SERVIU.

El estudio se darad por concluido una vez que la Etapa Final, segun sea el caso, sea debida y
completamente aprobada a entera satisfaccion del SERVIU, sin perjuicio de la responsabilidad que
le cabe a los proyectistas de conformidad a lo previsto en el Cédigo Civil.

Se consignara como fecha de culminacion el Acta de Aprobacion de la Ultima etapa por parte del
SERVIU Regidn de Nuble. |

Una vez que la Contraparte Técnica apruebe cada Etapa, parcial o final, remitira al Contratista un
oficio que adjuntara Acta de Aprobacion, que lo acredite y desde ese acto todos los antecedentes
que conforman la etapa del estudio y que sean entregados por el Contratista, pasaran a ser
propiedad del SERVIU.

No obstante lo anterior y sélo por causas debidamente justificadas, el Director de SERVIU con
informe favorable de la Contraparte Técnica, podra suspender temporalmente el estudio, y realizar
modificaciones de conformidad a lo establecido en el articulo 129 del Reglamento. -

| 6.1.- Plazos de Revisién
Las etapas del Estudio, seran revisadas por la Contraparte Técnica del Estudio, la cual emitira una
Acta producto de cada revision, la cual seré enviada a el/la Contratista mediante Oficio.

Los plazos de Revisién, para la revision de los antecedentes de la/s respectiva/s etapa/s sera/n lo
estipulado en la siguiente Tabla (dias corridos).
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Tabla de Revision (dias corridos)

ETAPA REV. 1 REV. 2 REV. 3
| 15 / &
1l 15 , 15 7
i 20 15 10
v 20 15 10

Dichos plazos, regiran a partir de la fecha de recepcion de los antecedentes completos de cada etapa
o de los antecedentes completos correspondientes a la correccién de observaciones respectiva,
ingresado en Oficina de Partes de SERVIU, ubicada en Calle 18 de Septiembre 530, primer piso, Chillan, _
de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas. '

6.2 Rechazo a la Entrega de una Etapa:
Hasta el 8° dia corrido siguiente de haberse ingresado, por Oficina de Partes, los antecedentes
correspondientes a la entrega de una etapa, la Contraparte Técnica designada por el SERVIU
efectuara una revision de la entrega total de los antecedentes requeridos en las presentes Bases.
En caso de incumplimiento al no presentar la totalidad de los antecedentes, rechazara la entrega y |
devolvera los antecedentes mediante Oficio emanado por el Jefe del Departamento Técnico de
Construcciones y Urbanizacion. Lo anterior sin perjuicio de los dias que tiene SERVIU para la revisién
de fondo de cada una de las etapas. -

En la situacion anterior, si el plazo ofertado para la respectiva etapa fuese superado, se aplicaran las
multas establecidas en los puntos 18.1y 18.2 de las presentes BA, contabilizdndose dias de atraso
desde el dia siguiente a la fecha definida para la entrega de la Etapa, hasta la entrega efectiva de la
misma a través de la Oficina de Partes

6.3 Notificacion
La Contraparte Técnica del Estudio, notificara mediante Oficio del Jefe del Departamento Técnico
de Construcciones y Urbanizacién, dirigido a través de carta certificada, la aprobacion o rechazo de |
la Etapa, la cual se entendera notificada a contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina
de correos que corresponda, de acuerdo a lo indicado en el Art. 46 de la Ley N°19.880.

6.4 Plazos de Correccién:
El Contratista dispondra de un plazo para realizar las correcciones necesarias en base a las
observaciones que se formulen en el proceso de revisién realizado por la contraparte técnica,
contando para ello de los plazos méaximos en dias corridos, indicados en |a siguiente Tabla, contados
a partir del 5° dia corrido de la fecha del Oficio de Notificacién, el que sera enviado paralelamente |
por la contraparte técnica a el/la contratista via correo electrénico a mas tardar 24 horas después

de haber sido numerado. Dicho plazo se contaré de acuerdo a lo indicado en el inciso primero del
punto 6 de las presentes BA.

Tabla de Correccién (dias corridos)

ETAPA Correccién N°1 | Correccién N°2 |
| / /
1l 15 /
i 15 10
v | 15 10
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Cumplido el plazo, y de no haberse ingresado a través de la Oficina de Partes el Informe con las
correcciones de las observaciones, se imputara como atraso del o la Contratista, el mayor tiempo que
se emplee para ingresar la correccion de las observaciones, dando lugar a la aplicacién de multas por

atraso establecidas en los puntos 18.3 y 18.4 segun corresponda, de las presentes BA., '

Si cumplida todas las instancias de correccidn, con su respectiva revision, subsisten observaciones, por

no correccion parcial o total de las observaciones emitidas por la contraparte técnica, SERVIU procedera
a aplicar la multa establecida en el punto 18.5 de las presentes BA, que corresponderan a un 1% del
monto total del contrato, mas el 3%o (tres por mil) por dia corrido de atraso hasta el ingreso oficial por
Oficina de Partes de sus correcciones. Los dias que se tome SERVIU en revisar las observaciones, no

| seran contabilizadas como dias de multa.

Cuando los plazos se cumplan en dia sabado, domingo o festivo, se entendera que se cumplen al dia |
habil siguiente.

| 6.5 Tabla resumen de Plazos

La tabla a continuacién presenta un detalle de los plazos a considerar (en dias corridos):

Detalle de los plazos a considerar:

PLAZO PLAZO PLAZO PLAZ
MAXIMO | REV1 MAXIMO | REV2 MAXIMO | REV3
NOTIFICACIO NOTIFICACIO NOTIFICACIO | ©
ETAPA | ETAPA | (SERVIU N (SERVIU) CORRECCIO | (SERVIU N (SERVIU) CORRECCIO | (SERVIU N (SERVIU) | TOTA
(Oferent ) N ) N ) 4
e) (Oferente) (Oferente)

| 40 15 5 / / { / # /60

1l 50 15 5 15 15 5 / / 105
1 60 | 20 5 15 15 5 10 .10 ¢ 5 145
v 70 20 /| 5 15 15 * 5 10 10 5 155
TOTAL | 220 / / / / / / / / 465

Solo se aprobaran las correspondientes Etapas una vez se hayan subanado TODAS las obsevaciones

' emitidas por la Comision Revisora.

7.- PRESENTACION DE LA OFERTA
La presentacién de la oferta se regird seglin lo establecido en las presentes BA y acorde al
Reglamento. El sélo hecho de la presentacion de la oferta, significa la aceptacion por parte del o la
Oferente de las presentes BA, Bases Técnicas y la obligacion de respetar lo ofertado. _
La oferta deberéd ser enviada por el/la Oferente a través del Sistema de Informacion existente en la '
pagina web www.mercadopublico.cl, ingresando o “subiendo” todos los archivos que la componen
en el ID asignado a la licitacion, antes de la hora sefialada como cierre de la misma.

La propuesta consistira en una OFERTA TECNICA y una OFERTA ECONOMICA, la que debera
subirse integramente al portal antes mencionado, en formato no modificable (Ejemplo; pdf,
jpg, etc), de acuerdo a lo establecido en articulo N° 32 del Reglamento.

El SERVIU se reserva el derecho de verificar la autenticidad de todos los documentos ingresados al
portal por el oferente.
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7.1.2

Jol.3

7.1.4

| Los archivos podran llevar como nombre el nimero del correlativo asignado al documento,
acompafado del nombre resumido del oferente. Ej.: Archivo del Anexo 1, nombre del archivo debe ser:
7.1.1_oferente pdf.

7.1.- Oferta Técnica
La oferta técnica debera contener los siguientes documentos en sus respectivos archivos digitales,
no modificables, conforme al orden que se sefiala a continuacion:

Composicién y organizacién del equipo técnico asignado al Estudio (Anexo 1, N6émina de |
profesionales seglin punto 30.1), la que se evaluard segin lo establecido en Pauta de |
Evaluacion (Anexo 6).

Se debe adjuntar, por cada componente del equipo profesional, comprometiendo su
participacion en el Estudio, indicado en Anexo 1:

o Certificado de titulo y/o titulos.

e Certificado/s de experiencia profesional, incluyendo experiencia personal en proyectos
de Espacios Publicos, Paseos Peatonales, Parques, Plazas, Plazoletas o proyectos de
envergadura equivalente o superior, segun las materias de la presente propuesta, y
acorde con la especialidad y funcion a desarrollar en el presente estudio. La experiencia
se acreditara con la certificacion emitida por el Mandante de las estudios ejecutados o |
en su defecto, por el empleador al que haya prestado sus servicios profesionales (si lo |
hubiere). En este Ultimo caso, si el empleador corresponda a la Consultora que postula
a la presente licitacion, se deberd acompafar obligatoriamente el certificado de
experiencia por parte del Mandante de proyecto.

En caso de ingresar experiencia que no se encuentre repaldada mediante su
correspondientes certificados de experiencia profesional, o la informacién no es clara y
concordante, no seré contabilizada para la evaluacion del criterio.

e Carta Compromiso, que se acompafa en Anexo 2. ~

Declaracion Jurada del Proveedor en linea del portal de mercado publico, debidamente
llenada por el oferente o Representante Legal, segin sea el caso, de acuerdo a Anexo 3-A
(persona natural), Anexo 3-B (persona juridica) y Anexo 3-C (Declaracion Jurada Unién
Temporal de Proveedores.)

Documento publico o privado que formaliza el acuerdo para participar bajo la forma de Unién
Temporal de Proveedores, cuando corresponda de acuerdo a lo establecido en el Art. 52 de
la Ley 19.886. El que debera establecer a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante
0 apoderado comUn con poderes suficientes.

Certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores - MINVU, en e
rubro, especialidad, subespecialidad y categoria indicado en el punto 2 de las presentes
Bases, si lo hubiere a la fecha de subir su oferta al sistema. (Presentarlo en la oferta
otorga puntaje segin Anexo 6 "PAUTA DE EVALUACION, sin embargo seré obligacion
presentarlo previo a la suscripcion del contrato, de acuerdo a numeral 13.2 de estas bases).

Plan de Trabajo, segln formato Anexo 9, y en relacién a Anexo 6 "PAUTA DE EVALUACION”,

Pagina 9 de 47

GOBIERNO DE CHILE




TRABAJANDO
PARA USTED

Minkstaria de
Wivienday

7.1.7 Imagenes Objetivo, Lamina 1y Lamina 2. Segun Anexo 6"PAUTA DE EVALUACION”

7.1.8 Certificado de inscripcion habil en CHILECOMPRA o ficha del proveedor, dicho formato se
encuentra disponible en el portal www.mercadopublico.cl

7.2.- Oferta Econémica
Se deberan subir al ID de la licitacién los siguientes antecedentes firmados por el oferente, en
sus respectivos archivos digitales en formato no modificable, (ej: pdf, jpg, etc.):

7.2.1  Formulario Oferta, Anexo 5, el monto debera consignarse en pesos Chilenos incluyendo todos
los impuestos legales, y no estara afecto a ningun tipo de reajuste.

7.22 Ademas, el oferente debera ingresar en el portal www.mercadopublico.cl en el ID de la
licitacion, el valor neto de su oferta econdmica indicado en el Formulario Oferta (Anexo 5).

7.2.3 Presupuesto detallado, de acuerdo a Anexo 4.

8.- ENTREGA DE LAS OFERTAS
La recepcion de las ofertas se efectuara exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl,
segun ID asignado a la licitacion.
La recepcion de las ofertas se efectuara el dia y la hora indicada en el portal mercadopublico.cl.

Si la fecha de entrega y apertura de ofertas se modificara, se comunicara mediante Adicién,
publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID respectivo.

En caso que la fecha fijada para la entrega de ofertas fuere dia inhabil o festivo, ésta se efectuara
hasta el primer dia habil siguiente a la misma hora sefalada.

El SERVIU se reserva el derecho de revocar el presente llamado a licitacion publica hasta antes
de la fecha de la presentacion de propuestas, comunicando la resolucién que se dicte al
efecto.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS
Esta licitacion contempla un solo acto de apertura en forma conjunta, tanto para la Oferta Técnica
y para la Oferta Economica, y se efectuaran a través del Sistema de Informaciéon
www.mercadopublico.cl.
La apertura de la Oferta Técnica y Econdmica se efectuara el dia y la hora indicada en el portal
www.mercadopublico.c|

En caso que la fecha fijada para la apertura fuere dia inhabil o festivo, la apertura se efectuara el
primer dia habil siguiente a la misma hora sefialada.

10.- CAUSALES PARA DECLARAR INADMISIBLES LAS OFERTAS
Las causales para declarar inadmisibles las ofertas son las siguientes:

a) Las propuestas que no se ajusten a las presentes BA, Bases Técnicas, Planos, Anexos y demas
Antecedentes Técnicos, como también se omita alguno de los documentos requeridos. Sin embargo
el SERVIU se reserva el derecho a no rechazar ofertas que presente errores u omisiones menores, o
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solicitar a los/as oferentes que salven dichos errores u omisiones de caracter formal, cuyo plazo es
el indicado en el parrafo final del punto 11 de las presentes BA, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto
de los demas competidores, estos es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través
del Sistema de Informacién.

b)  No considerar las Aclaraciones y Adiciones informacién complementaria y/o modificatoria sometida
al procedimiento establecido en el pentitimo parrafo del punto 4 de las presentes B.A. emitidas por
el SERVIU y publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en el ID correspondiente a la licitacién.

€) Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un procedimiento de
contratacion, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas
pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, segun dispone el Art. 9 de la Ley
de Comprasy Art. 60 del Reglamento.

d)  En el caso de ofertas riesgosas o temerarias , segtn dispone el Art. 61 del Reglamento.

e) Ofertas Riesgosas o Temerarias
El SERVIU regién de Nuble podréa declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se
trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por
debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar |
documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran los requisitos del
contrato. Se considerara que la justificacion presentada por el Proveedor no es suficiente si esta
incompleta, si esta basada en suposiciones o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica o econdmica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las
ofertas seran rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas
sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, la Comisién Evaluadora
debera previamente analizar la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacion:
a. Debera solicitar, a traves del Sistema de Informacion, al o los proveedores que, en un plazo de
tres dias habiles, acompafen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos
o cualquier parametro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables
y/0 subsidios. "

b. Analizara la informacién y documentos acompafnados por el Proveedor y debera, en un plazo
de cinco dias habiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicacion, senalando si
propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, El SERVIU regién de Nuble deber4 solicitar al proveedor o contratista el
aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. El_monto de esta garantia deberd
corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este
oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién econémica. Ademas, esta garantia
debera presentarse antes del perfeccionamiento del contrato y cumplir con ser pagadera a la vista, |
irrevocable, a primer requerimiento, su valor deber4 estar establecida en U.F, con una vigencia minima
de 90 dias corridos posteriores a la fecha de término del contrato.

11.- EVALUACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS
Las propuestas de los oferentes seran calificadas a través de un analisis economico y técnico, por
una Comision Evaluadora, que serd nombrada por Orden de Servicio dictada con fecha anterior a
la apertura de la Oferta, integrada por al menos tres funcionarios del Departamento Técnico del
SERVIU. Las ofertas se evaluaran en consideracion a la “Pauta de Evaluacién de las Ofertas”
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(Anexo 6) y al punto 30.1 de las presentes BA, en la cual se indica la nomina de profesionales a
presentar al momento de ofertar, conforme a lo solicitado en Anexo1y se levantara el Acta de
Evaluacion.

El Acta de Evaluacién establecerd el orden de prelacién de las ofertas conforme a los puntajes
obtenidos, en orden decreciente, en relacion a los criterios de evaluacion establecidos en el Anexo
6, la cual propone la adjudicacion del estudio al Director del SERVIU Regidn de Nuble. Dicha Acta
de Evaluacion serd publicada en el portal al momento de publicar la resolucion que adjudica el
estudio, dentro de los 90 dias corridos siguientes a la entrega de las ofertas.

El oferente que obtenga la mayor puntuacion sera adjudicado. Si existiese igualdad de puntaje se
adjudicaré la licitacién al oferente que haya obtenido mayor puntaje en la Propuesta Tecnica. En
caso de persistir el empate, se adjudicara la licitacion al oferente que haya presentado la oferta
econdmica méas baja. De persistir el empate, se adjudicara a quien haya obtenido mayor puntaje
en el "Plan de Trabajo" de la Pauta de Evaluacion. Si persiste el empate, resolvera la adjudicacion
el Director del Serviu.

Las ofertas permaneceran vigentes por un plazo de 180 dias corridos desde la fecha de
apertura, tras lo cual los oferentes podran desistirse de su oferta, si no se hubiese resuelto y
comunicado la adjudicacién a ningln oferente. Por lo anterior, SERVIU tendra 90 dias corridos
para adjudicar el estudio; y solo en casos excepcionales, por razones justificadas se podra
modificar y publicar oportunamente una nueva fecha de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, donde ademéas se anexard el “Formulario de Aplazamiento”, el
que indicard motivo y nueva fecha, la cual no podréa exceder en 90 dias corridos adicionales al
plazo antes sefalado.

En la Etapa de evaluacion conforme lo sefialado en el inciso 2° del Art.56 del D.S. 661 ( Ministerio
de Hacienda), el SERVIU podréa permitir la presentacion de certificados o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo
para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, para lo cual el/la oferente dispondra de un
plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del requerimiento segun corresponda, informado
en el portal www.mercadopublico.cl bajo el ID correspondiente a la licitacion. Sin perjuicio de lo
cual dicha situacién serd considerada en la evaluacion de la oferta en los términos que sefala la
Pauta de Evaluacion (Anexo 6).

' 12.- GARANTIAS
12.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta : No se exige por tratarse de una licitacion inferior a 5000 |
UTM, conforme lo sefiala el Art. 52 del Reglamento.

' 12.2.- Garantia por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

En virtud del riesgo involucrado en la contratacion, Previo a la suscripcion del contrato, el
Adjudicatario debera entregar a SERVIU un documento de GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a nombre de SERVIU Regién de Nuble (RUT 62.000.590-8),
pagadero a la vista a su sola presentacion, y con caracter de irrevocable, por un monto equivalente
al 5% del valor total del Contrato expresada en U.F., al valor de esta unidad al dia de la
adjudicacion de la Licitacion. Este documento de garantia podra ser tomado por el proponente
o por un tercero a su nombre. En caso de ser un documento electronico, debera ajustarse a lo
establecido en el articulo 121 del Reglamento.
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El documento de garantia debera ademas garantizar el pago de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores de el contratista.

El Documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato debera contemplar un
plazo de vigencia que exceda en 120 dias corridos al plazo total del estudio, incluidos plazos de
revision, notificacion y correccion de observaciones; la que se devolvera al contratista de acuerdo
a loindicado en el punto 29 de las presentes BA. _

Sera responsabilidad del contratista mantener siempre vigente la garantia de “Fiel y oportuno
cumplimiento del contrato”, procediendo a renovarla toda vez que se amplie el plazo del estudio. |
En caso de no hacerlo, SERVIU estara facultado para hacer efectivo dicho Documento de Garantia
y daré derecho a poner término anticipado al contrato.

El contratista recibira via correo electrénico del Area de Licitaciones del Departamento Técnico
del SERVIU, el Requerimiento del Documento de Garantia que cauciona el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato del estudio o servicio.

13.- ADJUDICACION, SUSCRIPCION DE CONTRATO Y RESOLUCION QUE LO APRUEBA

13.1 Adjudicacién

Una vez evaluada/s la/s oferta/s y suscrita el Acta de Evaluacion, se procedera a dictar la Resolucién de
Adjudicacion, la que se comunicard mediante el portal www.mercadopublico.cl , al ID de
correspondiente.

13.2 Suscripcion del Contrato

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los 30 dias corridos desde la notificacién de
Resolucion de Adjudicacion en el portal, su adjudicacién podré dejarse sin efecto. En este caso,
el SERVIU podra aceptar la oferta que le siga en puntaje segln el Acta de Evaluacién, y hara
efectivo el documento de garantia que cauciona la seriedad de la oferta si la hubiere.
Si el Adjudicatario se desistiere de suscribir el contrato, de acuerdo al articulo 117 del Reglamento,
o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcidn :
o aceptacion de los referidos documentos, el SERVIU podré dejar sin efecto la adjudicacion original |
y adjudicar la licitacion a oferente que le siga en puntaje segln el Acta de Evaluacion, y hara

. efectivo el Documento de garantia que cauciona la seriedad de la oferta, si la hubiere, sin perjuicio |

/' de las sanciones establecidas en el D.S. N° 135/78 de V. y U. Para este caso regira lo indicado
en el parrafo tercero del punto 13.3 de las presentes Bases Administrativas, referente a la prorroga
o complemento del documento de garantia requerido(si la hubiere). *

Previo a la suscripcién del contrato, el Adjudicatario debera ingresar en un plazo no superior
a 10 dias habiles contados desde la Adjudicacién de la licitacién a través de mercadopublico.c|, :
en la Oficina de Partes de SERVIU, ubicado en calle 18 de Septiembre N°530, comuna de Chillan, |
acompafado de carta dirigida al Jefe del Departamento Técnico con atencién al Encargado
del Area de Licitaciones del mismo Departamento, indicando en dicha carta el ID y el nombre
de la licitacion, los siguientes documentos:

a) Documento de garantia para responder por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores.
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b)

d)

e}

' 9)

Declaracién Jurada que dé cuenta que el contratista no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afos. Dicho formato se encuentra disponible en el portal www.chileproveedores.cl.

En caso de que registre saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones en dicho periodo,
conforme al art. 4 de la Ley de Compras, en lo pertinente sefiala:

“los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. (Anexo N° 8 A- 8-B)

Copia autorizada de la Escritura Publica o privada en que se formalice la Unién Temporal
de Proveedores cuando corresponda, en la que se establezca a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de las obligaciones que se generen con la entidad y nombramiento de
representante o apoderado comun con poderes suficientes, con certificado de vigencia de la
misma.

Certificado de situacién comercial emitido la misma semana por alguna empresa
especializada del ramo, que acredite que no registra documentos protestados ni documentos
impagos del sistema financiero, que no hubieren sido debidamente arreglados, ni que sean
deudores morosos de establecimientos comerciales o de instituciones financieras. Tratandose de
letras de cambio, éstas en ninglin caso podran estar protestadas por falta de pago.

Certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores - MINVU, en el
rubro, especialidad, subespecialidad y categoria indicado en el numeral 2 de las presentes Bases.

Declaracién Jurada (en orden a que a el adjudicatario no le afecta ninguna de las prohibiciones
contempladas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, no haber sido condenadas con la medida
establecida en el articulo 26 , letra d) del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado mediante el DFL N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion; no haber sido condenados con la medida establecida en el articulo 33, de la Ley
21.595, ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que no se
encuentran en el articulo 35 quater de la Ley 21.631, que moderniza la Ley 19.886. formato se
encuentra disponible en el portal www.mercadopublico.cl)

Se deberé adjuntar, segun corresponda, lo siguiente:

a) Opcién N° 1 comparece el/la Contratista persona natural.
Cédula Nacional de Identidad.

b) Opcién N° 2 representante de Contratista persona natural:
Cédula Nacional de Identidad y escritura publica de mandato.

c) Opcién N° 3 representante legal de empresa contratista:

Cédula Nacional de Identidad, Certificado de Vigencia de la Sociedad y escritura
constitucion de la empresa en donde indica representante legal.

d) Opcién N° 4 representante de empresa contratista distinto del representante
legal: Cédula Nacional de Identidad, escritura publica de mandato, Certificado de
Vigencia de la Sociedad y escritura constitucion de la empresa en donde indica
reprentante legal.

Si por alguna razén el Adjudicatario no pudiese hacer el ingreso de la documentacion
citada dentro de los 10 dias habiles antes indicados, podra ingresar una carta dentro de los diez
dias citados, a través de Oficina de Partes de SERVIU dirigida al Jefe del Departamento Técnico
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solicitando mayor plazo, situacion que le otorgara automaticamente cinco (5) dias habiles
adicionales para ingresar dicha documentacion. Si transcurridos los 10 dfas iniciales o los 15 dias
con mayor plazo, sin que el consultor haya hecho el ingreso de la documentacion antes citada,
SERVIU podra mediante resolucion, dejar sin efecto la Adjudicacion y pasar al sequndo oferente
en orden de prelacion del Acta de la Comision Evaluadora, o rechazar la ofertay declarar desierta
la licitacion en el caso que no hubiesen mas ofertas.

Una vez que el Area de Licitaciones del Departamento Técnico de SERVIU le dé visto bueno
a estos documentos enviara un correo electrénico al contratista informando que debe proceder
a retirar el contrato para su suscripcion desde el 10° dia habil posterior a la fecha del correo
antes mencionado, en la Secretaria del Departamento Juridico del SERVIU, ubicado en calle
18 de Septiembre N°530, comuna de Chilldn, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 13:00 horas.

13.3 Resolucién que aprueba el Contrato _
Suscrito el contrato por parte del adjudicatario, se dictara la resolucion que lo aprueba, la cual
cuando corresponda, estard sujeta al tramite de Toma de Razdn por parte de la Contraloria de |
la Region de Nuble, en virtud de lo dispuesto en la Resolucién N° 36 de 2024, de la Contraloria
General de la Republica. La total tramitacion de dicha resolucién serd informada mediante el |
portal www.mercadopublico.cl en el ID correspondiente y posteriormente se realizard la
respectiva Orden de Compra.

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o aceptar la Orden de Compra, a que
se refiere el inciso primero del articulo 117 del Reglamento, SERVIU podra, junto con dejar sin
efecto la adjudicacion original, hacer efectivo el Documento de garantia que cauciona la seriedad
de la oferta, si la hubiere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el D.S. N° 135/78 de V. y
U. y adjudicar la licitacién al oferente que le siga en puntaje segln el Acta de Evaluacion.

De acuerdo a lo anterior y excepcionalmente, SERVIU deberad solicitar mediante Correo
electronico al segundo oferente, en caso de que exista, la ampliacién de la Vigencia de la oferta
y de la Garantia de Seriedad de la Oferta (si la hubiere), debiendo ampliarse en igual plazo, a lo
menos, transcurrido desde la fecha de apertura hasta la fecha de notificacién. El nuevo |
documento de garantia deberd ser ingresado por Oficina de Partes de SERVIU Regién del Nuble, |
ubicada en calle 18 de septiembre N°530, primer piso, comuna de Chillan, con carta dirigida al
Director de SERVIU Region de Nuble. El plazo para ingresar dicha garantia se regira de acuerdo
a o establecido en el Art. 46 de la Ley N°19.880.

14.- FORMA DE PAGO
El precio del contrato se cobrara mediante Estados de Pago que debera formular el contratista, una
vez que sea notificado por el oficio correspondiente de SERVIU que informe la aprobacion de cada
una de las etapas consideradas en el desarrollo del Estudio, y estos se pagaran dentro de los 30 dias |
corridos siguientes a la recepcién conforme de la factura o del respectivo instrumento tributario de
cobro. Para este efecto, el contratista debera presentar factura o el respectivo instrumento tributario,
incluyendo en ella las retenciones o impuestos legales, segun corresponda. Los Estados de Pago se
cursaran una vez que la Contraparte Técnica de SERVIU haya otorgado visto bueno al mismo. Se
debera considerar que no se daré curso a aquéllos Estados de Pago que se presenten después del 15
de diciembre de cada afio y mientras no se tramite el Decreto Presupuestario correspondiente que |
permita imputar los gastos del presupuesto correspondiente al afio.

En caso que el contratista registre saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones, se aplicara
para los Estados de Pago lo indicado en el art. 4 inciso 2° de |a Ley de Compras.
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Junto con el Ultimo estado de pago el contratista debera incluir, ademas una carta notarial suscrita
por ély por todos los integrantes del equipo consultor, en que transfiere a este Servicio el dominio
y propiedad del estudio denominado "NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO
ACUNA, COMUNA DE CHILLAN" que se origine a partir del presente estudio, renunciando a
formular nuevos cobros por concepto de honorarios, gastos, derechos, impuestos, propiedad
intelectual o autoria de los proyectos. ¥

Cuadro de Estados de Pago:

Considerar el pago del estudio con estados de pago que deberan ser presentados por parte del
consultor al término de cada uno de los informes y/o etapas, y que cuenten con la aprobacién de la
Contraparte Técnica, de acuerdo al siguiente detalle:

Estado de Pago N°1 |Informe Etapa N°1 Aprobado 15% Monto del Estudio

Estado de Pago N°2 |Informe Etapa N°2 Aprobado 20% Monto del Estudio

Estado de Pago N°3 | Informe Etapa N°3 Aprobado 30% Monto del Estudio

Estado de Pago N°4 |Informe Etapa N°4 Aprobado 35% Monto del Estudio

15.- SUPERVISION DEL ESTUDIO

El SERVIU designara a un funcionario del Departamento Técnico, como “Jefe de Proyecto”. Este
Profesional contard con el apoyo de una comision revisora, ambos designados por Orden de
Servicio emanada del Jefe del Departamento Técnico de SERVIU, todos los cuales conformaran la
“Contraparte Técnica SERVIU”, para la supervision de las labores y el desarrollo del estudio, por
parte del Consultor.

La Contraparte Técnica estara conformada por profesionales del SERVIU, y podran ser invitados a
participar un funcionario del Municipio respectivo, de la SEREMI de V. y U., o de otro organismo
con competencia en las materias del estudio. Dicha Contraparte Técnica debera aprobar los
Informes Parciales e Informe Final que entregue el Consultor.

La Contraparte Técnica del estudio tendra acceso en todo momento a los trabajos en curso que
desarrolla el consultor, cuya solicitud se efectuara a través de la misma.

El consultor debera contemplar en su propuesta reuniones de media jornada cada 30 dias corridos,
6 cada vez que la Contraparte Técnica SERVIU lo requiera, ademas, de las propias de analisis de
las Etapas.

Asimismo, la Contraparte Técnica del Estudio estara facultada para sugerir al Director del SERVIU, "
el otorgar aumentos de plazo o suspender temporalmente el estudio, basado en informes técnicos
administrativos fundamentados.

La responsabilidad y calidad del trabajo seré exclusivamente del Consultor.
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16.-PRESENTACION DEL ESTUDIO
El contratista deberd entregar al SERVIU las Etapas con las formalidades indicadas en las Bases
Técnicas.

17.- FORMATOS DE LAS ETAPAS
Los formatos de la documentacion asociada a las Etapas estan definidos en las Bases Técnicas.

18.- MULTAS
Las multas por atraso, se deduciran en el Estado de Pago asociado a la Etapa en curso, una
vez formulados los descargos correspondientes conforme lo sefialado en el antepenultimo
parrafo de este mismo punto, o en su caso, una vez que estos se hayan resuelto.

Cuando los plazos se cumplan en dia sabado, domingo o festivo, se entendera que se cumplen al
dia habil siguiente.

Las multas que procedan en cada caso por incumplimientos seran comunicadas al contratista por
medio de oficio, en la forma indicada en el punto 6.3 de las presentes BA, quien dispondra de un
plazo de cinco dias habiles contados de acuerdo a lo indicado en el Art. 55 de la Ley N°19.880
para formular, si asi lo amerita, los descargos correspondientes.

Transcurrido el plazo anterior, la medida de multa se formalizara y aplicara, directamente en el
estado de pago de la etapa correspondiente.

En contra de dicha multa procederan los recursos dispuestos en la Ley N°19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

En caso que las multas acumuladas excedan el 10% del valor total del Contrato, SERVIU podréa
poner término anticipado al contrato. Si las multas alcanzan el 30% del valor total del Contrato,
SERVIU debera poner término de manera anticipada al contrato.

18.1 Atraso entrega Etapa Parcial

Se aplicara una multa por atraso equivalente al 3% (tres por mil) del monto del contrato por cada |
dia de atraso en la entrega de la Etapa parcial.

Los dias de atraso se contabilizaran desde el dia siguiente a la fecha definida para la entrega de la
Etapa hasta la entrega efectiva de la misma, a través de la Oficina de Partes.

18.2 Atraso entrega Etapa Final

Se aplicara una multa por atraso equivalente al 5%o (cinco por mil) del monto del contrato por
cada dia de atraso en la entrega de la Etapa Final.

Los dias de atraso se contabilizaran desde el dia siguiente a la fecha definida para Ia entrega de la
Etapa hasta la entrega efectiva de la misma a través de la Oficina de Partes.

18.3 Atraso entrega Correcciones Etapa Parcial

Se aplicara una multa por atraso equivalente al 3%o (tres por mil) del monto del contrato por cada
dia de atraso en la entrega de las correcciones.

Los dias de atraso se contabilizaran segun lo dispuesto en el punto 6.4 de las presentes BA.
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18.4 Atraso entrega Correcciones Etapa Final
Se aplicara una multa por atraso equivalente al 5%o (cincos por mil) del monto del contrato por
cada dia de atraso en la entrega de las correcciones.
Los dias de atraso se contabilizaran segun lo dispuesto en el punto 6.4 de las presentes BA.

18.5 No correccion de las Observaciones
Se aplicara una multa por atraso equivalente a un 1% del monto total del contrato, mas el 3%o
(tres por mil) por cada dia de atraso hasta el ingreso oficial por oficina de partes de la
subsanacion de observaciones que se generen a posterior de los plazos definidos como correccidn
de observaciones, de acuerdo a tabla indicada en el punto 6.5 de las presentes bases.
Dichas multas se contabilizaran a partir del tercer dia habil de la fecha del Oficio que notifica que
la etapa sigue presentando observaciones. El mayor tiempo que emplee SERVIU para la revision
no seran imputables al contratista.
Si la entrega no es completa sera rechazada y se entendera por no presentada.

| 18.6 Solicitud de reemplazo de profesionales

El Contratista debera hacer ingreso de una carta dirigida al Encargado del Departamento Técnico
en Oficina de Partes, comunicando formalmente la solicitud de reemplazo del profesional
autorizado.

Se aplicara una multa equivalente al 3%o (tres por mil) del monto del contrato por cada dia de
atraso en el incumplimiento de la presentacion de la solicitud de reemplazo de algun integrante
del equipo profesional, en cualquier etapa de desarrollo del estudio. La multa se contabilizara
desde la fecha del cese de las funciones del profesional autorizado, hasta la fecha de aprobacion
formal del nuevo profesional por parte de la Contraparte Técnica del estudio. En el caso que el
profesional de reemplazo sea rechazado por no reunir las competencias requeridas, las multas
seguiran computandose hasta que un nuevo profesional sea aprobado por la Contraparte Técnica
del estudio.

La Contraparte Técnica del estudio, notificara mediante carta certificada el Oficio del Director de
Serviu Region de Nuble, la aprobacién o rechazo de su solicitud, la cual se entendera notificada a
contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de correos que corresponda, de acuerdo
a lo indicado en el Art. 46 de la Ley N°19.880.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Previo Informe de la Contraparte Técnica del Estudio, SERVIU podra poner término anticipado al
contrato. De ser este el caso se procedera a notificar al contratista mediante Oficio en el que se
indicaran los motivos que justifican la determinacién, adjuntando el informe mencionado con
anterioridad y estableciendo un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de dicho Oficio
para que el contratista presente sus descargos si asi lo amerita, haciendo ingreso de éstos a través
de una carta dirigida a la Contraparte Técnica del Servicio en la Oficina de Partes de SERVIU,
ubicada en calle 18 de Septiembre N°530, comuna de Chillan. Los descargos presentados por el
contratista, seran evaluados por la Contraparte Técnica en un plazo de 5 dias habiles contados
desde la fecha de ingreso, transcurrido el plazo anterior, la medida de término de contrato se
formalizara y aplicard por medio de Resolucion fundada, la que debera pronunciarse sobre los
descargos presentados, si existieren, y publicarse oportunamente en el Sistema de |
Informacién(Articulo 130 del Reglamento).

La Resolucién que formaliza el término anticipado del contrato se notificara por oficio mediante carta
certificada, y se entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de
correos que corresponde, de acuerdo a lo indicado en el Art. 46 de la Ley N°19.880. En contra de dicha
resoluciéon procederan los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

19.
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El término anticipado al contrato, podré ser en base a las causales indicadas en el articulo 130 del
Decreto 661/2024 del MINHAC y ademas las siguientes causales:

a) En caso que las multas acumuladas excedan el 30% del valor total del contrato SERVIU debera
poner término anticipado al contrato.
b) Porincumplimiento del contratista en las obligaciones que impone el contrato de servicio/estudio,

través de Oficio suscrito por el Director de SERVIU Regién de Nuble, no diere cumplimiento dentro
del plazo indicado en dicha comunicacion, y especialmente en los casos sefalados en las presentes
BA.

) El contratista sea sometido a procedimiento de liquidacion forzosa o voluntaria, realice pago por
cesion de bienes, o caiga en notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Se entendera por

3 o mas obligaciones impagas durante la vigencia del contrato, verificables a través de algtin boletin
comercial.

d) El no cumplimiento de las Clausulas de Confidencialidad de la Informacion, segun lo indicado en el
punto 22 de estas BA.

e) Elno pago de Remuneraciones al personal, y cotizaciones previsionales segun lo estipulado en la
legislacion vigente.

f) Cuando el contratista presente documentos adulterados, falsos o falsificados
relacionados con el contrato.

g) Incumplimiento de las condiciones ofrecidas en la Oferta Técnica y/o Econdmica.

una etapa.
i) En caso que una de las Etapas sea rechazada por segunda vez (entiéndase también segunda vez
cuando es rechazada en una segunda revision).
J) Por caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo indica el Art. 45 del Cddigo Civil.
| k) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un méaximo de seis meses.

I) Elreemplazo del personal para ejecutar las labores, sin previo aviso, y sin cumplir con lo
estipulado en las BT.

En caso que SERVIU resuelva poner término anticipado al contrato, hara efectivo el documento de
Garantia que cauciona fiel y oportuno cumplimiento, la que quedara en su beneficio a fin de responder

caso también, todos los antecedentes y estudios desarrollados por el/la Contratista en relacién al
contrato encomendado, pasaran a ser de propiedad del SERVIU y podra disponer libremente de ellos.

al contratista via Oficio el término anticipado, el cual serd sancionado a través de Resolucién del
SERVIU.

El término anticipado del contrato no daré derecho a indemnizaciones de ninguna naturaleza.

En el evento del término anticipado indicado en el punto j), y en el N°2 y 6 del Art. 130 no
correspondera efectuar el cobro del documento de garantia entregado para garantiza el fiel y oportuno
_cumplimiento del contrato, la que ser4 devuelta una vez que el contratista haya suscrito ante ministro

sea total o parcialmente, en la medida que habiendo sido requerido expresamente por SERVIU a .

notoria insolvencia cuando presente 3 0 mas documentos mercantiles protestados, o aparezca con |

por los eventuales mayores costos que se originen por el término del mismo, sin perjuicio de las |
sanciones establecidas en el D.S. N°135/78 de V. y U.y las acciones judiciales a que haya lugar. En este |

En estos casos, se pagara sélo la o las etapas del estudio que se encuentren aprobadas y se comunicara

h) El atraso injustificado en mas de 30 dias corridos imputables al contratista para la aprobacion de |
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de fe la Resolucién que disponga el término, dentro del plazo de 15 dias corridos contados desde su
total tramitacion.

20.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO
El contrato suscrito por las partes solo podra modificarse en los siguientes casos:

' a) Aumento de cantidades en las partidas:

Mediante resolucion fundada de SERVIU, se podra aumentar las cantidades de las partidas del Anexo
4, a solicitud e informe favorable de la Contraparte Técnica, manteniéndose las mismas condiciones
del contrato inicial, a excepciéon del monto y el plazo, que aumentaran en la proporcion que
corresponda al aumento de las partidas considerando el mismo precio unitario.

b) Incorporacién de nuevas partidas:

Mediante resoluciéon fundada de SERVIU, se podra aumentar el contrato con partidas no consideradas
inicialmente, a solicitud e informe favorable de la Contraparte Técnica, y siempre que ellas sean
estrictamente necesarias para el buen término del estudio, conviniendo con el contratista el precio de
estas nuevas partidas, manteniéndose las mismas condiciones del contrato inicial, a excepcion del
precio que se incrementara conforme al valor de las partidas que se agreguen y el eventual aumento
de plazo si correspondiese.

¢) Disminucién o supresion de las partidas:

Sélo por causas debidamente justificadas, el Director del SERVIU con informe favorable de la
Contraparte Técnica, podra realizar disminuciones o supresiones del contrato, todo lo cual debera ser
solicitado y autorizado por escrito y sancionado por Resolucién respectiva, y en conformidad al articulo
N°129 del Reglamento.

20.1.-Regla de aplicacién de las modificaciones
En ningun caso, las entidades podran prever en las Bases modificaciones que puedan alterar los
elementos esenciales del Contrato u Orden de compra inicial. Se entendera que alteraran éstos:

1. Cuando asi se haya previsto en las Bases de licitacion o el contrato.En ningun caso, las Entidades
podréan prever en las Bases modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato
u Orden de Compra inicial. Se entendera que se alteran éstos:

(i) Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de
estricta sujecion de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptacion de una oferta distinta
a la aceptada inicialmente, o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de contratacion;
(il Si la modificacion altera el equilibrio financiero del contrato; o

| (i) Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.

No se entenderan alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de suministro
o servicio puntual.

2. Las modificaciones no previstas en las Bases de licitacion solo pedrén realizarse cuando cumpla los
siguientes requisitos:

(i) Que se encuentre en una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la
| Entidad contratante.
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(i) Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el érgano de contratacion.

(i) Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

(iv) Que se respete el equilibrio financiero del contrato.

Con todo, en ningun caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en
su conjunto con las demas modificiones realizadas durante su vigencia, el equivalente al 30% del monto
| original convenido entre el proveedor y Serviu, y siempre que este cuente con disponibilidad
presupuestaria para ello. Ve

21.- REPRODUCCION DEL ESTUDIO
En las reproducciones que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o SERVIU efectle del estudio |
contratado o de los resultados de cualquiera de sus etapas, se indicard, si los suscritos asi lo
requieran, el nombre del o la Contratista, quien cede desde ya a SERVIU sus derechos como autor
de los proyectos que resulten del estudio, asi como modificaciones o reproducciones parciales. Si
el contratista quisiera reproducir total o parcialmente estos productos, deberd previamente
solicitar autorizacion expresa de SERVIU Regién de Nuble.

22.- CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
El contratista acepta y declara que todos los datos, documentos, registros, resultados, informes,
comunicaciones y toda otra informacion que se adquiera o desarrolle en el curso del cumplimiento
del presente contrato, se tratard como informacién confidencial. Asimismo, se obligara a que todos
los integrantes de su Equipo de Trabajo y/o sus subcontratistas guarden igual celo en el
mantenimiento de confidencialidad respecto de estas materias.

23.- SUBCONTRATACION

" El contratista podra concertar con terceros la subcontratacién parcial del contrato hasta un
maximo de un 30% del monto total del contrato, pero deberé tener presente para el efecto, lo |
dispuesto en el articulo 128 del D.S. 661/2024 del MINHAC, y del articulo 8° del D.S. N° 135/78, |
de V. y U, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU, sin
embargo la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en el contratista adjudicado, sin
perjuicio de SERVIU de perseguir, ademas, la responsabilidad del subcontratista.

El contratista no podré subcontratar cuando la persona del subcontratista o sus socios o
administradores estén afectos a alguna de las causales de inhabilidad e incapacidad establecidas
en el Art. N°154 del D.S. N°661/2024 del Ministerio de Hacienda.

24.- DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Sera la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las

partes con motivo de la realizacion del estudio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna
de Chillan.

25.-CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL

25.1. El contratista que ejecuta el estudio y subcontratistas autorizados deberan cumplir con la
normativa laboral vigente y asumir integramente la responsabilidad de cualquier naturaleza que
el cumplimiento de la legislacién laboral genere para el SERVIU.
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De conformidad al parrafo 1 del Titulo VII, del Cédigo del Trabajo, el SERVIU ejercera su derecho
de estar informado durante todo el periodo del estudio, del monto y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales del o la contratista y subcontratista en su caso, para
con sus trabajadores, exigiendo los siguientes documentos al mandatario:

a) Copias autorizadas de contratos de trabajo de cada uno de los/las trabajadores/as, dentro de los
10 primeros dias de iniciado el estudio.

b) En su caso, copia autorizada del contrato de trabajo de cada trabajador/a que se incorpore al
estudio, durante su desarrollo, dentro de los 10 dias corridos siguientes a su ingreso.

¢) En su caso, copia autorizada de carta aviso de despido enviada al trabajador/a y de finiquito de
contrato de trabajo firmada por el/la empleador/a y trabajador/a que dé cuenta que éste/a no
tiene derechos pendientes que reclamar, dentro de los 10 dias siguientes a su mencion y
suscripcion.

d) Certificado u otros medios idéneos de la Inspeccion del Trabajo respectiva o de entidades o
Instituciones competentes autorizadas por el D.S. N° 319 que aprueba el reglamento del articulo
183-C del Cédigo del Trabajo, que den cuenta del monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, dentro de los 10 primeros dias de cada mes que dure
efectivamente el estudio.

' e) Cualquier otro documento o antecedente que la Contraparte Técnica del Estudio exija, para |
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

El no cumplimiento de estas exigencias o la no subsanacion de las observaciones a los citados
documentos dentro del plazo de 10 dias corridos de efectuados, por la Contraparte Técnica del Estudio,
' facultara a la Contraparte Técnica del Estudio para no dar curso a ningun Estado de Pago proximo.

25.2. En aquellos casos que el oferente solo disponga de funcionarios contratados a Honorarios
debera acompafiar lo siguiente:
a) Copia de Boletas de Honorarios de los profesionales que participaron del proyecto.
b) Declaracién simple de cada uno de los profesionales a honorarios donde sefiale que no existen
deudas de la empresa a su favor por concepto de servicios prestados en la respectiva licitacion,
impuestos u otros similares.

El no cumplimiento de estas exigencias o la no subsanacion de las observaciones a los citados
documentos dentro del plazo de 10 dias corridos de efectuados, por la Contraparte Técnica del
Estudio, facultara a la Contraparte Técnica del Estudio para no dar curso a ningun Estado de Pago
proximo.

26.- MANTENCION DEL TRANSITO, SU SENALIZACION Y SEGURIDAD
El contratista estara obligado a mantener a su costa la circulacién por las vias, en el evento de que '
exista la necesidad de desviarlas o modificarlas a causa del estudio, tomando todas las precauciones
para la sequridad del transito. De igual modo, debera también mantener a su costa las vias publicas o
variantes por los que fuere necesario desviar el transito a causa de la ejecucion del estudio.

El contratista asume la total responsabilidad, por todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo
' de la realizacion del estudio se cause a terceros, obligandose a restituir integralmente a SERVIU, todo
i gasto en que este pudiere incurrir a causa de tales hechos.
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Todos los efectos que emanen del cumplimiento de las disposiciones anteriores, sera de
responsabilidad directa del contratista.

27.-LICENCIAS DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
El contratista sera responsable, durante la ejecucion del estudio, de contar con las respectivas
licencias para cada uno de los programas de computacion que usara en el desarrollo del estudio.
Esta obligacion se hara efectiva al momento de cancelar el Primer Estado de Pago, acto en el cual
debera presentar las licencias correspondientes. En el evento de no presentar las licencias no se
dara curso al Estado de Pago hasta su presentacion.

28.-CALIFICACION A LOS CONTRATISTAS
Una vez entregado en la Etapa Final se calificara una sola vez a el/la Contratista por la ejecucién y
desarrollo del Estudio segun lo dispuesto en el articulo 29 del DS N° 135/78 de V. y U.

29.- DEVOLUCION DOCUMENTOS DE GARANTIA
Una vez que se haya dado término al estudio mediante suscripcion del Informe Técnico de
aprobacion final del estudio y cursado el Ultimo estado de pago, considerando el descuento por
multas y/o el reintegro de algin saldo por multas por caja, SERVIU procedera a la devolucién del
o los documentos de garantia al contratista, lo que se comunicara a través de Oficio.

30.- PROFESIONALES
Las ofertas que no cumplan con el Equipo Profesional minimo indicado, se declararan
inadmisibles de acuerdo al numeral 10 letra a) de estas bases administrativas. ./

30.1- Presentacion en la Oferta
Para la acreditacion de la experiencia, se solicita acompaiiar a la oferta:
Certificado/s de experiencia profesional, incluyendo experiencia personal en proyectos de disefo
vial, segun las materias de la presente propuesta, y acorde con la especialidad y funcién a
desarrollar en el presente estudio.
La experiencia se acreditara con la certificacion emitida por el Mandante de las estudios
ejecutados o en su defecto, por el empleador al que haya prestado sus servicios profesionales (si
lo hubiere).
En este ultimo caso, si el empleador corresponda a la Consultora que postula a la presente
licitacion, se debera acompafar obligatoriamente el certificado de experiencia por parte del
Mandante de proyecto.
Para efectos de evaluar la experiencia profesional, se contabilizaran los afios a partir de la fecha
que figura en el certificado de titulo correspondiente.

Para efectos de evaluar la cantidad de proyectos, se contabilizaran los proyectos debidamente
acreditados con los documentos de respaldo de experiencia, donde se indique al profesional que |
participa y se individualiza dentro del equipo técnico.

30.1.1.- Profesionales Evaluados segiin ANEXO 6 “PAUTA DE EVALUACION”
El consultor deberé presentar en su oferta la némina de los profesionales que se indican a
continuacion, y debera adjuntar para su evaluacién conforme al punto 7.1.2 de las presentes
BA. para ser evaluados segin ANEXO 6 PAUTA DE EVALUACION:
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FUNCION PROFESION

Para esta funcion se requiere un profesional: Arquitecto, con experiencia en disefio de
Profesional Jefe de | ©bras de Espacios Publicos, Parques, plazas o proyectos de envergadura equivalente o
Proyecto superior.

Su campo de accién y responsabilidad debera comprometer tanto los aspectos técnicos
como los administrativos y coordinar los proyectos en sus diferentes especialidades.

. Para esta funcion se requiere un profesional: Ingeniero Civil con Experiencia en Disefio
Profesional de Especialidades en Espacios Publicos, Parques, Plazas o Proyectos Viales o proyectos

Especialidades | 4o envergadura equivalente o superior y cantidad de disefio de este tipo de proyectos.
Ingeniero Civil |

Estara a cargo de desarrollar los proyectos de ingenieria y sus detalles.
Para esta funcién se requiere un profesional: Asistente Social, Trabajador Social o
| Saocidlogo, con experiencia en participacion ciudadana en proyectos de Espacios

Profesional Area | ppjicos, Parques y plazas.
Social

Estara a cargo de desarrollar todas las actividades de Participacion Ciudadana del
estudio y sus detalles.
Para esta funcién se requiere profesional: Paisajista, Arquitecto Paisajista, Ingeniero
Forestal, o carrera afin, con experiencia en Disefio del proyecto de paisajismo en
Proyectos de Espacios Publicos, Parques, Plazas o proyectos de envergadura
equivalente o superior.

Profesional Paisajista

Estara a cargo de desarrollar el proyecto de paisajismo y sus detalles.

31.- PROPIEDAD INTELECTUAL

De todos los elementos relacionados con el presente llamado, tales como planimetrias, Informes,
estudios técnicos, especificaciones y cualquier otro documento que se elabore en virtud de éste,
una vez aprobado, pertenecera a SERVIU Regién de Nuble, pudiendo éste disponer de la
informacién cada vez que lo requiera.

Ademas, se solicitara carta-de renuncia de “propiedad intelectual” por cada etapa ingresada de
todos los proyectistas.

32.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases
de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar
toda la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica en su articulo
19, nimeros 19, 4°, 5° 6°, 12° y 16° en conformidad al articulo 485 del cddigo del trabajo.
Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe
evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios
Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

El oferente se obliga a cumplir las obligaciones laborales y previsionales con el personal que
desempefie funciones en este contrato y se obliga exhibir si se lo requiere la inspeccion técnica
del contrato copia de las liquidaciones de sueldo, comprobantes del efectivo pago de las mismas,
comprobantes de pago de obligaciones previsionales, copia libro asistencia, contrato de trabajo
y en general toda la documentacion que permita hacer efectiva la obligacion de ver que impone
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la ley de subcontratacion a la empresa principal.

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningln funcionario
publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacién plblica, ni con la gjecucion de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del ¢ los contratos que de ello se
deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese
la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o
conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. El oferente manifiesta,
garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases de
licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y economicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. .

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidn, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

Una vez iniciado el procedimiento de contratacion, el oferente debera cumplir con la prohibicién
establecida en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es, no podra mantener comunicacion,
como participante o interesado en el referido proceso, 0 como eventual interesado o participante
en él, con las personas que desempefien funciones en el organismo licitante que participen del
proceso de adjudicacion, independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o
indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacion y Gestién
de Compras Publicas administrado por la Direccién de Compras y Contratacion Publica, y en Ia

forma establecida en las bases de licitacion, que asegure la participacion e igualdad de todos los
oferentes.
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33 - CONVENIO DE PAGO DE PROVEEDORES.
Segun lo sefialado en Resolucion Exenta N° 5.493 de fecha 14.12.04 de V.y U, se informa a los/las
Sefores/as oferentes que se encuentra aprobado y en estado operativo el “Convenio para el pago
a proveedores/as y otros/as acreedores/as, celebrado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y el Banco del Estado de Chile".

Consecuentemente con lo anterior, serd de caracter obligatorio que todos los pagos sean
ejecutados por medio de "DEPOSITO ELECTRONICO EN CUENTA CORRIENTE’, a la persona
juridica o natural a quien se dispone pagar en la respectiva orden de compra, orden de pago,
autorizacion de pago o Resolucidn, segun sea la naturaleza del mismo.

Se adjunta anexo "Autorizacion para el depdsito electronico en cuenta corriente” (Anexo 8-A 'y
8-B).

34.- ANEXOS
a) Anexo 1: Composicidon y organizacién del equipo técnico. -
b) Anexo 2: Carta Compromiso. =
¢) Anexo 3-A: Declaracién Jurada (Persona Natural)
d) Anexo 3-B: Declaracion Jurada (Persona Juridica)
e) Anexo 3-C: Declaracién Jurada ( Unién Temporal de Proveedores) -
f) Anexo 4: Presupuesto Detallado. -
g) Anexo 5: Formulario Oferta. '
h) Anexo 6: Pauta de Evaluacion.
) Anexo 7-A: Autorizacién para el depdsito electronico en cuenta corriente Persona
Natural.

j) Anexo 7-B: Autorizacion para el depdsito electronico en cuenta corriente Persona
Juridica.

k) Anexo 8-A : Declaracién Jurada (Opcion sin deudas vigentes con trabajadores)

) Anexo 8-B : Declaracion Jurada (Opcion con deudas vigentes con trabajadores)

' m) Anexo 9 : Plan de Trabajo

2.- APRUEBANSE los “Anexos” de las Bases Administrativas de la licitacion publica para el estudio
“NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN", que se
transcriben a continuacion:
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ANEXO 1
COMPOSICION Y ORGANIZACION DEL EQUIPO TECNICO
e 4k 4 1] T
RUT e, B el o e T
COMUNG oo, Teléfono:...iii, Celular..ommnmmmmani,

Correo electrOniCo: ..o

Declara que los/las profesionales que participaran en la elaboracidon del Estudio denominado
s TERRR— R~ e R ", comuna de ..............., seran
los siguientes:

FUNCION | PROFESION ' NOMBRE
Profesional Jefe de Proyecto

Profesional  Especialidades
Ingeniero Civil

Profesional Area Social

| Profesional Paisajista |

Firma Persona Natural o Representante Legal

CHILLAN,.......de...ooo.........de 2026
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ANEXO 2

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se compromete a participar en el estudio "NORMALIZACION RUTA
PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN", de acuerdo a las condiciones y
requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacion y a la propuesta preparada por el contratista:

Nombre Contratista

Nombre Profesional

Profesion

C. identidad

Participacion (rol)

Firma Persona Natural o Representante Legal

Chillan,......... (o [ de 2026.
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ANEXO N° 3-A
DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

LICITACION PUBLICA ID:
PreStaCiON @ SEIVICIOS: " evvieierieieiiiiieieeeeansessersssssssenssenssessnsesssesssssessssessnssssssssssssnnsensesnsssensns s

Yo, , RUN N° domiciliado en , para |

los efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestacion de Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y |

sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién; y lo dispuesto

en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econémicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo
siguiente declaro lo siguiente:

a. No he sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los
delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a
la presentacion de la oferta.

b.  No me encuentro en los supuestos establecidos en el articulo 35 quéter de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la
Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado.

c. No me encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vinculos de cényuge o de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional
de Bases Generales de la Administracién del Estado.

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en comandita por acciones
0 andnima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anénima abierta en que aquéllos o
éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

e. No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibicién de contratar a cualquier
titulo con érganos de la administracion centralizada, en los Gltimos cinco afios.

f.- No he sido condenado con la medida establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econémicos, del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

FIRMA
(Licitante o representante legal)

Chillan, de de 2026.
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ANEXO N° 3-B
DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

LICITACION PUBLICA ID:

| Prestacion de ServiCios: “.......ccouiiiiiiiiiiiiiniiiiiiie e s s s ba e
Yo ,  RUN N° ,  domiciliado
en , en mi calidad de representante legal del
proveedor , RUT N° , para los efectos de

' lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestacion de Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijjado mediante el DFL N° 1, de 2004, del

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; lo contenido en los articulos 8°y 10 de la Ley

' N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; y lo dispuesto
en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Economicos, del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, declaro lo siguiente:

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por practicas
antisindicales, infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los
dos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en los
supuestos establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que
Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico,
aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia
circular en las compras del Estado.

c. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que
represento y sus integrantes, no estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo
del MINVU y no tenemos vinculos de matrimonio o de parentesco con alguno de éstos,
de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional

de Bases Generales de la Administracion del Estado.
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d. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que
represento y sus integrantes, no somos gerentes, administradores, representantes o
directores de una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios directivos |
y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en comandita por |
acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anonima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
0 mas del capital.

e. Elproponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante sentencia
definitiva ejecutoriada con la medida de prohibicién de contratar a cualquier titulo con |
érganos de la administracion centralizada, en los Gltimos cinco afos.

f. El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolucién o la
cancelacion de su personalidad juridica, ni se le ha decretado la prohibicién temporal o
perpetua de celebrar actos y/o contratos con organismos del Estado, por tribunal
competente,

9. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida
establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econémicos, del Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos.

FIRMA
(Licitante o representante legal)

Chillan, de de 2026.

Nota:

Se deja constancia que los contratos celebrados con infraccién a lo contenido en la presente declaracion
jurada, seran nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que da cuenta la
presente declaracion y la normativa pertinente, y que participen en ellos incurriran en contravencion al
principio de probidad administrativa descrito en el numeral seis del inciso segundo del articulo 62 de la Ley
N*® 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, sin perjuicio de la

responsabilidad civil, penal y administrativa que les corresponda.
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ANEXO N° 3-C
DECLARACION JURADA UNION TERMPORAL DE PROVEEDORES

DECLARACION SIMPLE
{para Unién Temporal de Provecdoras)
La presente declaracion jurada simple debe ser suscrita por cada una de las personas que
integran |la Unidén Temporal de Proveedores

Yo, - RUMN N®
domiciliado en

K en represantacian
de N . s RUT  Ne como
integrante de la Unidn Temporal de Proveedores para la Licitaciéon Pablica 1D S87-000-LE2Z3, para los
efectos de lo dispueste en al articulo 4® de Ia Ley N® 19.886,

de Bases sobra Contratos

Administrativos de Suministro v Prestacidon da Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d),

del DL M® 211, cuyo texto refundido, coordinade y sistematizado fue fijado mediante el DFL N® 1, de

2004, del Ministerio de Economia, Fomento vy Reconstruccién; v lo contenido en los articulos 8® v 10

de la Ley N® 20.293, que Establece la Responsabilidad Penalde las Personas Juridicas en los Delitos

de Lavado de Actlvas, Financiamiento del Terrorisemao y Delitos de Cohecho gue Indica; lo dispuesto

en el articulo 22, de la Ley N® 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicla y

Derechos Humanos; vy, o establecide en el articulo 35 quéter de la Ley N® 21.634, de 2023, que

Moderniza Ia Ley N® 19,886 vy otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publice, aumentar los

estdndares da probldad y transparencia e introducir principlos de economia circular en las compras

del Estado, declaro lo siguiente:;

2., El proponente gue represants ¥y sus integrantes no ha sido condenado por précticas
antisindlcales, Infraccién a los derechas fundamentales del trabajador o por los delitos
concursales establecidos en los articulos 4563 y sigulentes del Codige Penal, dentro de los dos
afios anteriores a la presentacién da la oferta.

El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento

¥ sus integrantes, no estamos revestidos de la calldad de funcionario directive del MINVU vy

no tenemos vinculos de matrimonio o de parentesco con algunode éstos, de los descritos en
la letra b. del articulo 54 de la Ley N® 18.575, Orgéinicn Canstitucionasl de Bases Generales de
la Administracion del Estado.

z. BElsusecrito, el gerenta, el administrador ¥ los directores de la persona juridics que represento
¥ sus Integrantes, no somos gerentes, administradores, representantes o directores de una
sociedad de personas de las que formen parte log funclenarios directives y personas
mencionadas en el literal anterior, nide una sociedad en comandita por acclones © andnima
cerrada en que aquélios o éstas scan accionistas, nide una socledad andnima ablerta en que
aqudllos o éstas sean duchos de acclones que representen &l 10% o mas del capital.

4. Elproponente que represento ¥y sus integrantes no ha side sanclonadoe mediante sentencia
definittva sjecutcriada con la medida de prohibicidn de contratar a cualguler titule con
Grganos de la administracién centralizada, an los Gltimos cinco afios.

®. El proponente gue represanto y sus integrantes no se le ha declarado su disolucidn o Ia
ecancelacidn de su personalidad juridica, nit s& le ha decretado la prohibicidén tempaoral o

perpetua de celebrar actos y/o contratos con organismos del Estado, por tribunal
competente.

f. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida
astablecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.

o

El proponente que represento y sus integrantes no se encuentra en los supuestos
establecidosen el articulo 35 quater de la Ley N°® 21,634, de 2023, que Moderniza la Ley N°
19.886 y otras leyes, para mejorar la calldad del gasto plblico, aumentar los estdndares de
probldad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras dei
Estado.

Firma

....... de T de 2024,

Nota:

Se deja constancla que los contratos celebrados con infraccién a lo contenido en la presente declaracibn jurada,
serdn nules v los funcionarios afectados por alguna de ias incompatibilidades de gue da cuenta la presente
declaraclén y la normativa pertinente, y que participen en ellos Incurrirdn en contravencién al principic de
probidad administrativa descrito en el numeral seis del Inciso segundo del articulo 62 de la Ley N° 18.575,
Orgdnlca Constitudional de Bases Generales de la Administracidn del Estado, sin perjuiclo de la responsabilidad
civil, penal y administrativa que les corresponda.

L.a presente declaracion jurada simple debe ser suscrita por cada una de las personas que integran la Unlén
Temperal de Proveedores.
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Estudio "NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN"

ANEXO 4

PRESUPUESTO DETALLADO

PRESUPUESTO DETALLADO

NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA

DE CHILLAN, REGION DE NUBLE.

ETAPA DE DISENO
_ _ Unidad | Cant, | PU.(S) |PrecioTotal ($)

10.1 .- |LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Dia
ETAPAI: 10.2.- |ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Dia
LEVANTAMIENTO, | DIAGNOSTICO Y  ANALISIS ~ URBANO,  INSTRUMENTOS — DE -

DIAGNOSTICO PLANIFICACION TERRITORIAL
URBANO E IMAGEN [ 10.4.- [MEMORIA DEL PROYECTO Dia
OBJETIVO DEL 10.5- [MONOGRAFIAS [Incluye informe de estudic fitosanitario) Dia
ANTEPROYECTO. 10.6.- |FACTIRILIDAD DE SERVICIOS Y CERTIFICADOS Dia
UNIVERSAL. 10.7.- [IMAGEN OBJETIVO DEL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Dia
10.8.- |PLAN DE PARTICIPACION CIUDADAMNA ¥ PRIMERA JORNADA PAC Dia

Sub tofal Etapa 1
11.1.- [ESTUDIO DE MECAMNICA DE SUELCS Dia
ANTEEL’:;’ET’O op |12~ [MEMORIA BXPLICATIVA DE ARQUITECTURA bia
resincay 11.3.- [ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Dia
IR 11.4.- | ANTEPROYECTO DE PAISAJISMO Dia
ACCESIBILIDAD |15 [ANTEPROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERS AL Dia
GRS AL 11.6.- |ESPECIFICACIONES TECNICAS Dia
11.7 - [PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUNDA JORNADA PAC Dia

Sub folal Elapa 2
12.1- [PROYECTO DE ARQUITECTURA (con detalles y EETT) Dia
12.2.- [PROYECTO PAISAJISMO (con detalles y EETT). Dia
123~ |PROYECTO DE ACCES IBILIDAD UNIVERS AL Dia
12.4.- | ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS. Dia
12.5.- | ANTEPROYECTO DE PAVIMENTACION Dia
EL‘::‘Z ICI;UE';E:JY!.TF:::.O 12.6- | ANTEPROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. Dia
FRiiey 12.7 - |ANTEPROYECTO DE ALCANTARILLADO. Dia
ESPECIALIDADES y || 28+ | ANTEPROYECTO DE AGUA POTABLE. Dia
PRESUPUESTOS. | |29 |ANTEPROYECTO DE REEGO. Dia
12.10.-| ANTEPROYECTO DE ELECTRICIDAD. Dia
12.11-|ESTUDIO PRELIMINAR DE PRECIOS Y APU. Dia
12.12.-|CUBICACIONES Y PRESUPUESTO. Dia
12.13.-|ESPECIFICACIONES TECNICAS Dia
12.14- | PARTICIPACION CIUDADANA Y TERCERA JORNADA PAC Dia

Sub folal Elapa 3
13.1.- |PROYECTO DE ARQUITECTURA, Dia
13.2- [PROYECTO DE PAISAJISMO Dia
13.3.- |PROYECTO DE ACCES IBILIDAD UNIVERS AL APROBADC Dia
ETAPA IV: PROYECTO | 134~ |PROYECTO DE ESTRUCTURAS Dia
DE ESPECIALIDADES, |13-5- |PROYECTO DE PAVIMENTACION Dia
MEMORIAS, EETT, | 13.6- |PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS Dia
PRESUPUESTCS, APU, |13.7.- |PROYECTO DE ALCANTARILLADO Dia
PLAN DE GESTION Y [138.- |PROYECTO DE AGUA POTABLE Dia
ADMINISTRACION, [13.9.- [PROYECTO DERIEGO Dia
CARTA GANTT,  [13,10.-|PROYECTC DE ELECTRICIDAD Dia
ARQUITECTURA  [13,11.-|CUBICACIONES Y PRESUPLESTOS Y ANALISIS DE PRECIO UNITARIO Dia
TERMINADAY 11312 [ESPECIFICACIONES TECNICAS Dig
APROBADA. 13.13.-|CARTA GANTT Y FOGRAMACION DE LA OBRA. Dia
13.14-|PLAN DE GESTJON. ADMINISTRACION Y MANTENCION Dia
13.15.- | PARTICIPACION CIUDADANA Y CUARTA JORNADA PAC Dia
13.16.-| APROBACIONES Y ENTREGA FINAL Dia

Sub tofal Elapa 4

TOTALNETO
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ANEXO 5
FORMULARIO DE OFERTA

ID de la LICITACION: 1085111- ~

CORREQ ELECTRONICO:cooooooooooooeoeeeeeeeeeeseseseseseseseseseseseessessseeessennes

El Contratista arriba individualizado, se compromete a ejecutar totalmente el Estudio

W ", Comuna de

, Cuya ejecucion se regira por las normas contenidas en el D.S. 135/78 de V. y U, las
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Aclaraciones, Adiciones y demas antecedentes
técnicos que forman parte de la presente licitacion.

OFERTA :

DETALLE MONTO EN $ (PESOS)

VALOR NETO

| (Valor ingresado al portal www.mercadopublico.cl)

MONTO DE LA PROPUESTA

"Valor Neto + (impuesto o retenciones)”

PLAZO EJECUCION (excluidos los plazos de revision,
...................................... dias corridos

correccion y notificacién)

PLAZO EJECUCION (incluidos los plazos de revisién,

...................................... dias corridos

| correccion y notificacion)

¢ Indicar % de impuesto o retencion
e Los plazos parciales de cada una de las Etapas (excluidos los plazos de revision, correccion y
notificacién) son los siguientes:

Etapal. . odiaiss dias corridos
Etapa Il dias corridos
Etapa I, dias corridos
Etapa V..o dias corridos

[ SONTL sy o G SRS i B Te e s s s O NtOY €L pal abras)
CONTRATISTA 6 REPRESENTANTE: LEGAL it it s e tas s s s s st s waass s woivss

Chilldn,...cvveeedorecrennde 2026.

Firma Persona Natural o Representante Legal
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ANEXO 6
PAUTA DE EVALUACION
Estudio "NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN",
comuna de Chillan.

Para la pauta de evaluacion de ofertas de este estudio, se requiere implementar la siguiente
metodologia:

1. Propuesta Técnica (55 puntos maximo)

1.1 Fundamento Arquitecténico e imagen objetivo (25 puntos)

El consultor debera analizar lo solicitado para el estudio y presentar una imagen objetivo en
dos laminas, con la siguiente informacién:

e Lamina 1: Ldmina de Planta de arquitectura propuesta y fundamentacion, el |
fundamento debera estar escrito en la misma lamina de planta y de preferencia debera
estar ubicado en el costado izquierdo.

* Lamina 2: Lamina esquemas graficos con fotomontajes, croquis o imagenes 3D y/o
referentes.

Esta imagen objetivo es vélida solo para la presentacién de la oferta, no es parte del desarrollo
del estudio posterior.

La comision evaluadora calificara la propuesta con un minimo de 1 punto a un maximo de 25
puntos, de acuerdo a la coherencia que esta comisién encuentre entre la planimetria y
fundamento propuesto por el consultor, de acuerdo a la Tabla de evaluacién de criterios de
disefio indicada a continuacion:

ITEM DETALLE VALOR
1) Conexion a través de circuitos peatonales accesibles e inclusivos a todos los P
espacios, recintos de uso publico y con su entorno.
2) Dotacion de mobiliario con disefio universal. 2
ACCESIBILIDAD ) - g
UNIVERSAL 3) S|stema de informacién con disefio universal que facilite la comprensién del >
espacio publico.
4) Disefo de cruces peatonales que limitan con el area de intervencion 2
FUNCIONALIDAD | 1) Configuracién del espacio publico, mediante infraestructura y mobiliario
/ USO urbano, que responda al uso habitacional, comercial, servicios Yy esparcimiento. 0
1) Propuesta de lluminacion. 2
SEGURIDAD 2) Identificacion y tratamiento de sectores inseguros (retazos, frentes sin vistas, 5
otros).
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1) Uso de elementos o medidas que contribuyen al confort de los usuarios
CONFORT (sombreadores, materiales, ubicacion del mobiliario, entre otros), en relacién al 2
clima, caracteristicas del territorio y programa propuesto.
IDENTIDAD / | 1) Puesta en valor del espacio publico en funcion a las edificaciones existentes >
PATRIMONIO |en el entorno (viviendas, iglesias, comercio, servicios y equipamientos)
2) Sistema de informacion que fomente la cultura, patrimonio y puesta en valor 1
del espacio publico.
1) Propuesta de Paisajismo y Vegetacion, coherente con el contexto del 5
PAISAJISMO / proyecto y su entorno.
MEDIOAMBIENTE :
2) Propuesta de Estrategias Sustentables en el disefio. 2
EFICIENCIA 1) Uso de 3Ie|em‘e’ntos ol tecnologias_ que gontribuyan a la eficiencia energética, P
en el uso, ejecucion o por ser material reciclado.
A
L2 Experiencia del oferente (30 puntos maximo)

Se valorara la experiencia de los profesionales que componen el equipo de trabajo, en relacion

a cada una de las especialidades requeridas para llevar a cabo el estudio.

Para la evaluacidn de la experiencia de cada uno de estos profesionales, se asignara un puntaje

de acuerdo al cuadro N°1.

Cuadro N°1 Asignaciéon de puntaje segun experiencia y cantidad de proyectos

’ i i l
Cantidad dé Puntaje p:; cantidad
Puntaje por certificados de Total
— ‘o A E proyectos .
Experiencia Experiencia | experiencia (segun ; Puntaje
. ; W acreditados por X
Profesional (EXP) Profesional cargo) en disefio it Maxim
certificados de
(Pexp) de proyectos s g o
) disefio de proyectos |
(N° Proy.)
(PPray)

EXP mayor o igual 20 15 N° Proy. igual a 10 15 30
anos

EXP entre 19y 14 10 N° Proy. Entre 9y 6 | 10 20
afos

EXPentre 13y 6 5 N° Proy. Entre 5y 3 5 10
anos

| EXPigual o menora | 1 N° Proy. Entre 2y 1 1 2
| 5 afos | |

Se requiere adicionalmente que los certificados de experiencia sean entregados de forma

individual, es decir, por proyecto a acreditar para cada uno de los profesionales.

' Se valoraré la experiencia de los profesionales que componen el equipo de trabajo, en relacion a

cada una de las especialidades requeridas para llevar a cabo el estudio.

' Para la evaluacién de la experiencia de cada uno de estos profesionales, se asignara un puntaje

de acuerdo al cuadro N°1.
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Para efectos de evaluar la experiencia profesional, se contabilizaran los afos a partir de la fecha
que figura en el certificado de titulo correspondiente.

Para efectos de evaluar la cantidad de proyectos, se contabilizaran los proyectos debidamente |
acreditados con los documentos de respaldo de experiencia, donde se indique al profesional que
participa y se individualiza dentro del equipo técnico.

Para la acreditacion de la experiencia, se solicita acompanar a la Oferta:

Certificado/s de experiencia profesional, por cada uno de los profesionales, requeridos en la
presente licitacion presentado certificados de experiencia personal en proyectos de obras de
Espacios Publicos y/o Paseos peatonales, y/o Plazas y/o Parques y/o Plazoletas o proyectos de
envergadura equivalente o superior, segun las materias de la presente propuesta, y acorde con la
especialidad y funcion a desarrollar en el presente estudio.

| La experiencia se acreditara con la certificacion emitida por el Mandante de los estudios ejecutados |

o en su defecto, por el/la empleador/a al que haya prestado sus servicios profesionales (si los
hubiere).

En este Ultimo caso, si el empleador corresponda a la Consultora que postula a la presente
licitacion, se debera acompanar obligatoriamente el certificado de experiencia por parte del
Mandante de proyecto.

Solamente se podra adjuntar un maximo de 10 certificados de experiencia por cada uno de los
profesionales del equipo consultor.

No se consideraran ni aceptaran como certificados de experiencia los siguientes documentos:
ordenes de compra, contratos y/o resoluciones adjudicatorias de licitaciones y permisos de
edificacion.

1.3 Profesionales Equipo Consultor

PROFESIONAL JEFE DE PROYECTO o 5 .
ARQUITECTO onderacion 40%

| envergadura equivalente o superior. El puntaje se determinaré de acuerdo a la siguiente

Para esta funcion se requiere un profesional: Arquitecto, con experiencia en disefio de
obras de Espacios Publicos, Paseos Peatonales, Parques, Plazas, Plazoletas o proyectos de

expresion: i

P1 (puntaje profesional Jefe de Proyecto) = Pexp + Pproy

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ‘ Ponderacion 30%

Para esta funcion se requiere un profesional: Ingeniero Civil con Experiencia en Disefo de
Especialidades en Espacios Publicos,Pasesos Peatonales, Parques, Plazas, Plazoletas,

Proyectos Viales o proyectos de envergadura equivalente o superior. El puntaje se
determinara de acuerdo a la siguiente expresién:

P2 (puntaje profesional Ingeniero Civil) = Pexp + Pproy
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PROFESIONAL AREA SOCIAL ‘ Ponderacién 15%

Para esta funcion se requiere un profesional: Asistente Social, Trabajador Social o
Socidlogo, con experiencia en participacion ciudadana en proyectos de Espacios
Publicos, Peseos Peatonales, Parques, plazas o Plazoletas. El puntaje se determinara de
acuerdo a la siguiente expresion:

P3 (puntaje profesional Area Social) = Pexp + Peroy

PROFESIONAL PAISAJISTA l Ponderacion 15%

Para esta funcion se requiere profesional: Paisajista, Arquitecto Paisajista, Ingeniero
Forestal, o carrera afin, con experiencia en Disefio del proyecto de paisajismo en Proyectos
de Espacios Publicos, Paseos Peatonales, Parques, Plazas, Plazoletas o proyectos de
envergadura equivalente o superior. El puntaje se determinard de acuerdo a la siguiente
expresion:

P4 (puntaje profesional Paisajista) = Pexp + Peroy

1.4. Puntaje Total:

' Por experiencia y cantidad de proyectos del equipo de trabajo

El puntaje final para la evaluacion de la experiencia y cantidad de proyectos del equipo
propuesto (maximo 30 puntos) se obtendra aplicando a los puntajes respectivos de cada
profesional, segun la siguiente ponderacion:

Peq. trabajo = 0,40*P1 + 0,30*P2 + 0,15*P3, + 0,15*P4, donde;

Peq. trabajo : Puntaje total por experiencia y cantidad de proyectos del equipo de trabajo.
P1 : Puntaje por profesional Jefe de Proyecto.
P2 : Puntaje por profesional Ingeniero Civil.
P3 : Puntaje por profesional Area Social.

P4 : Puntaje por profesional Paisajista.

El puntaje de la propuesta técnica (o evaluacion técnica) correspondera a Peq. Trabajo
(Puntaje Total Equipo de Trabajo - item 1.2;1.3) + Pim. Objetivo (Puntaje Imagen Objetivo
- item 1.1).

2. Propuesta Economica (30 puntos maximo)

2.1. Monto de la Oferta (30 puntos)
Se ordenaran todas las Ofertas Econdémicas de menor a mayor monto, asignandose el primer
lugar a aquella con el menor monto, el segundo lugar a aquella con el segundo menor monto
y asi sucesivamente. En caso de igualdad en el monto, a ambas ofertas se les asignara el mismo
lugar. Finalmente se asignaran puntajes a cada uno de esos lugares, de acuerdo al cuadro N°2
expuesta a continuacion:

Cuadro N°2 Asignacién de puntaje segiin monto de oferta

1° lugar 30 puntos
2° lugar 26 puntos
3° lugar 22 puntos
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4° lugar 18 puntos
5° lugar 14 puntos
6° lugar o inferior 10 puntos

El puntaje de la propuesta econémica corresponderd al puntaje resultante de la
evaluacién del monto de las ofertas.

3. Plan de Trabajo (5 puntos maximo)

3.1 Presentacion del Plan de Trabajo (5 puntos)

Se estudiara y valorara el Plan de trabajo presentado mediante ANEXO 9, indique claramente
las actividades a realizar por etapa, su descripcion, métodos y procedimientos a emplear,
periodo de ejecucion, productos esperados, mejoras propuestas y cualquier observacion
necesaria para el mejor entendimiento de este plan, para efectos de verificar la comprension
del encargo, de acuerdo a la siguiente tabla:

Plan de Trabajo
No cumple 1 punto
Presenta un plan de trabajo poco detallado y no refleja un entendimiento acabado
del encargo.

No presenta claridad y adecuada coherencia en las actividades a realizar por etapa,
su descripcion, periodo de ejecucion, productos esperados, secuencia de actividades
propuesta, métodos y procedimientos, entre otros. No propone mejoras.

Cumple escasamente 3 puntos
Propuesta cumple con las actividades requeridas, pero las actividades a realizar por
etapa, su descripcion, periodo de ejecucion, productos esperados, secuencia de
actividades, métodos y/o los procedimientos propuestos, presentan errores y/o se
presentan con mediana claridad y coherencia. No propone mejoras o estas son
irrelevantes para el desarrollo del estudio.

Cumple considerablemente 5 puntos
Refleja el entendimiento acabado del encargo ya que presenta una propuesta clara
y coherente con lo requerido.

Cumple con las actividades requeridas, su descripcion, periodo de ejecucién y
productos esperados. Propone métodos y procedimientos, acorde con los objetivos
indicados. Propone mejoras relevantes para el desarrollo del estudio.

Debera incluir actividades, detalle de actividades, cronograma semanal, secuencia de
actividades propuestas, métodos, procedimiento, mejoras y aclaraciones. '

4. Antecedentes Entregados (5 puntos maximo)

4.1. Certificado Registro de Consultores (5 puntos)
Se evaluara si consultor presenta certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, en la especialidad requerida, segun la siguiente tabla:

Cuadro N°4 Puntaje por Certificado RENAC

Consultor Puntaje
Presenta Certificado 5 puntos
No presenta Certificado 1 punto
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El puntaje de antecedentes entregados corresponderé al puntaje resultante de la entrega del
Certificado Registro de Consultores, segun 4.1,

4.2. Evaluacion Sello Mujer (5 puntos maximo)

Se evaluara si en el Certificado de inscripcion vigente en el RENAC MINVU del consultor
(requerido segun el punto 7.1.5), cuenta o no con el “Sello Mujer” otorgado por el MINVU.

Sello Mujer en RENAC Puntaje

Si, cuenta con Sello Mujer 5 puntos
No, no cuenta con Sello Mujer | 1 puntos
No presenta RENAC para evaluar. ‘ 0 punto.

5. Puntaje Final de la Oferta:

El puntaje final de cada oferta se determinara sobre la base de su propuesta técnica,

propuesta econdmica, plan de trabajo y antecedentes entregados, y se obtendra
aplicando a los puntajes respectivos, la siguiente ponderacion:

Puntaje Final = Puntaje propuesta técnica + Puntaje propuesta econémica + Puntaje plan de
trabajo + Puntaje Antecedentes entregados + Puntaje evaluacidn Sello Mujer.
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ANEXO 7-A

AUTORIZACION PARA DEPOSITO ELECTRONICO EN CUENTA CORRIENTE -
PERSONA NATURAL

DON (8)cvivicisssssvismsissnssisssnvisssissssinssivsesssnsnssmnyss T o T —— .
| con domicilio en Galle wanammaanas N sivsasans , Depto......... . Comuna |
| sssmsmmvsmmensasassins ., con direccion electronica ........ccceeuvevevecciieninnnnn. . Yy expone : ‘

|
|

' Que por el presente instrumento, viene en autorizar expresamente al SERVIU Regién |

del Nuble, para que, a partir de esta fecha, proceda a depositar electronicamente
todos los pagos que se devenguen en su favor, en la Cuenta Corriente Bancaria que |
se sefiala y de la que es titular:

l.- OPERATIVO CON TODOS LOS BANCOS:

Numero Cuenta Corriente y Nombre del Titular

NN N N N N N O O

Nombre

Nombre Banco y Sucursal:
Nombre Banco Nombre o Direcciéon Sucursal

Il.- OPERATIVO SOLO CON BANCO ESTADO:

Chequera | ; Cuenta de
Marcar con una X Cuenta RUT Electrénica f Ahorro
Ndmero de i
Cuenta . |
Nombre |
5 [ | ¢ LR , declara que asume la|

responsabilidad de la existencia de la Cuenta Corriente ya indicada y de la exactitud

de los datos; liberando expresamente al SERVIU Regién de Nuble de toda
responsabilidad al respecto.

----------------------------------------------------------

Nombre y Firma del Autorizante
Otorgada en: ; de de 2026.

—

Pagina 41 de 47

GOBIERNO DE CHILE




TRABAJANDO
PARA USTED

ANEXO 7-B

AUTORIZACION PARA DEPOSITO ELECTRONICO EN CUENTA CORRIENTE -
PERSONA JURIDICA.

DOoR [8) cininnnnaniiannnanmnuiriia usm ) Nssannnnasaeanimnnss , en
nombre y representacion de la empresa “.......n.
.................................... ", RUT N°...cccoerviirrnnnnnn,, para estos efectos ambos |
domitiliados enalle .. nsanismssammsmvaisrsaniss B | o tme— Depto. ......, Comuna
........................... , con direcciéon electrénica ..........ccoeeevevvieeeeeeeen, y €Xpone : Que

' por el presente instrumento viene en autorizar expresamente al SERVIU Region de
' Nuble, para que, a partir de esta fecha, proceda a depositar electrénicamente todos
' los pagos que se devenguen a favor de su representada contra dicho Servicio, en la
Cuenta Corriente Bancaria que se seiala y de la cual su representada es titular :
Numero Cta. Cte. y Nombre del Titular

[ [ T T T T T T T T T T T 1

Nombre

' Nombre Banco y Sucursal:

Nombre Banco Nombre o Direccion Sucursal
La representacion que inviste don (@) .......ceeeiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii
consta de la escritura publica de fecha .............ccccc , otorgada en la
NotiiE HE cuvmsassemmsnsevns de doN.uieieiiriieciiecrirecrereneeereeeeraeeneanas , con
vigencia de fecha ........cccceeeieiiiinnnnnne.
Pon [B)usicaussminaminmismsiisimaisiiasin , en la representacion que inviste,

declara que asume la responsabilidad de la existencia de la Cuenta Corriente indicada |
y de la exactitud de los datos, liberando expresamente al SERVIU Regio6n del Nuble |
de toda responsabilidad al respecto.

' La presente autorizacidon mantendra su vigencia mientras el autorizante no
manifieste su decision de ponerle término, la cual debera formalizarse por escrito y
entregarse en la Secretaria del Departamento de Adminitraciéon y Finanzas del
SERVIU Regién de Nuble.-

------------------------------------------------------

Nombre y Firma del Autorizante
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Anexo 8-A
DECLARACION JURADA

(Opcidn sin Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o personal natural>, cédula de identidad N° <RUT
representante legal o persona natural> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en |
representacion de <razdn social empresa o persona natural>, RUT N° <RUT empresa o persona |
natural>, del mismo domicilio, declaro que yo o mi representada en su caso:

No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios.

Nombre Representante Legal
o Persona Natural

Firma

Fecha

Ciudad
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Anexo 8-B

DECLARACION JURADA

(Opcion con Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o personal natural>, cédula de identidad n° <RUT
representante legal o persona natural> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en
representacion de <razon social empresa o persona natural>, RUT N° <RUT empresa o persona
natural>, del mismo domicilio, declaro que yo o mi representada en su caso:

Si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afnos.

Por lo anterior, <razdn social empresa o persona natural> se compromete a que los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis
meses.

Nombre Representante Legal
o Persona Natural

Firma

Fecha

Ciudad
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ANEXO 9

PLAN DE TRABAJO

ID LICITACION

PROYECTO

CONSULTOR

Etapas Actividades | Descripcién * | Metodos  y | Periodo Productos Observaci :
Procedimient | de Esperados** | ones '
os a Emplear | Ejecucion |

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

*Detalle actividades a realizar de acuerdo con las Bases Licitatorias incluyendo cualquier aclaracion
adicional que considere necesaria para alcanzar los objetivos de la etapa.
**Identificar en forma especifica los productos concretos a obtener en cada etapa

Firma Oferente o Representante (s) Legal (es)

del 2026

GOBIERNO DE CHILE

Pagina 45 de 47




SERVIU

sngitn & fsnie.

TRABAJANDO
PARA USTED

3.- APRUEBANSE las Bases Técnicas de la licitacion pUblica para el estudio “NORMALIZACION
RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN", que se indican a continuacién
en su archivo digital pdf:

¢ "BT- Ruta Peatonal Rosauro Acufa - Chillan” (54 paginas)

4.- APRUEBANSE los ANEXOS TECNICOS de la licitacion publica para el estudio
"“NORMALIZACION RUTA PEATONAL ROSAURO ACUNA, COMUNA DE CHILLAN’, que se
detallan a continuacion:

[~] 01 AN - Ficha_IDI_2026_05-03-2026

%] 03 AN - Manual Técnico Componentes Accesibilidad en Rutas Peatonales. DOU 2023
() 04 AN - Guia Accesibilidad DITEC

[-_%j 05 AN - Bases Diserio de Proyectos de lluminacion de Area Urbana y Ciudad Serviu Nuble
() 06 AN - Formato Proyecto de Accesibilidad

[+) 07 AN - Sintesis dibujada y comentada Decreto 50

[+] 08 AN - Manual de Parques y Plazas DITEC

l-;{l 09 AN - La Dimension Humana en el Espacio Publico

[v‘:j 10 AN - Vialidad Ciclo Inclusiva

(] 11 AN - MANUAL INDICADORES HESPU

ik} 12 AN - MANUAL-DE-ELEMENTOS-URBANOS-SUSTENTABLES-TOMO-II

[é';‘l 13 AN - Bases Participacion Ciudadana

(+] 14 AN - Matriz Activ. Trabajo Permanente

NT&UES’B@}RANSC BLIQUESE.

ANOTESE, C?MN

—

3\

Z’P MGP. CAT. HAC.;

1 RANSCRIBIR A QP
/o SEREWNVU Regidn de Nuble
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Wiviguda y
Urbanismo

Direccion SERVIU Region del Nuble

Seccién Contralorfa Interna Regional
Departamento Juridico

Departamento Técnico

Departamento Programacion Fisica y Control
Area Licitaciones y Contratos

Oficina de Partes
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